Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8473246
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 horas de tiempo transcurrido *(20/10/2025 12:06:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4600018543
Objeto del contrato	Aunar esfuerzos para fortalecer la capacidad de respuesta en la gestión del riesgo de desastres del municipio de Amalfi.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	20/05/2026 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	21/05/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	21/11/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA//

COLOMBIA, Medellín

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MUNICIPIO DE AMALFI

COLOMBIA, Amalfi
Número de documento 890981518

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MUNICIPIO DE AMALFI			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *WILMAR ALONSO VELEZ LONDOÑO* ***Fecha de aprobación:*** *20/10/2025 2:59:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *CARLOS ANDRES RIOS PUERTA* ***Fecha de aprobación:*** *20/10/2025 3:25:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 15,00 — Fecha de vigencia (desde) — 1 hora para terminar *(20/10/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 20/11/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días para terminar *(23/10/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8473246
Proveedor MUNICIPIO DE AMALFI
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	78.ACTA N78 de 2025 COMITE INTERNO- AMALFI.pdf	78.ACTA N78 de 2025 COMITE INTERNO- AMALFI.pdf	Descargar	Detalle
☐	2025020040316 - 16834.pdf	2025020040316 - 16834.pdf	Descargar	Detalle
☐	CDP 884 OTROSI N1.pdf	CDP 884 OTROSI N1.pdf	Descargar	Detalle
☐	CDP AMALFI22-09-2025-094954.pdf	CDP AMALFI22-09-2025-094954.pdf	Descargar	Detalle
☐	MINUTA CONVENIO AMALFI.pdf	MINUTA CONVENIO AMALFI.pdf	Descargar	Detalle
☐	RPC No..pdf	RPC No..pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cl. 42 # 52- 106, Medellín, Antioquia
Ubicación CO-ANT-05001 - Medellín
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Medellín
Dirección Cl. 42 # 52- 106, Medellín, Antioquia
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Municipio Amalfi	COLOMBIA > Antioquia > Amalfi

1 CO1.PCCNTR.8473246

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							261.470.590,00	261.470.590,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	25101610	Carrotanque	1,00	UN	261.470.590,00	261.470.590,00	261.470.590,00	261.470.590,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	MINUTA CONVENIO AMALFI.pdf	MINUTA CONVENIO AMALFI.pdf	(detalle)
☐	2025020040316 - 16834.pdf	2025020040316 - 16834.pdf	(detalle)
☐	RPC No..pdf	RPC No..pdf	(detalle)
☐	78.ACTA N78 de 2025 COMITE INTERNO- AMALFI.pdf	78.ACTA N78 de 2025 COMITE INTERNO- AMALFI.pdf	(detalle)
☐	CDP AMALFI22-09-2025-094954.pdf	CDP AMALFI22-09-2025-094954.pdf	(detalle)
☐	CDP 884 OTROSI N1.pdf	CDP 884 OTROSI N1.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	261.470.590
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	261.470.590

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024003050049	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3500056307	CDP	No se ha iniciado		181.470.590 COP	00-00-00	-	Editar
☐	00523	CDP	No se ha iniciado		80.000.000 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4500065623	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	181.470.590 COP	181.470.590 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 181.470.590 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 181.470.590 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -