Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8459086
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(16/10/2025 11:04:56 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	DTAN-CCOM-F-018-2025
Objeto del contrato	Adquisición de insumos, materiales, herramientas y equipos para fortalecer los ejercicios de restauración ecológica y Sistemas Sostenibles para la Conservación en el Parque Nacional Natural El Cocuy, Parque Nacional Natural Pisba, Santuario de Fauna y Flora Iguaque, y el Santuario de Flora y Fauna Guanentá Alto Río Fonce -adscritos a la Dirección Territorial Andes Nororientales, en el marco de la Conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP Nacional
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	45 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	1/12/2025 6:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

FONAM - DTAN

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TIERRA VIV@ SAS

COLOMBIA, Fusagasugá
Número de documento 901519014

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TIERRA VIV@ SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARICELA JURADO CARDONA* ***Fecha de aprobación:*** *18/10/2025 1:29:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EMILIANA PINO TORRES* ***Fecha de aprobación:*** *20/10/2025 6:01:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas					
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00			
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(17/10/2025 6:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/12/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(17/10/2025 6:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/12/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No				
Fecha límite para entrega de garantías:	5 días de tiempo transcurrido *(15/10/2025 6:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -			

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18159909	Seriedad de la oferta	-	62.531,00 COP	-	23/01/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión	
☐ Pago 001	100	436.450.000,00	-	Editar

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8459086

Proveedor TIERRA VIV@ SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Av. Quebrada Seca No. 30-12, Piso 1

Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga

País COLOMBIA

Departamento Santander

Municipio Bucaramanga

Dirección Av. Quebrada Seca No. 30-12, Piso 1

Código postal 680001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Coordenadas (WGS 84) N 05°58´17,29" - W 73°05´06.50" Ruta 1 (28 km) saliendo de Duitama, vía pavimentada en los primeros 19 kilómetros aproximados, siguiendo por esta vía denominada la vía de “Torres” llegando a el cruce denominado “Buenos Aires” se aparta a mano izquierda en la ruta hacia Encino Santander aproximadamente 3 kilómetros, girando nuevamente a mano izquierda a 3 kilómetros hasta encontrar el vivero, este último tramo en vía destapada y con condiciones para vehículos tipo turbos y camperos.	COLOMBIA > Boyacá > Duitama
2	Se puede llevar de diferentes formas. Charalá-Encino 30 kilómetros, de los cuales 17 kilómetros son pavimentados aproximadamente con tramos intermitentes, los demás son destapados, pero en buenas condiciones. Por la ruta Duitama-Encino vía pavimentada en los primeros 19 kilómetros aproximados, siguiendo por esta vía denominada la vía de torres llegando a el cruce denominado Buenos Aires se aparta a mano izquierda en la ruta hacia Encino Santander total recorrido 61 kilómetros. Vía en buen estado. Y, por último, otra opción de la ruta es Duitama -Belén-Encino recorrido 77 kilómetros. Belén Encino vía destapada en buen estado kilómetros 52.	COLOMBIA > Santander > Encino
3	Coordenadas (WGS 84) N 06°04´04,58" - W 73°03´16.35”. Para llegar al vivero Avendaños III se pueden tomar tres rutas diferentes . Si se desea ingresar al vivero Avendaños III por el departamento de Santander, ya sea desde ciudades como Bucaramanga o San Gil se debe llegar al municipio de Charalá – Santander por vía pavimentada, de Charalá se toma la ruta hacia el Encino por la Carrera 14, esta ruta tiene una distancia de 30.2 kilómetros de vía mayoritariamente destapada en buen estado. Ubicados en el casco urbano de Encino – Santander se debe tomar la ruta que conduce hacia la ciudad de Duitama, esta ruta se toma por la Calle 4, se recorre una distan de 11,4 kilómetro de vía destapada en buen estado hasta llegar al punto del vivero Avendaños III, este último tramo es recomendable recorrerlo en un vehículo 4x4. La duración del recorrido desde el casco urbano de Charalá hasta el vivero es de 1 hora con 40 minutos. Si desea llegar al vivero Avendaños III desde la cuidad de Duitama tiene dos rutas. La primera ruta y la más corta en distancia es tomando la calle 4 vía Duitama – Charalá, recorridos 23 kilómetros de vía pavimentada llegara al punto conocido como alto de las arepas, en este punto se deja la vía que conduce hacia Charalá y se toma el desvío ubicado a mano derecha que conduce hacia el municipio de Encino –	COLOMBIA > Santander > Encino

	Santander, luego de tomar el desvío se debe recorrer 25,6 kilómetros de vía destapada en regular estado hasta el lugar del vivero, este último tramo se recomienda realizarlo en vehículo de doble tracción. La duración total del recorrido es de 2 horas y 30 minutos aproximadamente. La segunda ruta para llegar al Vivero de Avendaños III es partiendo de la cuidad de Duitama tomando la carrera 18 – Transversal 19 hacia el municipio de Belén – Boyacá, recorridos 25,4 kilómetros de vía pavimentada se llega al casco urbano de Belén – Boyacá, luego se toma la ruta hacia el municipio de encino por la calle 7 donde se deben recorrer 42 kilómetros de vía destapada en regular estado, por lo que se recomienda usar vehículo de doble tracción, La duración total del recorridos desde Duitama hasta el vivero es de aproximadamente 2 horas con 30 minutos.	
4	coordenadas 6°06´22.6" N y 73°11´52.3" W. La ruta es saliendo de Charalá, Santander, por la vía Charalá Encino 7.5 km se llega al cruce denominado "La C antera" se toma a mano derecha por la vía hacia la vereda Virolín 13 kilómetros de los cuales se encuentran en su totalidad destapados (total del recorrido 20.5 km)	COLOMBIA > Santander > Charalá
5	Punto de entrega, vivero Laguna de Socha, vereda el Mortiño a aproximadamente 12 kilómetros del casco urbano de Socha, por una vía destapada en regulares condiciones. Con un ascenso pronunciado, ya que se parte de 2800 msnm y se sube a 3650 msnm en esos 12 kilómetros. Generalmente un camión turbo puede subir cierto tipo de materiales, pero para el caso de la tierra negra o arenas o gravillas, se necesita una volqueta.	COLOMBIA > Boyacá > Socha
6	Vía de acceso: Duitama-socha- los Pinos (vía Sá cama - Tame), Distancia en kilómetros carretera pavimentada aprox. 20 km, carretera destapada 6 km apta para el transporte vehicular.	COLOMBIA > Boyacá > Socotá
7	Coordenadas: 05°42´23.77¨N 73°27´26.10¨ W a 2833 msnm). Se encuentra en zona rural en el centro administrativo Carrizal del Santuario de Fauna y Flora Iguaque en la vereda Capilla del municipio de Villa de Leyva.	COLOMBIA > Boyacá > Villa De Leyva
8	Coordenadas 05°40´33.9" N 73°28´33.9" W a 2650 msnm, se encuentra en zona rural en el predio Lote Saldo que se ubica en el costado sur oriental del SFF Iguaque, en jurisdicción del municipio de Chiquiza, Boyacá	COLOMBIA > Boyacá > Chíquiza
9	El vivero de Tame Arauca se encuentra dentro del casco urbano, en la Calle 2 con carrera 23, toda la vía se encuentra pavimentada en buen estado. Las coordenadas del vivero se encuentran en Latitud 6°27'16.78""N Longitud 71°44'12.45""O.	COLOMBIA > Arauca > Tame
10	Para el acceso al vivero de Sácama Casanare se deberá llegar al casco urbano de Sácame, posteriormente se deberá tomar la vía Sácama hacia La Salina, a 280 metros aproximadamente después del caso urbano de Sácama se toma una vía terciaria de 2 kilómetros de una vía destapada y en regular estado hasta llegar al vivero Sabana de Muneque - Sácama, el vivero se encuentra en las coordenadas latitud 6° 6'19.89""N y Longitud 72°14'19.17""O	COLOMBIA > Casanare > Sácama
11	Para llegar el Vivero CEPAME se tomará la ruta Cocuy – Vivero CEPAME, saliendo desde el casco urbano del municipio de Cocuy tomando la carrera tres, vía Cabaña Lagunillas o ruta Pulpito del Diablo, este recorrido se hace en vía destapada en buen estado, esta vía es muy inclinada por lo tanto se debe usar un vehículo de carga pesada, este tramo tiene una longitud de 19,2 kilómetros y una duración de 1.5 horas aproximadamente hasta el vivero CEPAME, el cual se encuentra en las coordenadas 6°24'6.60""N - 72°21'47.59""O"	COLOMBIA > Boyacá > Güicán
12	Carrera 22 15-04 Tame – Arauca	COLOMBIA > Arauca > Tame
13	Carrera 3 #10-03 Barrio Chapinero	COLOMBIA > Boyacá > Güicán
14	Via de acceso: Duitama-socha- la Romasa (vía Sá cama - Tame), Distancia en kilómetros carretera pavimentada aprox. 20 km, carretera destapada aprox 5 km apta para el transporte vehicular. y Punto de entrega: Vereda Comeza Hoyada Municipio de Socotá Boyacá, Vía de acceso: Duitama – Socha – Comeza Hoyada (vía Sácama) Distancia en Kilómetros carretera pavimentada aprox: 74 KM TRANSPORTE VEHICULAR (no hay vía destapada).	COLOMBIA > Boyacá > Socotá
15	Via de acceso: Duitama-Sogamoso-Mongua- Sismosa , Distancia en kilómetros carretera Destapada aprox. 25 km, apta para transporte vehícular	COLOMBIA > Boyacá > Mongua

1 CO1.PCCNTR.8459086

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
445.476.975,00	436.450.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	31162800	Adquisición de insumos, materiales, herramientas y equipos para fortalecer los ejercicios de restauración ecológica y Sistemas Sostenibles para la Conservación en el Parque Nacional Natural El Cocuy, Parque Nacional Natural Pisba, Santuario de Fauna y Flora Iguaque, y el Santuario de Flora y Fauna Guanentá Alto Río Fonce -adscritos a la Dirección Territorial Andes Nororientales, en el marco de la Conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP Nacional.	1,00	VG	445.476.975,00	436.450.000,00	445.476.975,00	436.450.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CLAUSULADO SASI-007-2025 INSUMOS (1).pdf	CLAUSULADO SASI-007-2025 INSUMOS (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EMILIANA PINO TORRE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	37325534	Guardar y notificar
Supervisor	VERONICA MARIA VELA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1110484443	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	EMILIANA PINO TORRES	20/10/2025 6:01:02 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EMILIANA PINO TORRES
Supervisor	VERONICA MARIA VELASCO SALCEDO	20/10/2025 6:01:02 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EMILIANA PINO TORRES

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN ☐Sí ☑No *

Valor

Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	436.450.000
Total	436.450.000	

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	32-04-01-100-003

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	24425	CDP	Generado	448.219.932 COP	436.450.000 COP	32-04-01-100-003	-	Editar

Saldo de CDP	448.219.932 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	436.450.000 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	17/10/2025 10:33 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	0 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-