Identificacién del contrato

ID del contrato en SECOP
Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Numero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato
¢Asociado a otro contrato?
Duracién del contrato
Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacién del
contrato
Tiempo adiciones en dias
Liquidacion
Obligaciones Ambientales
Obligaciones pos consumo
Reversion

Informacién de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.8475020

-

Firmado
1 hora de tiempo transcurrido (20/10/2025 5:25:19 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
CO1.PCCNTR.8475020

Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de puertas, pisos y ventanas de la
infraestructura fisica de la Regional Guajira del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Obra

[~Si¥No
60 Dias

21/12/2025 11:59 PM  *

0 dias

[~Si[¥No *
[~Sif¥No *
[~Sif@¥No *
[~Si@¥No *

7AY\|A SENA REGIONAL GUAJIRA Grupo Mixto de Apoyo Administrativo
FA

COLOMBIA, Riohacha
e e e i

Informacion del Proveedor contratista

0 Recomendacién
(es)

Energizzar sas

B~ COLOMBIA, Riohacha
§31 Namero de documento 901000625

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor

Energizzar sas

Aprobacién del contrato

Norrbre del banco Tipo de cuenta

banco de bogota Ahorros

Nimero de cuenta

088151725

Aprobador — Proveedor

Aprobado Alejandro Jose Fecha de 20/10/2025 6:18:53 PM ((UTC-05:00)
por: Garcia Zuleta aprobacién: Bogota, Lima, Quito)

Aprobador — Entidad Estatal

Aprobado Carlos Eduardo Fecha de 20/10/2025 6:32:35 PM ((UTC-
por: Robles Palomino aprobacién: 05:00) Bogota, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecucion:

Documentos Tipo

Documentos Tipo

Decreto 248 de 2021

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022

No del 2020

¢Debe cumplir con invertir

minimo el 30%de los recursos

del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo

con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por
el Decreto 248 de 20217

Sentencia T-302 de 2017

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos

publicos, a adquirir alimentos comprados a pequefios productores

agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria

locales y sus organizaciones, minimo el (30%) del presupuesto
[TSi¥No destinados a la compra de alimentos

Contrato asociado a las

ordenes impartidas por la

Corte Constitucional en la
Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecucioén y entrega

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relacion
[TSi¥No con los derechos de los nifios del pueblo Wayuu.

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado [~Si["No

Configuracion financiera - Configuraciones generales

¢Se requieren emisiones de SigNo

coédigos de autorizacion?

Configuracion financiera - Garantias

(‘,SOlICIlu(’i de [7SirNo
garantias?

Garantias por
lotes, grupos o [~ Si[¢No


javascript:void(0);
javascript:void(0);

. t
Serieda'dBq3 [ZSiNo
oferta
[¥% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratacion o de la
oferta
Cumplimiento Si["No
W Cumplimiento del contrato

[¥% del valor del

10,00

20,00 Fecha de vigencia (desde)
contrato
[~ Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta)
W Pago de salarios
/% del valor del 30,00 Fecha de vigencia (desde)
contrato
[~ Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta)
W Calidad del servicio
/% del valor del 10,00 Fecha de vigencia (desde)
contrato
[~Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta)
¥ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
/% del valor del 10,00 Fecha de vigenia (desde)
contrato
[~ Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta)
Responsabilidad
civil extra [Si["No
contractual
¥No. de SMMLV 200
Fecha limite

22 horas para terminar (21/10/2025 5:20:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

21/04/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

22 horas para terminar (21/10/2025 5:20:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

21/10/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

1 hora de tiempo transcurrido (20/10/2025 5:20:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

21/04/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

22 horas para terminar (21/10/2025 5:20:00 PMUTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

21/12/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

para entrega de 20 horas para terminar (21/10/2025 3:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: -

garantias:
Garantias del proveedor:
Justificacion Tipo de garantia

Seriedad de la oferta -

Id de la garantia

CO1.WRT.18187435 21.917.523,80 COP -

Configuracion financiera - Pago de anticipos

Valor Emisor  Fechafin

15/01/2026 ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

Estado

Aprobada Detalle

Definir Plan de Pagos? [~ Si¥No

Condiciones de facturacién y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 dias

Comentarios

Numero del Contrato CO1.PCCNTR.8475020
Proveedor Energizzar sas

Creado por

Agregado en

Comentario

Anexos del contrato

Descripcion

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Direccion de notificaciones

Norrbre

Direccion de notificaciones Calle 21 No 15 - 100
Ubicacién CO-LAG-44001 - Riohacha
Pais COLOMBIA
Departamento La Guajira
Municipio Riohacha
Direccion Calle 21 No 15 - 100
Codigo postal 44001
Grados (°) Minutos (')
Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecucion del contrato

Segundos (")

D Direccion

1 Ruta Nacional 90 #Calle 16, Maicao, La Guajira

1 CO1.PCCNTR 8475020

UWbicacion
COLOMBIA > La Guajira > Maicao

Incluya el precio como lo

Precio total estimado indique la Entidad Estatal

0,00 219.169.420,00
Ref. Aticulo  Cédigo UNSPSC Descripcion Cantidad  Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado 'Mcluyael P'°“°I$';‘:}J:J"E‘;‘g;7
1 72154032 Desmonte de puerta en machimbre de 100 UN 196.220,00 000 19622000

aluminio y vidrio de 2mx 1.20m
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72154032

72154032

Suministro e instalacion de puerta batiente de
dos hojas en vidrio templado de 8mm con
accesorios en acero inoxidable
correspondiente con su chapeta de seguridad
y cierra puerta de piso con cuerpo en aluminio
para interior, con dos valvulas para control de
velocidad de cierre inicial y final ref.0007029
y 1000 vano de 2mt x 1.20mt (verificar
medida en sitio)

Desmonte y monte de ventana en aluminio y
vidrio de 1.50m x 1.20m

Suministro e instalacion de empaque para
vidrio de 4mm de 1,50 x 0,60

Suministro e instalacion de vidrio de 4mm en
bronce de 0,60cm x 1,50 m (verificar medida
en sitio)

Suministro e instalacion Cerrojo punto rojo con
seguro para ventana en aluminio

Suministro e instalacion de tomilleria para
ventanas en aluminio

Suministro e instalacion de pelicula
autoadhesiva polarizada color negro 1%

Suministro e instalacion rodamiento para
ventanas en aluminio

Desmonte de puerta en machimbre de
aluminio y vidrio de 2mx 1.20m

Suministro e instalacion de puerta batiente de
dos hojas en vidrio templado de 8mm con
accesorios en acero inoxidable
correspondiente con su chapeta de seguridad
y cierra puerta de piso con cuerpo en aluminio
para interior, con dos valvulas para control de
velocidad de cierre inicial y final ref.0007029
y 1000 vano de 2mt x 1.20mt (verificar
medida en sitio)

Desmonte y monte de ventana en aluminio y
vidrio de 1.50m x 1.20m

Suministro e instalacion de empaque para
vidrio de 4mm de 1,50 x 0,60

Suministro e instalacionde vidrio de 4mm en
bronce de 1,46m x 0,58 m (verificar medida
en sitio)

Suministro e instalacion Cerrojo punto rojo con
seguro para ventana en aluminio

Suministro e instalacion de tomilleria para
ventanas en aluminio

Suministro e instalacion de pelicula
autoadhesiva polarizada color negro 1%

Suministro e instalacion rodamiento para
ventanas en aluminio

Desmonte de puerta en machimbre de
aluminio y vidrio de 2mx 1.20m

suministro e instalacion de puerta batiente de
dos hojas en vidrio templado de 8mm con
accesorios en acero inoxidable
corespondiente con su chapeta de seguridad
y cierra puerta de piso con cuerpo en aluminio
para interior, con dos valvulas para control de
velocidad de cierre inicial y final ref.0007029
y 1000 vano de 2mt x 1.20mt (verificar
medida en sitio)

Desmonte y monte de ventana en aluminio y
vidrio de 1.50m x 1.20m

Suministro e instalacion de empaque para
vidrio de 4mm

Suministro e instalacionde vidrio de 4mm en
bronce de 1,46m x 0,58¢m (verificar medida
en sitio)

Suministro e instalacion de pelicula
autoadhesiva polarizada color negro 1%
Suministro e instalacion Cerrojo punto rojo con
seguro para ventana en aluminio

Suministro e instalacion de tomilleria para
ventanas en aluminio

Suministro e instalacion rodamiento para
ventanas en aluminio

Desmonte de puerta en machimbre de
aluminio y vidrio de 2mt x 2 mt

Suministro e instalacion de puerta batiente de
dos hojas en vidrio templado de 8mm con
accesorios en acero inoxidable
corespondiente con su chapeta de seguridad
y cierra puerta de piso con cuerpo en aluminio
para interior, con dos valvulas para control de
velocidad de cierre inicial y final ref.0007029
y 1000 vano de 2mt x 2mt (verificar medida
en sitio)

Desmonte y monte de ventana en aluminio y
vidrio de 1.50m x 1.20m

Suministro e instalacion de empaque para
vidrio de

Suministro e instalacionde vidrio de 4mm en
bronce de 1,46m x 0,58cm verificar medida
en sitio

Suministro e instalacion de pelicula
autoadhesiva polarizada color negro 1%
Suministro e instalacion Cerrojo punto rojo con
seguro para ventana en aluminio

Suministro e instalacion de tomilleria para
ventanas en aluminio

Suministro e instalacion rodamiento para
ventanas en aluminio

Desmonte de puerta en machimbre de
aluminio y vidrio de 2mt x 2 mt

Suministro e instalacion de puerta batiente de
dos hojas en vidrio templado de 8mm con
accesorios en acero inoxidable
correspondiente con su chapeta de seguridad
y cierra puerta de piso con cuerpo en aluminio
para interior, con dos valvulas para control de
velocidad de cierre inicial y final ref.0007029
y 1000 vano de 2mt x 1.20mt (verificar
medida en sitio)

Desmonte y monte de ventana en aluminio y
vidrio de 1.50m x 1.20m

Suministro e instalacion de empaque para
vidrio de 4mm de 1,50 x 0,60

Suministro e instalacionde vidrio de 4mm en
bronce de 1,46m x 0,58cm (verificar medida
en sitio)

Suministro e instalacion de pelicula
autoadhesiva polarizada color negro 1%
Suministro e instalacion Cerrojo punto rojo con
seguro para ventana en aluminio

Suministro e instalacion de tomilleria para
ventanas en aluminio

Suministro e instalacion rodamiento para
ventanas en aluminio

Desmonte de puerta en machimbre de
aluminio y vidrio de 2m x 1.20 m

Suministro e instalacion de puerta batiente de
dos hojas en vidrio templado de 8mm con
accesorios en acero inoxidable
correspondiente con su chapeta de seguridad
y cierra puerta de piso con cuerpo en aluminio
para interior, con dos valvulas para control de
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6.740.500,00

223.150,00

18.470,00

196.220,00

29.250,00

17.130,00

142.360,00

40.020,00

196.220,00

6.740.500,00

223.150,00

18.470,00

196.220,00

29.250,00

17.130,00

142.360,00

40.020,00

223.150,00

6.740.500,00

223.150,00

18.470,00

196.220,00

142.360,00

29.250,00

17.130,00

40.020,00

438.600,00

13.159.820,00

223.150,00

18.470,00

196.220,00

142.360,00

29.250,00

17.130,00

40.020,00

438.600,00

11.105.780,00

223.150,00

18.470,00

196.220,00

142.360,00

29.250,00

101.960,00

40.020,00
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6.740.500,00
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6.740.500,00

892.600,00

683.390,00

196.220,00

117.000,00

599.550,00

1.138.880,00

720.360,00

196.220,00

6.740.500,00

892.600,00

683.390,00

196.220,00

117.000,00

599.550,00

1.138.880,00

720.360,00

223.150,00

6.740.500,00

892.600,00

683.390,00

392.440,00

1.138.880,00

117.000,00

599.550,00

720.360,00

438.600,00

13.159.820,00

3.570.400,00

2.493.450,00

196.220,00

4.270.800,00

468.000,00

2.192.640,00

2.641.320,00

438.600,00

11.105.780,00

1.338.900,00

941.970,00

196.220,00

1.708.320,00

175.500,00

4.8%4.080,00

1.040.520,00

223.150,00

6.740.500,00
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Documentos del contrato

velocidad de cierre inicial y final ref.0007029
y 1000 vano de 2mt x 1.20mt (verificar
medida en sitio)

Desmonte y monte de ventana en aluminio y
vidrio de 1.50m x 1.20m

Suministro e instalacion de empaque para
vidrio de 4mm de 1,50 x 0,60

Suministro e instalacionde vidrio de 4mm en
bronce de 1,46m x 0,58cm (verificar medida
en sitio)

Suministro e instalacion de pelicula
autoadhesiva polarizada color negro 1%
Suministro e instalacion Cerrojo punto rojo con
seguro para ventana en aluminio

Suministro e instalacion de tomilleria para
ventanas en aluminio

Suministro e instalacion rodamiento para
ventanas en aluminio

Desmonte y monte de ventana en aluminio y
vidrio de 1.50m x 1.20m

Suministro e instalacion de empaque para
vidrio de 4mm de 1,50 x 0,60

Suministro e instalacion de pelicula
autoadhesiva polarizada color negro 1%
Suministro e instalacion Cerrojo punto rojo con
seguro para ventana en aluminio

Suministro e instalacion de tomilleria para
ventanas en aluminio

Suministro e instalacion rodamiento para
ventanas en aluminio

Desmonte de puerta en madera de 2mt x 1.80
mt

suministro e instalacion de puerta batiente de
dos hojas en vidrio templado de 8mm con
accesorios en acero inoxidable
corespondiente con su chapeta de seguridad
y cierra puerta de piso con cuerpo en aluminio
para interior, con dos valvulas para control de
velocidad de cierre inicial y final ref.0007029
y 1000 vano de 2mt x 1.80mt (verificar
medida en sitio)

Suministro e instalacion de pelicula
autoadhesiva polarizada color negro 1%
Desmonte de polarizado existente y limpieza
de vidrio

Suministro e instalacion de vidrio de 4mm en
bronce de2,61 mt X 1,55mt verificar medida
en sitio

Suministrode vidrio existente de 4mm en
bronce de 2,61 mt X1,55mt

Suministro e instalacion rodamiento para
ventanas en aluminio

Desmonte de puerta en madera de 2mt x 1.80
mt

Suministro e instalacion de puerta batiente de
dos hojas en vidrio templado de 8mm con
accesorios en acero inoxidable
correspondiente con su chapeta de seguridad
y cierra puerta de piso con cuerpo en aluminio
para interior, con dos valvulas para control de
velocidad de cierre inicial y final ref.0007029
y 1000 vano de 2mt x 1.20mt (verificar
medida en sitio)

Desmonte y monte de ventana en aluminio y
vidrio de 1.50m x 1.20m

Suministro e instalacion de empaque para
vidrio de 4mm

Suministro e instalacion de pelicula
autoadhesiva polarizada color negro 1%
Suministro e instalacion Cerrojo punto rojo con
seguro para ventana en aluminio
Suministro e instalacion de tomilleria para
ventanas en aluminio

Suministro e instalacion rodamiento para
ventanas en aluminio

Desmonte de puerta en aluminio y vidrio de
2,14mt x 2 mt

suministro e instalacion de puerta batiente de
dos hojas en vidrio templado de 8mm con
accesorios en acero inoxidable
correspondiente con su chapeta de seguridad
y cierra puerta de piso con cuerpo en aluminio
para interior, con dos valvulas para control de
velocidad de cierre inicial y final ref.0007029
y 1000 vano de 2,14mt x 2mt (verificar
medida en sitio)

Desmonte de porton existente en aluminio tipo
reja de 5.20 x 2,70 m (verificar medida en
sitio)

Suminstro e instalacion de porton en aluminio
tipo reja de 5.20 x 2,70 m (verificar medida en
sitio)

Desmonte de puerta en aluminio tipo reja de
2.35x 0.90 m (verificar medida en sitio)

Suminstro e instalacion puerta en aluminio tipo
reja de 2.35 x 0.90 m (verificar medida en
sitio)

Desmonte de reja en aluminio de 6.50 x 2.35
m (verificar medida en sitio)

Suminstro e instalacion de reja en aluminio de
6.50 x 2.35 m (verificar medida en sitio)

Desmonte de porton en marco de aluminio y
vidrio de 2.93 x 2.83m (verificar medida en
sitio)

Suministro e instalacion puerta de dos hojas
en aluminio y vidrio laminado,perciana
ensamblada de manera mecanica, lamina de
aluminio de 1.2mm, marco de 120mm en
aluminio 6063 yncluy e cerradura de alcoba
incluye bisagra en aluminio de ensamble
mecanico tipo pivote y pasador de embutir (
2.93mt x 2.83mt verificar medida en sitio)
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3,00

26,00
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223.150,00

101.960,00

196.220,00

142.360,00

29.250,00

17.130,00

40.020,00

223.150,00

18.470,00

142.360,00

29.250,00

17.130,00

40.020,00

438.600,00

10.780.180,00

142.360,00

48.100,00

1.354.260,00

1.354.260,00

40.020,00

223.150,00

6.740.500,00

223.150,00

18.470,00

142.360,00

29.250,00

17.130,00

40.020,00

438.600,00

12.934.680,00

680.980,00

9.568.280,00

411.670,00

357.810,00

680.980,00

10.241.560,00

392.820,00

10.780.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

0,00

0,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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1.115.750,00

4.282.320,00

588.660,00

1.423.600,00

146.250,00

685.200,00

880.440,00

2.454.650,00

1.717.710,00

3.131.920,00

321.750,00

1.507.440,00

1.840.920,00

438.600,00

10.780.180,00

6.975.640,00

2.356.900,00

1.354.260,00

1.354.260,00

240.120,00

223.150,00

6.740.500,00

669.450,00

480.220,00

854.160,00

87.750,00

411.120,00

560.280,00

1.315.800,00

38.804.040,00

680.980,00

9.568.280,00

411.670,00

357.810,00

680.980,00

10.241.560,00

392.820,00

10.780.180,00

Descripcion
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Asignaciones para el seguimiento

Nonrbre del documento

GCCON-F-021Anexoalcontrato CO1.PCCNTR.8475020.pdf

Detalle

(detalle)

Ordenador del Gasto

Supervisor

Asignaciones Ordenador del pago

Carlos Eduardo Robles /~ Tipo de documento

Eufemia Margarita Pach [/~ Tipo de documento

Cédula de Ciudadania Numero de documento 84083056

Cédula de Ciudadania Numero de documento 40923666

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Ordenador del pago

Carlos Eduardo Robles [~ Tipo de documento

Cédula de Ciudadania Numero de documento 84083056

Guardar y
notificar
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Agregar usuario
Histérico de asignaciones

Posicion Norrbre Fecha de seguiniento

Carlos Eduardo Robles Palomino 20/10/2025 6:32:35 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
20/10/2025 6:32:35 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

20/10/2025 6:32:35 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

Ordenador del pago
Ordenador del Gasto Carlos Eduardo Robles Palomino

Supervisor Eufemia Margarita Pacheco Maya

Informacién presupuestal

Carrbiado por
Carlos Eduardo Robles Palomino
Carlos Eduardo Robles Palomino

Carlos Eduardo Robles Palomino

Proyecto del Plan Marco para
4 Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
la Impl del d
a impleme ntam.on el Acuerdo Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
de Paz o asociado al Acuerdo [Sif¥No * cumplimiento del Acuerdo.

de Paz
Destinacion del gasto Inversion

Fuente de los recursos: Valor
Pre?fjpuesto General de la SiwNo *
Nacién - PGN
Sistt.ertla G.eneral de Sigo *
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias - [SifgNo *

SGR
Recursos Propios (Alcaldias y
Gobernaciones)

Recursos de Crédito [~Si¥No *
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperacion, [TSi¥No *

Propios Entidades Auténomas)
Total 219.169.420
Validacion Cédigo BPIN
Codigo BAN Afo
r 202300000000147 2025
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)
Cadigo CDP Codigo BAN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo

No existen resultados que cumplan con los criterios de blsqueda especificados

Entidad Estatal istrad 1
ntidad Estatal registrada en e S No
SIIF
Codigo de autorizacion
Cadigo unidad/subunidad
. 36-02-00-044
ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)
Codigo Tipo Estado Saldo

[~ 2825 CDP Generado 220.000.000 COP

Saldo de CDP 220.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 219.169.420 COP

¥Si"No* 219.169.420

Valor a utilizar Gddigo unidad/subunidad ejecutora
219.169.420 COP 36-02-00-044-922210

Valor a utilizar Estado de la consulta Estado

Estado
Validado Editar

Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Compromiso presupuestal de gastos

Consulta Exitosa
20/10/2025 5:51 PM

Cddigo compromniso Tipo  Fecha conpromiso Estado conmproniso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consurir Monto presupuestal a liberar  Codigo Posicion de Gasto

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

Consulta Becucion
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