Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8451285
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(14/10/2025 6:08:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8451285
Objeto del contrato	8-9302-1397 Contratar la adquisición de equipos, mobiliarios y enseres para la dotación de gimnasio del Centro de Comercio y Servicios Regional Atlántico en el marco del plan integral de bienestar al aprendiz vigencia 2025
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	75 Días
Fecha de inicio de contrato	21 minutos de tiempo transcurrido *(21/10/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ATLANTICO

COLOMBIA, Barranquilla

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CSI SAS

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 900852646

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCCION SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S	BANCOLOMBIA	Ahorros	76900011105

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HENRY A PEREZ C* ***Fecha de aprobación:*** *14/10/2025 6:40:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RODRIGO CIENFUEGOS MOLINA* ***Fecha de aprobación:*** *15/10/2025 11:54:39 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8451285_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o ☐Sí ☑No

etapas

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato: 30,00 — Fecha de vigencia (desde): 4 días de tiempo transcurrido *(17/10/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 30/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato: 20,00 — Fecha de vigencia (desde): 4 días de tiempo transcurrido *(17/10/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 30/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(17/10/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(16/10/2025 6:21:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18164962	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	94.973.547,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	30/04/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18140351	Seriedad de la oferta	-	18.994.709,40 COP	-	25/01/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	189.947.094,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8451285

Proveedor CONSTRUCCION SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	1. PASO A PASO-SUBIR POLIZA.pdf	1. PASO A PASO-SUBIR POLIZA.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra. 43 No 42-40 SENA Regional Atlántico

Ubicación CO-ATL-08001 - Barranquilla

País COLOMBIA

Departamento Atlántico

Municipio Barranquilla

Dirección Cra. 43 No 42-40 SENA Regional Atlántico

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra. 43 No 42-40 SENA Regional Atlántico	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla

1 CO1.PCCNTR.8451285

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
159.252.521,00	159.252.521,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	95122306	8-9302-1397 Contratar la adquisición de equipos, mobiliarios y enseres para la dotación de gimnasio del Centro de Comercio y Servicios Regional Atlántico en el marco del plan integral de bienestar al aprendiz vigencia 2025.	1,00	UN	159.252.521,00	159.252.521,00	159.252.521,00	159.252.521,00

1.2 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
30.694.573,00	30.694.573,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

1	95122306	8-9302-1397 Contratar la adquisición de equipos, mobiliarios y enseres para la dotación de gimnasio del Centro de Comercio y Servicios Regional Atlántico en el marco del plan integral de bienestar al aprendiz vigencia 2025	1,00	UN	30.694.573,00	30.694.573,00	30.694.573,00	30.694.573,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 3 días de tiempo transcurrido *(17/10/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
3. ESTUDIO PREVIO EQUIPOS Y MOBILIARIO DE GIMNASIO DEFINITIVO 25_09 (1).pdf	3. ESTUDIO PREVIO EQUIPOS Y MOBILIARIO DE GIMNASIO DEFINITIVO 25_09 (1).pdf	(detalle)
Anexo No. 05 CDP.pdf	Anexo No. 05 CDP.pdf	(detalle)
Anexo No. 01 ESPECIFICACIONES TECNICAS.xlsx	Anexo No. 01 ESPECIFICACIONES TECNICAS.xlsx	(detalle)
Formato No. 08. Oferta economica Lote 1.xlsx	Formato No. 08. Oferta economica Lote 1.xlsx	(detalle)
Formato No. 08. Oferta economica Lote 2.xlsx	Formato No. 08. Oferta economica Lote 2.xlsx	(detalle)
2. ANEXO AL CONTRATO GIMNASIO.pdf	2. ANEXO AL CONTRATO GIMNASIO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	RODRIGO CIENFUEGO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	72291128	Guardar y notificar
Supervisor	ERIKA DEL CARMEN R(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	49785280	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	RODRIGO CIENFUEGO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	72291128	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	RODRIGO CIENFUEGOS MOLINA	5 días de tiempo transcurrido *(15/10/2025 11:54:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RODRIGO CIENFUEGOS MOLINA
Supervisor	ERIKA DEL CARMEN ROJAS SANJUANELO	5 días de tiempo transcurrido *(15/10/2025 11:54:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RODRIGO CIENFUEGOS MOLINA
Ordenador del Gasto	RODRIGO CIENFUEGOS MOLINA	5 días de tiempo transcurrido *(15/10/2025 11:54:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RODRIGO CIENFUEGOS MOLINA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	189.947.094
	Total	189.947.094

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-008

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	20725	CDP	Generado	189.947.094 COP	189.947.094 COP	36-02-00-008-930210	Validado	Editar

Saldo de CDP: 189.947.094 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 189.947.094 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 11/09/2025 4:50 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 258125	Presupuestal (CDP)	16/10/2025 12:00 AM	Generado	189.947.094 COP	189.947.094 COP	-	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 189.947.094 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 189.947.094 COP
Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF: 21/10/2025 8:20 AM