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Proyectos que ha participado: 

 

Nombre del Estudio o Proyecto Periodo de ejecución Empresa 
Cargo 

Desempeñado 

ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN LAS 

LOCALIDADES DE BOSA , CHAPINERO , USAQUÉN , SUBA Y 

KENNEDY , EN BOGOTA D.C. 

01/02/1999 

01/12/1999 

LA 

VIALIDAD 

LIMITADA 

Especialista en 

Vías 

ESTUDIO Y DISEÑO A PRECIO GLOBAL FIJO , Y 

CONSTRUCCION A PRECIOS UNITARIOS FIJOS CON 

REAJUSTES DE PAVIMENTOS LOCALES Y ACCESOS A BARRIOS 

EN LA LOCALIDAD DE FONTIBON, EN BOGOTA D.C. 

01/02/1999 

01/12/1999 

LA 

VIALIDAD 

LIMITADA 

Especialista en 

Vías 

EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN LA LOCALIDAD 

DE TUNJUELITO EN BOGOTA D.C. 

30/05/2001 

30/01/2002 

LA 

VIALIDAD 

LIMITADA 
Especialista en 

Vías 

ESTUDIOS DEFINITIVOS A NIVEL FASE lll DEL ACCESO VIAL AL 

PUERTO INDUSTRIAL DE AGUADULCE. 

24/10/2002 

24/03/2003 

LA 

VIALIDAD 

LIMITADA 
Especialista en 

Vías 

ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE SAN 

FRANCISCO – MOCOA (DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO). 

10/01/2002 

09/08/2002 

LA 

VIALIDAD 

LIMITADA 
Especialista en 

Vías 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONSTRUCCION DE VIAS EN LA 

LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTA D.C. 

22/07/2002 

21/04/2003 

LA 

VIALIDAD 

LIMITADA 
Especialista en 

Vías 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONSTRUCCION DE VIAS EN LA 

LOCALIDAD DE SUBA EN BOGOTA D.C. 

11/06/2002 

11/04/2003 

LA 

VIALIDAD 

LIMITADA 
Especialista en 

Vías 



Nombre del Estudio o Proyecto Periodo de ejecución Empresa 
Cargo 

Desempeñado 

DISEÑOS CONCEPTUALES Y DETALLADOS DE LAS VIAS 

PRIMARIAS Y SECUNDARIAS Y DE LAS DIFERENTES REDES DE 

SERVICIOS; ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO , ENERGIA , 

GAS NATURAL , TELEFONOS Y SEMAFORIZACION 

INCORPORANDO EL INMOBILIARIO URBANO Y LA 

ELABORACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA 

CIUDADELA EL RECREO. 

13/11/2001 

28/07/2003 

LA 

VIALIDAD 

LIMITADA 
Especialista en 

Vías 

DIAGNOSTICO Y EVALUACION PARA LA INTERVENCION DE 

VIAS DE RUTAS ALIMENTADORAS -SISTEMA TRANSMILENIO – 

ZONA NORTE EN BOGOTA D.C. 

10/03/2004 

09/02/2005 

LA 

VIALIDAD 

LIMITADA 
Especialista en 

Vías 

ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS DEL SECTOR SITIO NUEVO – REMOLINO –

GUAIMARO, INCLUYENDO PUENTES, RUTA 27 TRAMO 01 Y 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VARIANTE ENTRE EL PR 56 A PR 58 

DEL SECTOR PALERMO – SITIO NUEVO RUTA 27 TRAMO 02, 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. 

28/05/2009 

30/11/2009 

LA 

VIALIDAD 

LIMITADA Especialista en 

Vías 

ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS NECESARIOS Y/O 

COMPLEMENTARIOS PARA VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA. 

01/10/2009 

30/04/2011 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y 

AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS, 

“TRANSVERSAL DE LA MACARENA”, TRAMO SAN JUAN DE 

ARAMA (META) – BARAYA (HUILA); EN DESARROLLO DEL 

PROGRAMA DE CORREDORES ARTERIALES 

COMPLEMENTARIOS DE COMPETITIVIDAD. 

16/01/2010 

16/06/2010 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

CONSULTORÍA EXTERNA EN MATERIA DE ESPECIALISTA EN 

DISEÑO DE VÍAS, PARA LA ADECUADA Y CORRECTA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUYO 

OBJETO ES DETERMINAR LA MATRIZ ORIGEN DESTINO DE 

CARGA Y DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA 

REGULACIÓN DE LA LOGÍSTICA DE CARGA INTERNA DE LA 

CIUDAD. 

01/05/2010 

30/09/2010 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

ELABORACIÓN DEL DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN, 

ESTUDIOS DE TRANSITO Y MOVILIDAD DE LOS SIGUIENTES 

PROYECTOS URBANÍSTICOS: SAN DIEGO RESERVADO EN LA 

LOCALIDAD DE BOSA, HACIENDA EL PINAR EN LA 

LOCALIDAD DE SUBA, PARQUE CAMPESTRE EN SOACHA, 

HACIENDA SAN ANDRE EN FUNZA, SAN AGUSTÍN EN LA 

LOCALIDAD DE BOSA, ALTOS DE TIBAR EN LOCALIDAD DE 

SUBA Y EL MACROPROYECTO PESQUERAS EN EL MUNICIPIO 

DE MOSQUERA. 

05/10/2010 

15/05/2011 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

CONSULTORIA A PRECIO GLOBAL FIJO CON AJUSTE PARA 

REALIZAR: A) LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS; EVALUACION Y 

DIAGNOSTICO; Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, 

PARA ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES EN LA 

LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL; Y B) LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA OBRAS DE ESTABILIZACIONES GEOTECNICAS 

REQUERIDAS EN LAS LOCALIDADES DE SUMAPAZ, SAN 

CRISTOBAL, Y CIUDAD BOLIVAR, EN BOGOTA, D.C. 

18/05/2010 

22/05/2011 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 



Nombre del Estudio o Proyecto Periodo de ejecución Empresa 
Cargo 

Desempeñado 

EJECUCIÓN A TODO COSTO, INCLUYENDO EQUIPOS PAR LA 

EJECUCIÓN DE TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL 

PARA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y ENTREGA 

DEL INFORME FINAL PARA LA COSNTRUCCIÓN DE LA 

VARIANTE ZIPAQUIRÁ – PACHO, EN EL MUNICIPIO DE 

ZIPAQUIRÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

01/06/2010 

31/11/2010 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

REALIZAR EL DISEÑO GEOMÉTRICO PARA LA ORDEN DE 

SERVICIOS NO. 13, PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y DISEÑOS 

PARA LA REVISIÓN DE ALGUNAS VÍAS EN CASTILLA LA NUEVA 

DE USO PRINCIPAL DE ECOPETROL SA, SUSCRITA CON EL 

CONSORCIO KAPPA. 

01/09/2010 

30/09/2010 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y 

PAVIMENTACIÓN DEL ANILLO VIAL TURÍSTICO DE SUGAMUXI, 

SECTOR PANTANO DE VARGAS – FIRAVITOBA, 

DEPARTAMENTO DE BOYACA. 

11/02/2011 

11/03/2011 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

ELABORACIÓN DEL DISEÑO GEOMÉTRICO PARA EL 

PROYECTO CARRETERAS DE LA MONTAÑA, SECTORES 

BOLOMBOLO – SANTANFÉ DE ANTIOQUIA, DABEIBA – 

MUTATA Y DOBLE CALZADA OTU – ZARAGOZA. 

15/03/2011 

15/07/2011 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOMÉTRICOS, DE 

MOVILIDAD Y TRÁNSITO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASAJEROS Y CARGA DE SAN 

JOSÉ DE CÚCUTA TTPCC-004-2011. 

15/04/2011 

31/05/2011 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

DISEÑO GEOMÉTRICO Y SEÑALIZACIÓN DE TRES TRAMOS 

VIALES EN EL LOTE EL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE BOSA. 

29/04/2011 

31/05/2011 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ESTUDIO DE TRÁNSITO, 

ESTUDIO DE MOVILIDAD, DISEÑO GEOMÉTRICO, DISEÑO DE 

SEÑALIZACIÓN Y DISEÑO HIDRÁULICO DE LAS CONECTANTES 

PARA EL SISTEMA TRANSMILENIO EN LA INTERSECCIÓN DE LA 

AV. NQS X CALLE 26. 

30/04/2011 

30/06/2011 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y DE REDES, DISEÑO 

GEOMÉTRICO Y DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN DE LA AVENIDA 

MARISCAL SUCRE ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24. 

30/06/2011 

30/08/2011 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

DISEÑO GEOMÉTRICO Y SEÑALIZACIÓN DEL PROYECTO 

NECOCLÍ – MULATO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, 

CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 35 KM, PARA EL 

PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS AMÉRICAS, SECTOR I. 

01/03/2012 

30/04/2012 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL A VÍA 

MUNCHIQUE – POPAYÁN PRS: 38+0000 AL 58+0000, CÓDIGO 

2001, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

10/04/2012 

10/08/2012 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 



Nombre del Estudio o Proyecto Periodo de ejecución Empresa 
Cargo 

Desempeñado 

ESTUDIOS DE FASE I DE UNA VÍA PERIMETRAL O VARIANTE QUE 

EMPALME LA CARRETERA AGUAZUL - YOPAL CON LA 

CARRETERA YOPAL - PAZ DE ARIPORO; INCLUYENDO UN 

NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO CRAVO SUR. 

01/06/2012 

15/09/2012 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

ESTUDIOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EN LAS VÍAS: 1) LA JULIA - 

CRUCE DE ORIENTE (META), 2) PAUJIL – LA UNIÓN PENEYA 

(CAQUETÁ) 3) PLANADAS – GAITANIA (TOLIMA) 4) 

AEROPISTA MUNICIPIO DE PLANADAS (TOLIMA) 5) ATACO – 

PLANADAS “SECTOR LA BRECHA” 6) MONDOMO – TRES 

QUEBRADAS – SAN PEDRO (CAUCA), 7) TUBU- LA GABARRA 

(NORTE DE SANTANDER). 

10/11/2012 

10/05/2013 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

PROPONER UN PREDISEÑO DEL ALINEAMIENTO 

GEOMÉTRICO DEL PROYECTO FÉRREO NUEVO, EN 

CONCORDANCIA CON LAS AFECTACIONES 

PREESTABLECIDAS SEGÚN LA NORMATIVA APLICABLE, LA 

CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA ACTUAL, LAS PROPIEDADES 

GEOTÉCNICAS DEL CORREDOR, LAS LIMITANTES PREDIALES, 

EL DISEÑO OPERACIONAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE Y SU 

CONEXIÓN CON OTROS MODOS, ENTRE LA AVENIDA 

CIUDAD DE CALI EN BOGOTÁ Y EL MUNICIPIO DE 

FACATATIVÁ”. 

01/06/2012 

15/09/2012 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

CONSULTORÍA DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS DE VÍAS EN 

TRES (3) GRUPOS DE DEPARTAMENTOS; GRUPO 1 ZONA SUR 

CORRESPONDIENTE A LOS DEPARTAMENTOS DE NARIÑO, 

CAUCA Y VALLE DEL CAUCA. 

30/11/2012 

30/04/2013 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E 

INGENIERÍA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN, 

RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA 

GUARANDA – BALZAPAMBA – MONTALVO 

BABAHOYO”ECUADOR, con una longitud aproximada de 

116 km. 

01/11/2012 

15/11/2015 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

ESTUDIOS Y DESEÑOS VIA EL LIMON - ALTO DE LA PRIMAVERA, 

EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

10/11/2012 

10/05/2013 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA – APP DE NATURALEZA 

PRIVADAINICIATIVA PRIVADA PARA LLEVAR A CABO LOS 

ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, 

OPERACIÓN Y REVERSIÓN DE LA AVENIDA GUAIMARAL - 

Estudio de Prefactibilidad Via Guaimaral. 

01/06/2013 

30/09/2013 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS VIALES LA VÍA SARDINATA – 

ASTILLEROS, ENTRE EL PR0 Y EL PR10, EN EL DEPARTAMENTO 

DE NORTE DE SANTANDER. 

24/10/2013 

24/01/2014 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

TRONCAL DEL CARBON EN LONGITUD DE 43 KM 

LOCALIZADO EN TIERRA NEGRA, DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA. 

25/12/2013 

24/04/2014 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 



Nombre del Estudio o Proyecto Periodo de ejecución Empresa 
Cargo 

Desempeñado 

DISEÑO GEOMÉTRICO DEL CORREDOR SABANALARGA-

GALLEGO CON UNA LONGITUD DE 12KM. DEPARTAMENTO 

DE ATLÁNTICO. 

01/02/2014 

01/04/2014 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

DISEÑO GEOMÉTRICO PARA EL MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA GALAPA-MURILLO, 

CON UNA LONGITUD DE 7KM. DEPARTAMENTO DE 

ATLÁNTICO. 

10/01/2014 

10/02/2014 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

CARRETERA MEDIA CANOA – LA VIRGINIA SECTOR 

ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA, RUTA2302, SECTOR PR 

123+0200 AL PR 142+0320. 

17/03/2014 

17/07/2014 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA 

BELÉN – SÁCAMA, SECTOR EL ARBOLITO - SÁCAMA 

(PR81+000 AL PR128+050). 

26/03/2014 

26/10/2014 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

ESTUDIO Y DISEÑOS FASE III PARAMEJORAMIENTO, 

REHABILITACION PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION 

DE VIAS EN LA RED VIAL DEL DEPARTAMANTO DE CALDAS, 

RECURSOS REGALIAS 2012 – 2013. 

06/05/2014 

05/10/2014 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS 

VIALES DE MEJORAMIENTO DE 6.5 KM DE LA VIA EN LA ZONA 

DE SIERRITA – SANTA ISABEL EN EL DEPARTAMENTO DEL 

TOLIMA. 

25/03/2014 

24/05/2014 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

ESTUDIO Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACION DE LAS 

ESTACIONES DEL SISTEMA TRANSMILENIO: ESTACIONES PEPE 

SIERRA Y CALLE 127 UBICADAS EN LA AUTOPISTA NORTE EN 

BOGOTA D.C. GRUPO 1. 

15/05/2014 

05/06/2014 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A 

LOS DISEÑOS EXISTENTES, DISEÑO ESTRUCTURAL Y 

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN INTERMEDIA AVENIDA 

PRIMERA DE MAYO DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN BOGOTÁ 

D.C. 

01/04/2015 

01/06/2015 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

DISEÑO GEOMETRICO PARA EL RETORNIO VIAL SOBRE LA 

AUTOPISTA SUR PARA EL CONTRATO ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN BOSA PARA EL SISTEMA 

TRANSMILENIO Y LA ADECUACIÓN DE LOS PUENTES 

PEATONALES DE ACCESO, UBICADOS EN LA AUTOPISTA SUR 

ENTRE CALLES 63S Y 65CS, EN BOGOTÁ D.C. 

20/03/2015 

19/05/2015 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

ADMINISTRATIVA LEGAL , FINANCIERA, SOCIAL ,AMBIENTAL Y 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA 

COMPLEMENTACION O ACTUALIZACIONO AJUSTES O 

DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA AVENIDA JOSE CELESTINO 

MUTIS ( CALLE 63 ) POR AVENIDA BOYACA ( KRA 72 ) 

CODIGO DE OBRA 115 (Etapa Diseños). 

09/03/2016 

08/09/2016 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 



Nombre del Estudio o Proyecto Periodo de ejecución Empresa 
Cargo 

Desempeñado 

ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO GEOMÉTRICO DURANTE LA 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL KO AL K14+300 DE LA VÍA LA 

ESPRIELLA - RIO MATAJE EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

03/08/2016 

03/11/2016 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL PARA LA VERIFICACION DE LAS 

CONDICIONES POSTERIORES PARA LA APERTURA DE LAS 

OBRAS DE AMPLIACION DE LAS ESTACIONES CALLE 146 , 

MAZUREN , TOBERIN DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN BOGOTÁ 

D.C. 

16/11/2016 

15/12/2016 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

ESTUDIO Y DISEÑO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 

PARA EL CONTRATO INVIAS No 1404-2015 MEJORAMIENTO , 

GESTION PREDIAL , SOCIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO " 

TRANSVERSAL DE LOS MONTES DE MARIA " ENTRE CARMEN 

DE BOLIVAR Y CHINULITO EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

BOLIVAR Y SUCRE PARA EL PROGRAMA " VIAS PARA LA 

EQUIDAD". 

17/02/2017 

17/03/2017 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

ESTUDIO DE DISEÑO GEOMETRICO DEL RETORNO 

PROVISIONAL NUEVO TERMINAL DE MELGAR. 

01/12/2017 

28/02/2018 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

PROYECTO ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION, AJUSTES 

DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA AV. JOSE 

CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B A 

(CARRERA 114) HASTA CARRERA 122, BOGOTA. 

10/12/2017 

10/08/2018 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

PROYECTO ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION, AJUSTES 

DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA AV. JOSE 

CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA TRANSVERSAL 112B A 

(CARRERA 114) HASTA CARRERA 122, BOGOTA. 

10/12/2017 

10/08/2018 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

ADMINISTRATIVA LEGAL , FINANCIERA, SOCIAL ,AMBIENTAL Y 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA 

COMPLEMENTACION O ACTUALIZACIONO AJUSTES O 

DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA AVENIDA JOSE CELESTINO 

MUTIS ( CALLE 63 ) POR AVENIDA BOYACA ( KRA 72 ) 

CODIGO DE OBRA 115 (ETAPA OBRA). 

09/10/2017 

09/10/2019 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VÍA 75GV14 EJE ECONÓMICO LA 

GANADERA, AGUA BONITA - FLORIDA 2 - EL MORRO - 

BOQUERÓN – SABANAS DE LA FUGA - CHARRAS, DEL K12 + 

280 AL K13+176, DEL K13+439 AL K13+627, DEL K13+787 AL 

K13+841, DEL K14+078 AL K14+145, DEL K14+376 AL K46 + 620, 

ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y ESTRUCTURAS DE 

PAVIMENTOS DE LA K00+000 HASTA EL K12+280, DEL 

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO 

DEL GUAVIARE E INVENTARIO DE ACUERDO A LA 

RESOLUCIÓN 1067 DEL 2015 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE 

DESDE K00+000 HASTA EL K92+950. 

02/12/2017 

02/05/2018 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION A 

LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA AVENIDA 

LAUREANO GOMEZ (AK9) DESDE AV. SAN JOSE (AC 170) 

27/09/2018 

27/06/2019 

FS 

PROYECTOS 

DE 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 



Nombre del Estudio o Proyecto Periodo de ejecución Empresa 
Cargo 

Desempeñado 

HASTA LA CALLE 193. ACUERDO 646 EN LA CIUDAD DE 

BOGOTA D.C. 

INGENIERIA 

S.A.S 

DISEÑO GEOMETRICO CONCEPTUAL PARA LA 

CONECTIVIDAD VIAL AL PLAN DE RENOVACION URBANA - 

CAFAM FLORESTA. 

28/11/2018 

28/06/2019 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

COMPLEMENTAR Y/O ACTUALIZAR Y/O AJUSTAR LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES Y CONSTRUIR LA MALLA VIAL 

Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE 

BOGOTÁ D.C. 

20/06/2018 

20/01/2019 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

ADELANTAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE 

LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL 

CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS 

VIALES CON LOS CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV 

PRIORIZADAS. UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN 

LA CIUDAD BOGOTÁ D.C. 

06/01/2019 

06/05/2019 

FS 

PROYECTOS 

DE 

INGENIERIA 

S.A.S 

Especialista En 

Diseño 

Geométrico 

 

 

 

 

 



             

 

 

 

               

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

                                   



^ Con se 
EPUBLICA DE C O L O M B | 

o'nsejo Profesional Nacional de Ingenie 
y Arquitectura 

MflfTRIOJ-fi No. 2520e7aS95CND 
INGENIERO CIUIL 
DE FECHA 16/06/90 
APELLIDOS 
PRIETO MUÑOZ 
NOMBRES 
SANDRO JOSE 
c e 79,504,123 
UNIM.LA GRAN COLOMBIA 



11/97-22889 

Esta tarjeta es el único documento idóneo que 
autoriza a su titular para ejercer la profesión de 
Ingeniero o Arquitecto dentro de los parámetros 
establecidos por Ley 64/78 y el Decreto 
reglamentario 2500/87 de acuerdo con el cual se 
expide. 



Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3558190

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que SANDRO JOSE PRIETO MUÑOZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 79504123, se 
encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de 
INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-72295 desde el 18 de Junio de 1998, 
otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1243.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular 
ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra  VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los cinco (05) días del mes de Mayo 
del año dos mil veinticinco (2025).

 
Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular 
no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo 
establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web 
https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado 
que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.
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LA   V I A L I D AD   L I M I T AD A
INGENIEROS CONSULTORES

ESTUDIOS Y DISEÑOS

INTERVENTORÍAS

ASESORIAS

El suscrito Subgerente de LA VIALIDAD LIMITADA

HACE CONSTAR

Que  el  Ingeniero  SANDRO  JOSE  PRIETO  MUÑOZ   identificado  con  cedula de
ciudadanía Nº 79.504.123 de Bogotá, Matricula No 25202-72295 de Cundinamarca, ha
participado como INGENIERO CIVIL  y ESPECIALISTA EN VIAS en el desarrollo de los
siguientes proyectos desarrollados por La Vialidad Ltda.

ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA
QUIBDO - LAS ANIMAS – SAN LORENZO, SECTOR LAS ANIMAS – SAN LORENZO

Contrato No. : 0267-97
Entidad : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Cargo : Ingeniero Civil - Profesional de Apoyo
Iniciación Contrato : 15-Septiembre 1997
Finalización Contrato : 28-Febrero 1998
Dedicación del profesional: 3 Meses

ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE LOS PROYECTOS : AV. COMUNEROS
COMPRENDIDO ENTRE LA AV. CARACAS Y LA CRA.10 , AV. VILLAVICENCIO DE LA
AV. LONGITUDINAL DE OCCIDENTE A LA AV. CIUDAD DE CALI Y DE LA AV. 1a  DE
MAYO DE LA AV. LONGITUDINAL DE OCCIEDENTE A LA AV. AGOBERTO MEJIA.

Contrato No. : 015-97
Entidad : INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Cargo : Ingeniero Civil, Profesional de Apoyo
Iniciación Contrato : 1-Septiembre 1997
Finalización Contrato  : 1-Junio 1998
Dedicación del profesional : 3 Meses
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INGENIEROS CONSULTORES

ESTUDIOS Y DISEÑOS

INTERVENTORÍAS

ASESORIAS

ESTUDIOS DE FASE lll TRONCAL DE ACCESO AL PUERTO DE URABA EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Contrato No. : 027-98
Entidad : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Cargo : Ingeniero Civil - Profesional de Apoyo
Iniciación Contrato : 1-Marzo 1998
Finalización Contrato : 1-Septiembre 1998
Dedicación del profesional: 5.5 Meses

ESTUDIOS Y DISEÑOS  DE LA VIA TRONCAL DESARROLLADA SOBRE EL
CORREDOR EXISTENTE EN LA AVENIDA BOYACA, DESDE LA INTERSECCION CON
LA AV. VILLAVICENCIO AL SUR HASTA LA INTERSECCION CON LA FUTURA AV.
TRONCAL CALLE 170 EN EL NORTE DE LA CIUDAD DE  BOGOTA D.C.

Contrato No. : 032-98
Entidad : INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Cargo : Ingeniero Civil , Profesional de Apoyo
Iniciación Contrato : 15-Julio 1998
Finalización Contrato  : 15-Septiembre 1999
Dedicación del profesional: 2 Meses

ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIAS EN LAS LOCALIDADES DE BOSA ,
CHAPINERO , USAQUEN , SUBA Y KENNEDY , EN BOGOTA D.C.

Contrato No. : IDU-UEL-1,2,7,8,11-310-00-98
Entidad : INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Cargo : Especialista en Vías
Iniciación Contrato : 1-Febrero 1999
Finalización Contrato : 1-Diciembre 1999
Dedicación del profesional: 6.5 Meses
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INGENIEROS CONSULTORES

ESTUDIOS Y DISEÑOS

INTERVENTORÍAS

ASESORIAS

ESTUDIO Y DISEÑO A PRECIO GLOBAL FIJO , Y CONSTRUCCION A PRECIOS
UNITARIOS FIJOS CON REAJUSTES DE PAVIMENTOS LOCALES Y ACCESOS A
BARRIOS EN LA LOCALIDAD DE FONTIBON , EN BOGOTA D.C.

Contrato No. : IDU-UEL-09-273-00-98
Entidad : INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Cargo : Especialista en Vías
Iniciación Contrato : 1-Febrero 1999
Finalización Contrato  : 1-Diciembre 1999
Dedicación del profesional: 3 Meses

EVALUACION Y REHABILITACION A PRECIOS UNITARIOS  FIJOS DE VIAS EN LAS
LOCALIDADES DE LOS MARTIRES Y ANTONIO NARIÑO, EN BOGOTA D.C.

Contrato No. : IDU-UEL-14-15-197-00-99
Entidad : INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Cargo : Especialista en Vías
Iniciación Contrato : 1-Junio 1999
Finalización Contrato : 1-Octubre 1999
Dedicación del profesional: 1 Mes

EVALUACION Y REHABILITACION  DE VIAS EN LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA
EN  BOGOTA D.C.

Contrato No. : IDU-UEL-16-571-00-99
Entidad : INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Cargo : Especialista en Vías
Iniciación Contrato : 13-Diciembre 1999
Finalización Contrato : 2-octubre-2000
Dedicación del profesional: 1 Mes
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INGENIEROS CONSULTORES

ESTUDIOS Y DISEÑOS

INTERVENTORÍAS

ASESORIAS

EVALUACION Y REHABILITACION  DE VIAS EN LAS LOCALIDADES DE SANTAFE,
TEUSAQUILLO, MARTIRES, CANDELARIA Y BARRIOS UNIDOS (GRUPO l) EN
BOGOTA D.C.

Contrato No. : IDU-UEL-3-12-13-14-17-572-00-99
Entidad : INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Cargo : Especialista en Vías
Iniciación Contrato : 29-Diciembre 1999
Finalización Contrato : 22-Octubre 2000
Dedicación del profesional: 1.5 Meses

INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONTRUCCION Y PAVIMENTACION DEL
SECTOR PUENTE SOBRE EL RIO QUINDIO PR4+194, LA CABAÑA PR7+110 DE LA
VARIANTE CALARCA – ARMENIA.  DENTRO DE ESTE CONTRATO TUVO UNA
DEDICACION DEL 30%, PARA AJUSTES A LOS DISEÑOS.

Contrato No. : 0987-99
Entidad : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Cargo : Especialista en Vías
Iniciación Contrato : 24-Enero 2000
Finalización Contrato : 24-Marzo 2001
Dedicación del profesional: 5 Meses
Dedicación Diseños : 30%

EVALUACION Y REHABILITACION  DE VIAS GRUPO 6 (LOCALIDADES  DE
MARTIRES, USME Y SAN CRITOBAL), EN BOGOTA D.C.

Contrato No. : IDU-765-00-99
Entidad : INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Cargo : Especialista en Vías
Iniciación Contrato : 7-Febrero 2000
Finalización Contrato : 7-Octubre 2000
Dedicación del profesional: 1 Meses
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INGENIEROS CONSULTORES

ESTUDIOS Y DISEÑOS

INTERVENTORÍAS

ASESORIAS

DISEÑO Y CONTRUCCION DE ACESSO A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES EN
LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y USME, PROGRAMA DE
DESMARGINALIZACION FASE 2B ETAPA 1  , EN BOGOTA D.C.

Contrato No. : IDU-150-00
Entidad : INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Cargo : Especialista en Vías
Iniciación Contrato : 4-Julio 2000
Finalización Contrato : 3-Julio 2001
Dedicación del profesional: 1.5 Meses

PREDISEÑOS DE LA INTERSECCION A DESNIVEL EN LA AVENIDA  N. Q. S.  POR
CALLE 8 SUR , EN BOGOTA D.C.

Contrato No. : IDU-349-00
Entidad : INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Cargo : Especialista en Vías
Iniciación Contrato : 24-Agosto 2000
Finalización Contrato : 23-Octubre 2000
Dedicación del profesional: 0.5 Meses

EVALUACION Y REHABILITACION DE LA CALLE 129 BIS DE LA CARRERA 7 A
CARRERA 3; CALLE 131 DE LA CARRERA 100 A LA CARRERA 106 Y
REHABILITACION DE LA CALLE 182 DE AUTOPISTA NORTE A CARRERA 47, EN
BOGOTA D.C.

Contrato No. : IDU-445-00
Entidad : INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Cargo : Especialista en Vías
Iniciación Contrato : 24-Septiembre 2000
Finalización Contrato  : 24-Marzo 2001
Dedicación del profesional: 1 Mes



No.0621-14-12-09
Hoja 6 de 10

Av. Boyacá (Cra. 72) No. 49-69 -  Tel. 263 14 28  -  263 14 94 – A. Aéreo 8505  -  Bogotá, D.C. - Colombia

correo electrónico vialidad@etb.net.co

LA   V I A L I D AD   L I M I T AD A
INGENIEROS CONSULTORES

ESTUDIOS Y DISEÑOS

INTERVENTORÍAS

ASESORIAS

INTERVENTORIA DE LA AMPLIACION, RECTIFICACION Y PAVIMENTACION DE LA
CARRETERA ANDES – TAPARTO.  DENTRO DE ESTE CONTRATO TUVO UNA
DEDICACION DEL 40% PARA AJUSTES DE DISEÑOS.

Contrato No. : 2000-Cl-21-032
Entidad : DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Cargo : Especialista en Vías
Iniciación Contrato : 1-Diciembre 2000
Finalización Contrato : 1-Enero 2002
Dedicación del profesional: 6 Meses
Dedicación Diseños : 40%

EVALUACION Y REHABILITACION DE VIAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN
BOGOTA D.C.

Contrato No. : IDU-UEL-6-037-00-2001
Entidad : INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Cargo : Especialista en Vías
Iniciación Contrato : 30-Mayo 2001
Finalización Contrato : 30-Enero 2002

ESTUDIOS DEFINITIVOS A NIVEL FASE lll DEL ACCESO VIAL AL PUERTO
INDUSTRIAL DE AGUADULCE

Entidad : GOBERNACIÓN DEL VALLE
Cargo : Especialista en Vías
Iniciación Contrato : 24-Oct-02
Finalización Contrato : 24-Mar-03
Dedicación del profesional: 75%

ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO – MOCOA
(DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO)

Contrato No. : 128-01
Entidad : COOPERATIVA DE MUNICIPIOS Y ENTIDADES
Cargo : Especialista en Vías
Iniciación Contrato : 10-Enero de 2002
Finalización Contrato : 9-Agosto 2002
Dedicación del profesional: 75 %



No.0621-14-12-09
Hoja 7 de 10

Av. Boyacá (Cra. 72) No. 49-69 -  Tel. 263 14 28  -  263 14 94 – A. Aéreo 8505  -  Bogotá, D.C. - Colombia

correo electrónico vialidad@etb.net.co

LA   V I A L I D AD   L I M I T AD A
INGENIEROS CONSULTORES

ESTUDIOS Y DISEÑOS

INTERVENTORÍAS

ASESORIAS

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONSTRUCCION DE VIAS EN LA LOCALIDAD DE
RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTA D.C.

Contrato No. : IDU-UEL-18-263-2002
Entidad : INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Cargo : Especialista en Vías
Iniciación Contrato : 22-Julio 2002
Finalización Contrato  : 21-Abril 2003
Dedicación del profesional: 2.5 Meses

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONSTRUCCION DE VIAS EN LA LOCALIDAD DE SUBA
EN BOGOTA D.C.

Contrato No. : IDU-UEL-11-137-2002
Entidad : INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Cargo : Especialista en Vías
Iniciación Contrato : 11-Junio 2002
Finalización Contrato : 11-Abril 2003
Dedicación del profesional: 40%

INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LOS
SECTORES K0+811 – K1+416 Y K2+228 -K4+990 DE LA VARIANTE PITALITO HUILA
DE LA TRONCAL DE LA  RUTA 45 – TRAMO 45HCL

Contrato No. : 0015-2002
Entidad : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Cargo : Especialista en Vías
Iniciación Contrato : Mayo 2002
Finalización Contrato : Junio 2002
Dedicación del profesional: 100%
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ESTUDIOS Y DISEÑOS

INTERVENTORÍAS

ASESORIAS

DISEÑOS CONCEPTUALES Y DETALLADOS DE LAS VIAS PRIMARIAS Y
SECUNDARIAS Y DE  LAS DIFERENTES REDES DE SERVICIOS; ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO , ENERGIA , GAS NATURAL , TELEFONOS Y SEMAFORIZACION
INCORPORANDO EL INMOBILIARIO URBANO Y LA ELABORACION DEL PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL PARA LA CIUDADELA EL RECREO

Contrato No. : ST-050-01
Entidad : METROVIVIENDA
Cargo : Especialista en Vías
Iniciación Contrato : 13-Noviembre 2001
Finalización Contrato : 28-Julio 2003
Dedicación del profesional: 5 Meses

INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA VIA
ALTERNA INTERNA, SECTOR PIÑAL (PR3) – SENA (PR4+300) INCLUYE
INTERSECCION A DESNIVEL A LA ALTURA DEL SENA RUTA 40 TRAMO 4001.
DENTRO DE ESTE CONTRATO TUVO UNA DEDICACION DEL 30% PARA LA
ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS DE LA VIA PIÑAL – SENA, INCLUYENDO
EL DISEÑO GEOMETRICO TANTO DE LA VIA FERREA COMO DE LAS
CALZADAS

Contrato No. : 0922-2001
Entidad : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Cargo : Especialista en Vías
Iniciación Contrato : 14-Enero 2002
Finalización Contrato  : 28-Febrero de 2004
Dedicación del profesional : 10 Meses
Dedicación Diseños :  30%

DIAGNOSTICO Y EVALUACION PARA LA INTERVENCION DE VIAS DE RUTAS
ALIMENTADORAS -SISTEMA TRANSMILENIO – ZONA NORTE EN BOGOTA D.C.

Contrato No. : IDU-294-03
Entidad : INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Cargo : Especialista en Vías
Iniciación Contrato : 10-Marzo 10 de  2004
Finalización Contrato  : 9-Febrero 9 de 2005
Dedicación del profesional: 11.2 Meses
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INGENIEROS CONSULTORES

ESTUDIOS Y DISEÑOS

INTERVENTORÍAS

ASESORIAS

INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO CÉSAR EN LA
CARRETERA  EL BANCO – TAMALAMEQUE – EL BURRO DE LA TRANSVERSAL
DEPRESIÓN MOMPOSINA, RUTA 78, TRAMO 7804.  DENTRO DE ESTE CONTRATO
TUVO UNA DEDICACION DEL 15%, PARA LA ETAPA DE DISEÑO Y AJUSTE DE
LOS ACCESOS AL PUENTE.

Contrato No. : No. 2746 de 2004
Entidad : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Cargo : Especialista en Vías
Iniciación Contrato : 16-Febrero de 2005
Finalización Contrato : 10-Julio de 2007
Dedicación del profesional: 5 Meses
Dedicación Diseños  :   15%

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS, EN LAS ZONAS NORTE A TRAVÉS DEL
PROGRAMA BRIGADA DE REACCIÓN VIAL, EN BOGOTÁ D.C.   DENTRO DE ESTE
CONTRATO TUVO UNA DEDICACION DEL 20%, PARA EL DISEÑO DE LA VIA
SUBA – CORPAS, LOCALIZADA EN ZONA RURAL.

Contrato No. : IDU 041 de 2007
Entidad : INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
Cargo : Especialista en Vías
Iniciación Contrato : 3-Diciembre de 2007
Finalización Contrato  : 2-Marzo de 2009
Dedicación del profesional: 4  Meses
Dedicación Diseños : 20%

INTERVENTORIA PARA LA REHABILITACION Y CONSERVACION DEL PUENTE
CARANAL DE LA CARRETERA LA CABUYA - SARAVENA. RUTA 6515

Contrato No. : 3385 de 2008
Entidad : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Cargo : Coordinador- Asesor
Iniciación Contrato : 26-Enero de 2008
Finalización Contrato : 15-Marzo de 2010
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ESTUDIOS Y DISEÑOS

INTERVENTORÍAS

ASESORIAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRAVIA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA
CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR TRONCAL SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE SANTIAGO DE CALI EN EL TRAMO DE
LA CARRERA 15 ENTRE CALLE 15 Y CARRERA 23  (AUTOPISTA SUR)

Contrato No. : No. MC-IT-03-05
Entidad : METROCALI
Cargo : Especialista en Vías
Iniciación Contrato : 3-Agosto de 2005
Finalización Contrato  : 16-Mayo de 2007
Dedicación del profesional: 4  Meses

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL MAJAGUAL – MAGANGUE
Contrato No. : 3414  de 2008
Entidad : INVIAS
Cargo : Especialista en Vías
Iniciación Contrato : 15-Mayo de 2009
Finalización Contrato  : 31-Diciembre de 2009
Dedicación del profesional: 3.0  Meses

ACTUALIZACION Y COMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SECTOR SITIO
NUEVO – REMOLINO –GUAIMARO, INCLUYENDO PUENTES, RUTA 27 TRAMO 01 Y
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VARIANTE ENTRE EL PR 56 A PR 58 DEL SECTOR PALERMO –
SITIO NUEVO RUTA 27 TRAMO 02, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.
Contrato No. : 3434 de 2008
Entidad : INVIAS
Cargo : Especialista en Vías
Iniciación Contrato : 28-Mayo de 2009
Finalización Contrato  : 30-Noviembre de 2009
Dedicación del profesional: 3.5  Meses

La presente constancia se expide en Bogota D.C. a  los veintiséis (14) días del mes de
Diciembre del dos mil ocho (2009)

LA VIALIDAD LIMITADA

LUIS EDUARDO RAMÍREZ MALDONADO
Subgerente
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 FS PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S 
NIT. 900 355 997-6 

 

CERTIFICA 
 
Que el Ingeniero Civil SANDRO JOSE PRIETO MUÑOZ, Identificado con cédula de ciudadanía No. 
79.683.578 de Bogotá, mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios, desempeñó 
funciones en la empresa de ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO, en los siguiente proyectos 
adelantados por la Empresa: 
 
Objeto:   ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS  NECESARIOS Y/O COMPLEMENTARIOS 

PARA VÍAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
Contratante: Consorcio Vías de Antioquia 2008 (La Vialidad Ltda. – Elberto Rodríguez Gómez) 
Entidad: Gobernación de Antioquia 
Contrato No.: 2009-CC-20-083 
Ejecución: 01-Oct-09 a 30-Abr-11  
Duración: 19.2 meses 
Dedicación        50% 
 
Objeto:  ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL, PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS, “TRANSVERSAL DE LA MACARENA”, TRAMO 
SAN JUAN DE ARAMA (META) – BARAYA (HUILA); EN DESARROLLO DEL 
PROGRAMA DE CORREDORES ARTERIALES COMPLEMENTARIOS DE 
COMPETITIVIDAD 

Contratante: CONSORCIO SEIN  
Entidad: FOANDE 
Contrato No.: 2092747 DE 2009 
Ejecución: 16-Ene-10 a 16-Jun-10  
Duración: 5 meses 
Dedicación       3 meses  
 
Objeto:   CONSULTORÍA EXTERNA EN MATERIA DE ESPECIALISTA EN DISEÑO DE 

VÍAS, PARA LA ADECUADA Y CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE 
CONSULTORÍA CUYO OBJETO ES DETERMINAR LA MATRIZ ORIGEN DESTINO 
DE CARGA Y DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA REGULACIÓN DE LA 
LOGISTICA DE CARGA INTERNA DE LA CIUDAD 

Contratante: STEER DAVIES & GLEAVE LIMITED SUCURSAL COLOMBIA 
Entidad: Secretaría de Movilidad de Bogotá 
Contrato No.: Contrato de Consultoría Externa 
Ejecución: 01-May-10 a 30-Sep-10  
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Duración: 5 meses 
Dedicación       30% 
 
Objeto:   ELABORACIÓN DEL DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN, ESTUDIOS DE 

TRANSITO Y MOVILIDAD DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS URBANÍSTICOS:  
SAN DIEGO RESERVADO EN LA LOCALIDAD DE BOSA, HACIENDA EL PINAR 
EN LA LOCALIDAD DE SUBA, PARQUE CAMPESTRE EN SOACHA, HACIENDA 
SAN ANDRE EN FUNZA, SAN AGUSTÍN EN LA LOCALIDAD DE BOSA, ALTOS 
DE TIBAR EN LOCALIDAD DE SUBA Y EL MACROPROYECTO PESQUERAS EN 
EL MUNICIPIO DE MOSQUERA. 

Contratante: CONSTRUCTORA BOLIVAR SA 
Contrato No.: Orden de Servicios  
 
 
Ejecución: 05-Oct-10 a 15-May-11  
Duración: 7.5 meses 
Dedicación       50% 
 
Objeto:  CONSULTORIA A PRECIO GLOBAL FIJO CON AJUSTE PARA REALIZAR: A) LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS; EVALUACION Y DIAGNOSTICO; Y ACTUALIZACION DE  
ESTUDIOS Y DISEÑOS, PARA ACCESOS A BARRIOS Y PAVIMENTOS LOCALES EN LA 
LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL; Y B) LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE 
ESTABILIZACIONES GEOTECNICAS REQUERIDAS EN LAS LOCALIDADES  DE 
SUMAPAZ, SAN CRISTOBAL,  Y CIUDAD BOLIVAR, EN BOGOTA, D.C. 

Contratante: Consorcio Sesac SA - Ingeocim 
Entidad: IDU 
Contrato No. IDU UEL 4 -20- 93 2009 
Ejecución: 18-May-10 a 22-May-11  
Duración: 2.5 meses 
Dedicación       20% 
 
 
Objeto:  ADECUACIÓN DE LA CALLE 26 (AVENIDA JORGE ELIECER GAITÁN) AL SISTEMA 

TRANSMILENIO EN EL TRAMO 3 COMPRENDIDO ENTRE LA TRANSVERSAL 76 Y LA 
CARRERA 42 B Y EL TRAMO 4COMPRENDIDO ENTRE LA CARRERA 42B Y LA 
CARRERA 19 EN BOGOTÁ D.C. 

Contratante: CONALVIAS 
Entidad: IDU 
Contrato No. 137- de 2007 
Ejecución: 30-Jun-10 a 30-Jun-12  
Duración: 24 meses 
Dedicación       50% 
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Objeto:   EJECUCIÓN A TODO COSTO, INCLUYENDO EQUIPOS PAR LA EJECUCIÓN DE 

TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y ENTREGA DEL INFORME FINAL PARA LA COSNTRUCCIÓN DE LA 
VARIANTE ZIPAQUIRÁ – PACHO, EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ, DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA. 

Contratante: Fernando Prieto González 
Entidad: Alcaldía de Zipaquirá 
Contrato No.: 219 DE 2010 
Ejecución: 01-Jun-10 a 31-Nov-10  
Duración: 5.0 meses 
Dedicación       50% 
 
 
 
Objeto:  REALIZAR EL DISEÑO GEOMÉTRICO PARA LA ORDEN DE SERVICIOS NO. 13, PARA 

LA REVISIÓN, AJUSTE Y DISEÑOS PARA LA REVISIÓN DE ALGUNAS VÍAS EN 
CASTILLA LA NUEVA DE USO PRINCIPAL DE ECOPETROL SA, SUSCRITA CON EL 
CONSORCIO KAPPA. 

Contratante: Intersa SA 
Entidad: Consorcio Kappa - Ecopetrol 
Contrato No. ORDEN DE SERVICIOS No. 13. 
Ejecución: 01-Sep-10 a 30-Sep-10  
Duración: 1.0 meses 
Dedicación       25% 
 
 
Objeto:  MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DEL ANILLO VIAL TURÍSTICO DE 

SUGAMUXI, SECTOR AQUITANIA – TOTA TRAMO B (K10+000 A TOTA) 
Contratante: Unión Temporal Lago de Tota 2010 
Entidad: Gobernación de Boyacá 
Contrato No. 1896 de 2010 
Contrato No. Subcontrato con Thecka Ingeniería. 
Ejecución: 16-Nov-10 a 31-Marz-10  
Duración: 4.5 meses 
Dedicación       50% 
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Objeto:  ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DEL 

ANILLO VIAL TURÍSTICO DE SUGAMUXI, SECTOR PANTANO DE VARGAS – 
FIRAVITOBA, DEPARTAMENTO DE BOYACA. 

Contratante: CONSORCIO ANILLO VIAL 17 
Entidad: Gobernación de Boyacá 
Contrato No. 1896 de 2010 
Contrato No. Subcontrato con Thecka Ingeniería. 
Ejecución: 11-Feb-11 a 11-Mar-11  
Duración: 3.0 meses 
Dedicación       50% 
 
Objeto:  ELABORACIÓN DEL DISEÑO GEOMÉTRICO PARA EL PROYECTO 

CARRETERAS DE LA MONTAÑA, SECTORES BOLOMBOLO – SANTANFÉ DE 
ANTIOQUIA, DABEIBA – MUTATA Y DOBLE CALZADA OTU - ZARAGOZA  

Contratante: DIS - EDL 
Entidad: ISA 
Contrato No. Subcontrato con Inter Ingeniería SAS. 
Ejecución: 15-Mar-11 a 15-Jul-11  
Duración: 4.0 meses 
Dedicación       35% 
 
 
Objeto:  SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA DE SAN 

JOSE DE CÚCUTA (TTPCC S.A.) NIT 900.181.757-7  
Contratante: SOCIEDAD TTPCC SAS 
Contrato No. Contrato de Estudios y Diseños  Geométricos, de movilidad y Tránsito, para la 

Construcción de la terminal de Transportes de Pasajeros y Carga de San José de 
Cúcuta TTPCC-004-2011. 

Ejecución: 15-Abr-11 a 31-May-11  
Duración: 1.5 meses 
Dedicación       40% 
 
 
Objeto:   DISEÑO GEOMÉTRICO Y SEÑALIZACIÓN DE TRES TRAMOS VIALES EN EL 

LOTE EL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE BOSA 
Contratante: FUNDACIÓN COMPARTIR 
Contrato No.: DT 55/2009 
Ejecución: 29-Abr-11 a 31-May-11  
Duración: 1.0 meses 
Dedicación       30% 
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Objeto:   LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ESTUDIO DE TRÁNSITO, ESTUDIO DE 

MOVILIDAD, DISEÑO GEOMÉTRICO, DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN Y DISEÑO 
HIDRÁULICO DE LAS CONECTANTES PARA EL SISTEMA TRANSMILENIO EN 
LA INTERSECCIÓN DE LA AV. NQS X CALLE 26. 

Contratante: CONALVIAS 
Entidad: IDU – Contrato de Obra No. IDU-137-07.  
Contrato No.: Orden de Servicios No. 376-OCS-0073 
Ejecución: 30-Abr-11 a 30-Jun-11  
Duración: 2 meses 
Dedicación       100% 
 
Objeto:   LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y DE REDES, DISEÑO GEOMÉTRICO Y 

DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN DE LA AVENIDA MARISCAL SUCRE ENTRE CALLE 
26 Y CALLE 24 

Contratante: CONALVIAS 
Entidad: IDU – Contrato de Obra No. IDU-137-07.  
Contrato No.: Orden de Servicios No. 376-OCS-0082 
Ejecución: 30-Jun-11 a 30-Agol-11  
Duración: 2.0 meses 
Dedicación       50% 
 
 
Objeto:   ESCUELA DE SEGURIDAD VIAL DE LA POLICIA NACIONAL UBICADA EN LA 

VIA TUNJA  - SOGAMOSO  - ESEVI. 
 Contratante: UNION TEMPORAL ESTUDIO 2011 
Entidad: Policía Nacional.  
Contrato No.: Orden de Servicios No. UTD-03-2011 
Ejecución: 20-Oct-11 a 20-Dic-11  
Duración: 4.0 meses 
Dedicación       50% 
 
Objeto:  DISEÑO GEOMÉTRICO Y SEÑALIZACIÓN DEL PROYECTO NECOCLÍ – MULATO, EN 
EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA,  CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 35 KM, PARA 
EL PROYECTO TRANSVERSAL DE LAS AMÉRICAS, SECTOR I. 
 
Contratante: JORGE ENRIQUE GOMEZ 
Entidad: Transversal de las Américas.  
Contrato No.: Orden de Servicios No. 003-JEG 
Ejecución: 1-Mar -12 a 30-Abri-12  
Duración: 2.0 meses 
Dedicación       30% 
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Objeto:  ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL A VÍA MUNCHIQUE – 
POPAYÁN PRS: 38+0000 AL 58+0000, CÓDIGO 2001, DEPARTAMENTO DEL CAUCA 
 
Contratante: UNION TEMPORAL VIAS 6 
Entidad: INVIAS – Contrato 2234 de 2011.  
Contrato No.: Orden de Servicios No. UT6-011-12 
Ejecución: 10-Abr-12 a 10-Ago-12  
Duración: 4.0 meses 
Dedicación       20% 
 
 
Objeto:  ESTUDIOS DE FASE I DE UNA VÍA PERIMETRAL O VARIANTE QUE EMPALME LA 
CARRETERA  AGUAZUL - YOPAL CON LA CARRETERA YOPAL - PAZ DE ARIPORO; 
INCLUYENDO UN NUEVO PUENTE SOBRE EL RÍO CRAVO SUR 
 
Contratante: ETA .S.A 
Entidad: INVIAS – Contrato No 2129 DE 2011.  
Contrato No.: No 003a y No 003b de 2012 
Ejecución: 1-Jun-12 a 15 Sep -12  
Duración: 3.5 meses Orden de Servicios  
Dedicación       20% 
 
 
Objeto:  ESTUDIOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EN LAS VÍAS: 1) LA JULIA - CRUCE DE ORIENTE 
(META), 2) PAUJIL – LA UNIÓN PENEYA (CAQUETÁ) 3) PLANADAS – GAITANIA (TOLIMA) 4) 
AEROPISTA MUNICIPIO DE PLANADAS (TOLIMA) 5) ATACO – PLANADAS “SECTOR LA 
BRECHA” 6) MONDOMO – TRES QUEBRADAS – SAN PEDRO (CAUCA), 7) TUBU- LA GABARRA 
(NORTE DE SANTANDER) 
 
Contratante: INTERSA S.A 
Entidad: EJERCITO NACIONAL – JEFATURA DE INGENIEROS MILITARES  
Contrato No.:  930- 2012. 
Ejecución: 10-Nov-12 a 10 May-13  
Duración: 6 meses  
Dedicación       40% 
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Objeto: PROPONER UN PREDISEÑO DEL ALINEAMIENTO GEOMÉTRICO DEL PROYECTO 
FÉRREO NUEVO, EN CONCORDANCIA CON LAS AFECTACIONES PREESTABLECIDAS SEGÚN 
LA NORMATIVA APLICABLE, LA CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA ACTUAL, LAS 
PROPIEDADES GEOTÉCNICAS DEL CORREDOR, LAS LIMITANTES PREDIALES, EL DISEÑO 
OPERACIONAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE Y SU CONEXIÓN CON OTROS MODOS, 
ENTRE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI EN BOGOTÁ Y EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ” 
 
Contratante: CONSORCIO INCOSA – JHR EU 
Entidad: FONADE.  
Contrato No.:  
Ejecución: 1-Junio -12 a 15 Sep -12  
Duración: 3 meses  
Dedicación       50% 
 
 
Objeto:  CONSULTORÍA DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS DE VIAS EN TRES (3) GRUPOS 
DE DEPARTAMENTOS; GRUPO 1 ZONA SUR CORRESPONDIENTE A LOS DEPARTAMENTOS 
DE NARIÑO, CAUCA Y VALLE DEL CAUCA 
 
Contratante: INTERSA S.A 
Entidad: FONADE.  
Contrato No.: Nº 21-21-637 
Ejecución: 30-Nov-12 a 30 Abr-13  
Duración: 5 meses  
Dedicación       30% 
 
 
Objeto: ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, IMPACTOS AMBIENTALES E INGENIERIA DEFINITIVOS 
PARA LA AMPLIACION, RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA  GUARANDA 
– BALZAPAMBA – MONTALVO BABAHOYO”ECUADOR, con una longitud aproximada de 116 
km. 
  
Contratante: SNC LA VALIN SNC 
Entidad: República del Ecuador – Instituto Nacional de Prevención INP.  
Contrato No.:  
Ejecución: 1-Nov -12 a 15 Nov -15  
Duración: 36 meses  
Dedicación       50% 
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Objeto: ESTUDIOS Y DESEÑOS VIA EL LIMON - ALTO DE LA PRIMAVERA,EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
  
Contratante: Gobernación de Antioquia  
Entidad: EU Elberto Rodríguez Gómez.  
Contrato No.:   
Ejecución: 10-Nov -12 a 10- May -13  
Duración: 6 meses  
Dedicación       50% 
 
 

Objeto: ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA – APP DE NATURALEZA PRIVADAINICIATIVA 
PRIVADA PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, 
MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y REVERSIÓN DE LA AVENIDA GUAIMARAL - Estudio de 
Prefactibilidad Via Guaimaral 
 
Contratante: PRONACON - BUILDING MINING CONTRACTORS 
Entidad:  
Contrato No.:   
Ejecución: 1-Jun -13 a 30 Sep. -13  
Duración: 120 Días   
Dedicación       50% 
 
 
 
Objeto: ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS VIALES LA VÍA SARDINATA – ASTILLEROS, ENTRE 
EL PR0 Y EL PR10, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 
  
Contratante: CONSORCIO PROSPERIDAD VIAL 63 
Entidad: INVIAS.  
Contrato No.: Nº 2219 DE 2011 

Ejecución: 24-Oct -13 a 24 Ene 14  
Duración: 3 mes  
Dedicación       50% 
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Objeto: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRONCAL DEL CARBON EN 
LONGITUD DE 43 KM LOCALIZADO EN TIERRA NEGRA, DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 
  
Contratante: CONSORCIO TRONCAL DEL CARBON 
Entidad: GOBERNACION CUNDINAMARCA.  
Contrato No.: PS 02 426 TC 
Ejecución: 25 Dic -13 a 24 Abr 14  
Duración: 4 meses   
Dedicación       15% 
 
 
 
Objeto: DISEÑO GEOMÉTRICO DEL CORREDOR SABANALARGA-GALLEGO CON UNA 
LONGITUD DE 12KM. DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO  
  
Contratante: UT Vial de Sabanalarga 
Entidad: Gobernación Atlántico.  
Contrato No.: No. LP-002-2013 

Ejecución: 1-Feb -14 a 1 Abr-14  
Duración: 2 meses  
Dedicación       20% 
 
 
Objeto: DISEÑO GEOMÉTRICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA 
TERCIARIA GALAPA-MURILLO,  CON UNA LONGITUD DE 7KM. DEPARTAMENTO DE 
ATLÁNTICO  
  
Contratante: U.T. Vial de Galapa 
Entidad: Gobernación Atlántico  
Contrato No.: No. LP-003-2013 

Ejecución: 10-ene-14 a 10 Feb-14  
Duración: 1 mes  
Dedicación       30% 
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Objeto: INTERVENTORÍA DE LOS DISEÑOS DE LOS PORTALES NORTE, PIEDECUESTAS Y LA 
ESTACIÓN DE TRASFERENCIA DE GIRÓN PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
MASIVO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA   
  
Contratante: JOSUE GONZALO RODRIGUEZ PARDO 
Entidad: METROLINEA- Bucaramanga 
Contrato No.: No. 055 

Ejecución: 1-Nov-13 a 1 Jul -14 
Duración: 7 meses  
Dedicación       10% 
 
 
Objeto: CONSULTORIA  A PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE ELABORACION 
DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ALGUNOS ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO SITM-MIO. GRIPO 3: TERMINAL 
GUADALUPE 

 
Contratante: CIVILTEC 
Entidad: METROCALI 
Contrato No.: MC-915.104 10-05-2013 

Ejecución: Feb-14 a Sep 14  
Duración: 7 meses  
Dedicación       30% 
 
 
Objeto: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MEDIA CANOA 
– LA VIRGINIA SECTOR ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA, RUTA2302, SECTOR PR 123+0200 AL 
PR 142+0320     
 
Contratante: Unión Temporal Vías 2 
Entidad: INVIAS 
Contrato No.:     4082-2013 
Ejecución: 17 de mar a 17 jul 14  
Duración: 4 meses  
Dedicación       20% 
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Objeto: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA BELÉN – SÁCAMA, 
SECTOR EL ARBOLITO - SÁCAMA (PR81+000 AL PR128+050) 
     
Contratante: MVCV  Interventoria 
Entidad: INVIAS 
Contrato No      3893-2013 
Ejecución: 26 de mar - 26 a Oct 14  
Duración: 7 meses  
Dedicación       20%. 
 
 
Objeto: ASESORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL, FINANCIERA 
PARA LA REVISION, ANALISIS, VERIFICACION, EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE 
VIAVILIDAD O RECHAZO DE SIETE PROYECTOS EN MATERIA DE CARRETERA 
AEROPUERTARIA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA, 
CLELEBRADA ENTRE LA ANI Y EL CONSORCIO BTC 
 
Contratante: CIVILTEC INGENIEROS LTDA 
Entidad: ANI 
Contrato No     533 de 2013 
Ejecución: 9 marzo 2014 a 8 marzo 2015  
Duración: 12 meses  
Dedicación       10%. 
 
 
Objeto: ESTUDIO Y DISEÑOS FASE III PARAMEJORAMIENTO, REHABILITACION 
PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE VIAS EN LA RED VIAL DEL DEPARTAMANTO 
DE CALDAS, RECURSOS REGALIAS 2012 – 2013 
 
Contratante: CIVILTEC INGENIEROS LTDA 
Entidad: GOVERNACION CALDAS 
Contrato No      Resolución 7217-4 
Ejecución: 6 mayo 2014 a 5 Oct 14  
Duración: 5 meses  
Dedicación       10%. 
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Objeto: ESTUDIOS Y DISENOS DE LA AVENIDA LAUREANO GOMES (AV CALLE 9) DESDE LA 
AV SAN ANTONIO (AV CALLE 183) HASTA LA CALLE 193 EN BOGOTA 
 
Contratante: CIVILTEC INGENIEROS LTDA 
Entidad: IDU 
Contrato No      IDU-CM-DTC-004-2014 
Ejecución: Nov 2014 a Jun 15  
Duración: 7 meses  
Dedicación       10%. 
 
 
 
Objeto: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIAERA, LEGAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA LA OBRAS Y ACTIVIADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIASL 
ARTERIAL TRONCAL Y MALLA VIAL INTERMEDIA QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE – SITP- GRUPO 9 EN BOGOTA D.C.  
 
Contratante: GAB INGENIERIA 
Entidad: IDU 
Contrato No      IDU-1103-2014 
Ejecución: 11 Dic 2014 a 10 Jun 15  
Duración: 6 meses  
Dedicación       5%. 
 
Objeto: ASISTENCIA TECNICA EN LA REVISION DE DOCUMENTACION E INFORMACION DE 
LOS DISEÑOS DE GEOEMTRIA VIAL PARA IDENTIFICACION DE CONSIDERACIONES EN 
MATERIA DE SEGURIDAD VIAL EN LOS SIGUIENTES CORREDORES: CORREDOR 1 BOGOTA 
– BUCARAMANGA, CORREDOR 2 BUCARAMANGA – PAMPLONA, CORREDOR 3 DUITAMA – 
PAMPLONA – CUCUTA, CORREDOR 4 NORTE DE SANTANDER – CUCUTA, CORREDOR 5 
TRAMO CUSIAN, CORREDOR 5.1 BARRANCA DE UPIA – CABUYARO, CORREDOR 6 
MANIZALES – HONDA – VILLETA. 
     
Contratante: T&T Tránsito y transporte Ingeniería 
Entidad: ANI 
Contrato No      060 - 2014 
Ejecución: 15 Dic 2014 a 15 Mar 15  
Duración: 3 meses  
Dedicación       15%. 
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Objeto: CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS VIALES DE 
MEJORAMIENTO DE 6.5 KM DE LA VIA EN LA ZONA DE SIERRITA – SANTA ISABEL EN EL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 
  
Contratante: Consorcio Venadillo  Tolima 2013 
Entidad: Gobernación de Tolima 
Contrato No     Contrato de Consultoría  001 
Ejecución: 25 Mar - 24 May 2014  
Duración: 2 meses  
Dedicación      50%. 
 
 
Objeto: ESTUDIO Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACION DE LAS ESTACIONES DEL SISTEMA 
TRANSMILENIO: ESTACIONES PEPE SIERRA Y CALLE 127 UBICADAS EN LA AUTOPISTA 
NORTE EN BOGOTA D.C. GRUPO 1. 
 
Contratante: Consorcio FAWCETT - ASIGNIA 
Entidad: IDU 
Contrato No      IDU-1368-2013 
Ejecución: 15 May a 5 Jun 14  
Duración: 2 meses  
Dedicación       10%. 
 
 
Objeto: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIAERA, LEGAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA LA COMPLELMENTACION DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRAS DE 
CONSERVACION, ADECUACION Y MEJORAMIENTOS GEOMETRICOS DE INFRAESTRCUTURA 
VIAL EN BOGOTA D.C.  
 
     
Contratante: Consorcio Interobras GAB 
Entidad: IDU 
Contrato No      IDU-188-2014 
Ejecución: 5 Feb a 5 Sep 15  
Duración: 7 meses  
Dedicación       25%. 
 
 
Objeto: AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS DISEÑOS 
EXISTENTES, DISEÑO ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN  INTERMEDIA 
AVENIDA PRIMERA DE MAYO DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN BOGOTÁ D.C 
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Contratante: Consorcio Avenida 1 de mayo 
Entidad: IDU 
Contrato No      IDU 1843-2014 
Ejecución: 1 Abr a 1 Jun 2015  
Duración: 2 meses  
Dedicación       15%. 
 
 
Objeto: DISEÑO GEOMETRICO PARA EL RETORNIO VIAL SOBRE LA AUTOPISTA SUR PARA 
EL CONTRATO  ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN BOSA PARA EL 
SISTEMA TRANSMILENIO Y LA ADECUACIÓN DE LOS PUENTES PEATONALES DE ACCESO, 
UBICADOS EN LA AUTOPISTA SUR ENTRE CALLES 63S Y 65CS, EN BOGOTÁ D.C. 
  
Contratante: Consorcio Estación Bosa 
Entidad: IDU 
Contrato No      IDU-188-2014 
Ejecución: 20 Mar - 19 May 2015  
Duración: 2 meses  
Dedicación      50%. 
 
 
 
Objeto: ADMINISTRATIVA LEGAL , FINANCIERA,  SOCIAL ,AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA LA COMPLEMENTACION O  ACTUALIZACIONO AJUSTES O 
DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS ( CALLE 63 ) POR 
AVENIDA BOYACA ( KRA 72 ) CODIGO DE OBRA 115 (Etapa Diseños) 
 
Contratante: GAB INGENIERIA. 
Entidad: IDU   
Contrato No      1852-040-2016 
Ejecución: 9 Mar 16-  8 Sep  2016  
Duración: 6 meses  
Dedicación       10%  
 
 
Objeto: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL 
,AMBIENTAL , FORESTAL Y SST PARA LOS ESTUDIOS , DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN PARA 
LA CONEXIÓN DE LA CICLORRUTA DE LA AVENIDA 26 CON PUENTES PEATONALES DE 
ESTACIONES DE TRANSMILENIO EN BOGOTÁ D.C.  
 
Contratante: INTERSA S.A. 
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Entidad: IDU   
Contrato No      1836-15 
Ejecución: 23 May 16-  23 Nov 2016  
Duración: 6 meses  
Dedicación       10%  
 
 
Objeto: ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO GEOMÉTRICO DURANTE LA ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN DEL KO AL K14+300 DE LA  VÍA LA ESPRIELLA  - RIO MATAJE EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO  
 
Contratante:  CONSORCIO VIAS DE NARIÑO 
Entidad: INVIAS   
Contrato No      654-2014 
Ejecución: 3 Ago 16-  3 Nov 2016  
Duración: 3 meses  
Dedicación       25%  
 
Objeto: ESTUDIO DE SEGURIDAD VIAL PARA LA VERIFICACION DE LAS CONDICIONES 
POSTERIORES PARA LA APERTURA DE LAS OBRAS DE AMPLIACION DE LAS ESTACIONES 
CALLE 146 , MAZUREN , TOBERIN DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN BOGOTÁ D.C. 
 
Contratante:  T & T INGENIERIA 
Entidad: MAB - IDU   
Contrato No     OT-017-2016 
Ejecución: 16  Nov 16-  15 Dic 2015  
Duración: 1 meses  
Dedicación       20%  
 
 
Objeto: INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO , 
REHABILITACIÓN Y/O PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA CARTAGO - ANSERMANUEVO-
SAN JOSE DEL PALMAR Y ESTUDIOS FASE I DE LA CONEXIÓN SAN JOSE DEL PALMAR - 
NOVITA , DEPARTAMENTO DE CHOCO Y VALLE DEL CAUCA 
 
Contratante:  JAM INGENIERIA 
Entidad: INVIAS   
Contrato No     1631-2015 
Ejecución: 5 Feb 16-  30 Dic 2017  
Duración: 23 meses  
Dedicación       10%  
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Objeto: PREDTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE 
SOPORTE A LA SUBDIRECCION DE ESTUDIOS Y EJECUCION DE PROYECTOS EN LA 
MODELACION DE ALTERNATIVAS COMO SOLUCION A LOS PROBLEMAS DE 
CONGESTIONAMIENTO EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO " PLAN MAESTRO 
CIUDAD CAN " 
 
Contratante:  AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA 
Entidad: AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA   
Contrato No     26-2016 
Ejecución: 22 Mar 16-  22 Dic 2016  
Duración: 10 meses  
Dedicación       30%  
 
 
Objeto: REVISIÓN DE ESTUDIO DE DISEÑO  GEOMETRICO DE VIAS DE UN DEPRIMIDO Y 
VISITAS TECNICAS PARA EL PROYECTO " PASO DEPRIMIDO CRA. 57 CIUDAD EMPRESARIAL 
SARMIENTO ANGULO 
 
Contratante: PAYC  S.A.S. 
Entidad: IDU   
Contrato No      
Ejecución: 30 Nov 16-  15 Nov 2016  
Duración: 1 meses  
Dedicación       50%  
 
 
Objeto: ESTUDIO Y DISEÑO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL PARA EL CONTRATO 
INVIAS No 1404-2015 MEJORAMIENTO , GESTION PREDIAL , SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 
PROYECTO " TRANSVERSAL DE LOS MONTES DE MARIA " ENTRE CARMEN DE BOLIVAR Y 
CHINULITO EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOLIVAR Y SUCRE PARA EL PROGRAMA " VIAS 
PARA LA EQUIDAD " 
 
Contratante: CONSORCIO ESTRATEGICO VE9 
Entidad: INVIAS 
Contrato No     1404-2015 
Ejecución: 17 Feb 17-  17 Mar 2017  
Duración: 1 meses  
Dedicación       100%  
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Objeto: DISEÑOS TECNICOS - ESTUDIO DE TRAFICO Y VIAS 
 
Contratante: PRODESA 
Entidad:  
Contrato No     19960001 
Ejecución: 10 May 17- 9 Jul 2017  
Duración: 2 meses  
Dedicación       30%  
 
Objeto: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS 
OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA INTERVENCIÓN INTEGRAL CIUDAD BOLÍVAR BORDE 
SOACHA TERRITORIO CON OPORTUNIDAD CIUDAD BOLIVAR SOACHA 
 
Contratante: IVICSA S.A.S. 
Entidad: SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAD 
Contrato No       469-2017 
Ejecución: 15 Sep 17- 14 Dic 2017  
Duración: 3 meses  
Dedicación        50%  
 
Objeto: ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL PARA LA CONEXIÓN MEDIANTE 
CICLOINFRAESTRUCTURA DE LOS COLEGIOS Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 
DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE 
 
Contratante: UNION TEMPORAL CIP VIVEKA 
Entidad: FONADE 
Contrato No      2170559 
Ejecución: 1 Oct 17- 30 mar 2018  
Duración: 6 meses  
Dedicación        25%  
 
Objeto: ESTUDIO DE DISEÑO GEOMETRICO DEL RETORNO PROVISIONAL NUEVO TERMINAL 
DE MELGAR 
 
Contratante:  
Entidad: TERMINAL DE TRANSPORTE DE MELGAR 
Contrato No       469-2017 
Ejecución: 1 Dic 17- 28 Feb 2018  
Duración: 3 meses  
Dedicación        33%  
 

mailto:fsproing@gmail.com


 
 
NIT. 900.355.997-6 REGIMEN COMUN 
 

 

Carrera 46 No. 22B -20 Oficina 415 
Tel. 7560055 - Cel. 311 513 2995 - 310 551 5040 

Email: fsproing@gmail.com 

CER-001-10-09-19-Hoja 18 de 24 
 
 
 
Objeto: REALIZAR LA REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PRODUCTOS - 
ESTRUCTURACION FONADE 
 
Contratante: GEOTERRA CONSULTORES 
Entidad: FONADE 
Contrato No       C156-001-2017 
Ejecución: 20 May 17- 20 Mar 2018  
Duración: 10 meses  
Dedicación         10%  
 
 
Objeto: INTERVENTORIA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CIRCUNVALAR DE ORIENTE 
DESDE SALIDA AL LLANO HASTA LA AV. VILLAVICENCIO BOGOTÁ D.C 
 
Contratante: CONSORCIO CIVILTEC – PIV  . 
Entidad: IDU 
Contrato No       1390-2017 
Ejecución: 2 Ene 18- 2 Sep 2019  
Duración: 18 meses  
Dedicación         20%  
 
  
Objeto: PROYECTO ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION, AJUSTES DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA AV. JOSE CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA 
TRANSVERSAL 112B A (CARRERA 114) HASTA CARRERA 122, BOGOTA 
 
Contratante: SS&C Ingeniería 
Entidad: IDU 
Contrato No      PS-CM-07 
Ejecución: 10 Dic 17- 10 Ago 2018  
Duración: 8 meses  
Dedicación        25%  
 
Objeto: INTERVENTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AUTOPISTA NORTE DESDE HÉROES 
HASTA LA CALLE 193 Y AV. SAN JOSÉ (CALLE 170) DESDE LA AV. ALBERTO LLERAS 
CAMARGO (CARRERA 7) HASTA LA CARRERA 92, AL O LARGO DEL CORREDOR DE LA VÍA 
SUBA- COTA HASTA EL LÍMITE CON EL DISTRITO - RIO BOGOTÁ 
 
Contratante: CONSORCIO CIVILTEC – PIV   
Entidad: IDU 
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Contrato No       1398-2017 
Ejecución: 2 Feb 18- 2 Sep 2019  
Duración: 16 meses  
Dedicación        20%  
 
 
Objeto: REALIZAR LA REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PRODUCTOS - 
ESTRUCTURACION FONADE 
 
Contratante: GEOTERRA CONSULTORES 
Entidad: FONADE 
Contrato No       C156-001-2017 
Ejecución: 20 May 17- 20 Mar 2018  
Duración: 10 meses  
Dedicación         10%  
 
 
Objeto: INTERVENTORIA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CIRCUNVALAR DE ORIENTE 
DESDE SALIDA AL LLANO HASTA LA AV. VILLAVICENCIO BOGOTÁ D.C 
 
Contratante: CONSORCIO CIVILTEC – PIV  . 
Entidad: IDU 
Contrato No       1390-2017 
Ejecución: 2 Ene 18- 2 Sep 2019  
Duración: 18 meses  
Dedicación         20%  
 
 
Objeto: PROYECTO ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION, AJUSTES DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA AV. JOSE CELESTINO MUTIS (AC 63) DESDE LA 
TRANSVERSAL 112B A (CARRERA 114) HASTA CARRERA 122, BOGOTA 
 
Contratante: SS&C Ingeniería 
Entidad: IDU 
Contrato No      PS-CM-07 
Ejecución: 10 Dic 17- 10 Ago 2018  
Duración: 8 meses  
Dedicación        25%  
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Objeto: INTERVENTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AUTOPISTA NORTE DESDE HÉROES 
HASTA LA CALLE 193 Y AV. SAN JOSÉ (CALLE 170) DESDE LA AV. ALBERTO LLERAS 
CAMARGO (CARRERA 7) HASTA LA CARRERA 92, AL O LARGO DEL CORREDOR DE LA VÍA 
SUBA- COTA HASTA EL LÍMITE CON EL DISTRITO - RIO BOGOTÁ 
 
Contratante: CONSORCIO CIVILTEC – PIV   
Entidad: IDU 
Contrato No       1398-2017 
Ejecución: 2 Feb 18- 2 Sep 2019  
Duración: 16 meses  
Dedicación        20%  
 
 
Objeto: ADMINISTRATIVA LEGAL , FINANCIERA,  SOCIAL ,AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO PARA LA COMPLEMENTACION O  ACTUALIZACIONO AJUSTES O 
DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA AVENIDA JOSE CELESTINO MUTIS ( CALLE 63 ) POR 
AVENIDA BOYACA ( KRA 72 ) CODIGO DE OBRA 115 (ETAPA OBRA) 
 
Contratante: GAB INGENIERIA 
Entidad: IDU 
Contrato No       1852-040-2016 
Ejecución: 9 Oct 17- 9 Oct 2019  
Duración: 26 meses  
Dedicación        10%  
 
 
Objeto: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL ESPACIO PÚBLICO DE LOS CENTROS 
FUNDACIONALES GRUPO 1 ENGATIVA Y GRUPO 2 USAQUEN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
D.C 
 
Contratante: SESAC 
Entidad:  IDU 
Contrato No       1514-2017 
Ejecución: 5 Mar 18 - 5 Sep 2019  
Duración: 18 meses  
Dedicación        20%  
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Objeto: INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN REGIONAL 
CANAL SALITRE Y RIO NEGRO DESDE EL RIO BOGOTÁ HASTA LA NQS Y LA CARRERA 7 
 
Contratante: CONSORCIO CIVILTEC – PIV   
Entidad: IDU 
Contrato No       1493-2017 
Ejecución: 1 mar 18- 1 Ago 2019  
Duración: 17 meses  
Dedicación        15%  
 
 
Objeto: ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VÍA 75GV14 EJE ECONÓMICO LA GANADERA, AGUA 
BONITA - FLORIDA 2 - EL MORRO - BOQUERÓN – SABANAS DE LA FUGA - CHARRAS, DEL 
K12 + 280 AL K13+176, DEL K13+439 AL K13+627, DEL K13+787 AL  K13+841,  DEL K14+078 
AL K14+145, DEL K14+376 AL  K46 + 620, ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y 
ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS DE LA K00+000 HASTA EL K12+280, DEL MUNICIPIO DE SAN 
JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE E INVENTARIO DE ACUERDO A LA 
RESOLUCIÓN 1067 DEL 2015 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DESDE K00+000 HASTA EL 
K92+950 
 
Contratante: JAM INGENIERIA  
Entidad: GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE 
Contrato No       1100 DE 2017 
Ejecución: 2 Dic 17- 2 May 2018  
Duración: 5 meses  
Dedicación        30%  
 
 
Objeto: AJUSTES Y/O ACTUALIZACION Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA AVENIDA LAUREANO GOMEZ (AK9) DESDE AV. SAN 
JOSE (AC 170) HASTA LA CALLE 193. ACUERDO 646 EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C 
 
Contratante: UNION TEMPORAL MURCON 
Entidad:  IDU 
Contrato No       1551-2017 
Ejecución: 27 Sep 18 - 27 Jun 2019  
Duración: 8 meses  
Dedicación        12.5%  
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Objeto: DISEÑO GEOMETRICO CONCEPTUAL PARA LA CONECTIVIDAD VIAL AL PLAN DE 
RENOVACION URBANA - CAFAM FLORESTA 
 
Contratante: CAFAM 
Entidad:  
Contrato No       20180688 
Ejecución: 28 nov 18- 28 jun 2019  
Duración: 8 meses  
Dedicación        12.5%  
 
 
Objeto: DESARROLLAR LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS Y SU ESPACIO PUBLICO ASOCIADO PARA LAS ZONAS 
INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C 
 
Contratante: CONSORCIO PLANES - JORGE FANDIÑO 
Entidad: IDU 
Contrato No       1520-2017 
Ejecución: 1 Ago 18- 1 Ago 2019  
Duración: 12 meses  
Dedicación        20%  
 
 
Objeto: COMPLEMENTAR Y/O ACTUALIZAR Y/O AJUSTAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
EXISTENTES Y CONSTRUIR LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE 
KENNEDY DE BOGOTÁ D.C 
 
Contratante: CONSORCIO MALLA VIAL 010 
Entidad: FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY 
Contrato No       219-2017 
Ejecución: 20 jun 18 - 20 ene 2019  
Duración: 6 meses  
Dedicación       25%  
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Objeto: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA 
LOCALIDAD DE CHAPINERO EN BOGOTÁ D.C. 
 
Contratante: ARQUITECTURA MAS VERDE 
Entidad: ALCALDIA CHAPINERO 
Contrato No       090 de 2018 
Ejecución: 10 ago 18- 10 jul 2019  
Duración: 10 meses  
Dedicación        15%  
 
 
Objeto: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES VEHICULARES 
LOCALIZADOS EN LA VEREDA EL VERJÓN SOBRE LA QUEBRADA EL CORAL Y EN EL 
BARRIO BOSQUE CALDERÓN SOBRE LA QUEBRADA LAS DELICIAS EN LA LOCALIDAD DE 
CHAPINERO, EN BOGOTÁ 
 
Contratante: JAM INGENIERIA 
Entidad: ALCALDIA CHAPINERO 
Contrato No       109-2017 
Ejecución: 12 Jun 18- 12 Sep 2018  
Duración: 3 meses  
Dedicación        12.5%  
 
 
Objeto: ADELANTAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE 
INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 
TRAMOS VIALES CON LOS CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN VIAL - CIV PRIORIZADAS. 
UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN LA CIUDAD BOGOTÁ D.C 
 
Contratante: ONSTRUCTORA CAMACON 
Entidad: CAJA DE VIVIENDA POPULAR 
Contrato No       CVP-C-691-2018 
Ejecución: 6 ene 19 – 6  may 2019  
Duración: 4 meses  
Dedicación       12.5%  
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Objeto: ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS DEL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE SOACHA – CUNDINAMARCA ETAPA 3 
 
Contratante: IES INGENIEROS SAS 
Entidad: ALCALDIA SOACHA 
Contrato No        
Ejecución: 1 Feb 19- 30 Mar 2019  
Duración: 2 meses  
Dedicación        25%  
 
 
Objeto: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA PITALITO-
ACEVEDO-CRUCE LIBANO, RUTA 45HL07, DEPARTAMENTO DEL HUILA 
 
Contratante: REDES Y EDIFICACIONES 
Entidad: INVIAS 
Contrato No       0773 DE 2019 
Ejecución: 20 jun 19 – 20 sep 2019  
Duración: 3 meses  
Dedicación        33 %  
 
 
La presente certificación se expide por solicitud del interesado. 
 
Cordialmente, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FS PROYECTOS DE INGENIERÍA SAS 
FABIAN TAFUR SÁNCHEZ 
Representante Legal Suplente 
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