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Contrato numero: 1.350.17.13-15616 4 de J: 29/09/2025 7

b

Disponibilidad y Registro presupuestal:

CDP No. 5500006602 del 23.09.2025 item 3 -
RPC No. 5600091384 del 30/07/2025

APROPIACION PRESUPUESTAL: 121000/1131/2-320202008/4023007030070000/P140-102392/1/2/01/04 Realizar estudios y
disefios de preinversion de mejoramientos de vivienda

'LiNEA ESTRATEGICA TERRITORIAL: 2 Valle territorio social y equitativo -
PROGRAMA: 23 - Desafios para un Valle justo y equitativo Ve
SUBPROGRAMA: 2300703 Acceso a soluciones de vivienda

META DE RESULTADO: MR23007 REDUCIR EN 7.500 LOS HOGARES CON PRIVACIONES EN LAS CONDICIONES DE~
LA VIVIENDA Y LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL INDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO.
Objetivo Especifico:

« Mejorar condiciones habitacionales de las familias de! Departamento del Vaile del Cauca

»  Disminuir el porcentaje de del deterioro de las viviendas en el Departamento del Valle del Cauca <

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO EN LA SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT DEL
DEPARTAMENTO PARA REALIZAR EL APOYOQ AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS EN LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

b e

DANIELA ARCE ALVEAR
SUBSECRETARIA

SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

Teléfono: 6200000 EXT. 2599

WILLIAM ANDRES MOYA VENEGAS

CONTRATISTA yd
Contratista: SECRETARIA DE VIVIENDA Y HABITAT

TELEFONO: 3166997610

CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.113.668.769

Supervisora:
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OBJETIVO DEL INFORME

Este Informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento al paragrafo de la clausula tercera actividades
especificas del contratista: Para el soporte y cobro de la primera cuota por parte del contratista, este debe elaborar
un informe tipo entregable que comprenda las actividades desarrolladas con un producto definitivo, el cual tendra
relacién directa con el cumplimiento del objeto contractual y la finalidad de su contratacién como apoyo en los
procesos inherentes de la Secretaria de Vivienda y Habitat. Asl mismo dejar constancia del cumplimiento de la
afiliacion al sistema de seguridad social integral (Salud, Pensién y ARL) vigentes. “
VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECIFICAS
CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

1. Participar de las reuniones de coordinacion citadas por la SUPERVISION !
de los contratos de mejoramientos de vivienda.

2. Asistir a las vistas que con motivo de la ejecucién de los proyectos y/o
contratos de mejoramientos de vivienda, se programen por parte del
SUPERVISOR del contrato

3. Realizar et levantamiento técnico en formatos requeridos de las viviendas
visitadas donde se incluyan cada uno de sus espacios tales como pisos, cocinas,
bafos, entre otros, dichos levantamientos deben contar con medidas, areas y texto
donde se evidencie las areas de posible mejoramiento.

4. Proporcionar las geocoordenadas exactas de los predios que visite, asi
como la totalidad de predios visitados del municipio, en formato de latitud y longitud
o como indique el supervisor.

5. Realizar la recoleccion y verificacion de documentos requeridos por
beneficiario y demas personas que habitan la vivienda para la postulacidn ante el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

6. Realizar el diligenciamiento de formatos de datos requeridos a cada
beneficiario y demds personas que habitan la vivienda.
7. Realizar registro fotografico en formato requerido de las viviendas visitadas

Porcentaje de

e donde se incluyan cada uno de sus espacios tales como fachadas, pisos, cocinas,
cumplimiento.

bafos, entre otros.
8. Escanear y enviar la informacion de documentos y formatos diligenciados
a los funcionarios encargados de la Secretaria de Vivienda y  Habitat
Departamental

9. Aportar elementos de juicio para las decisiones que, en materia de la
ejecucion de los proyectos y/o contratos de mejoramientos de vivienda, adelante
la Secretaria de Vivienda y Habitat.

10.  Actuar coordinadamente con el SUPERVISOR del proyecto de
mejoramientos de vivienda para lo cual debera atender las recomendaciones €
instrucciones que le imparta.

11.  Las demas que le sean asignadas por el SUPERVISOR del contrato en
ejecucion.

12. El contratista deberd entregar los productos y actividades designadas
segun el equipo de trabajo al cuat fue designado al interior de la secretaria de
vivienda y habitat, como también a aquellos equipos agiles a los cuales se le
designe para casos especificos y/o esporadicos, donde una vez sea terminada la
tarea u objetivo de este volvera a su Equipos de Trabajo segun la dependencia a
la cual fue asignado.
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13, Rendir un informe mes a mes y un informe final relacionado con la ejecucion
del objeto contractual.

14,  Pagar oportunamente los aportes al sistema de seguridad social integral.
15.  Realizar el cargue de los informes de gestion a la plataforma SECOP |l de
cada cuota presentada debidamente firmada por el contratista.

16. Las demas que determine el contratante de conformidad con el objeto
contractual.

17.  Apoyar en la implementacion del proceso M3P5 en el marco del MIPG,
paricipando en la caracterizacion del proceso, ajustes de procedimientos,
elaboracién de listas de chequeo, nomogramas, y mapas de riesgos, asi como en
la socializacidon de los avances en talleres y convocatorias.

18.  Realizar el cargue de los informes de gestion a la plataforma SECOP Il de
cada cuota presentada debidamente firmada por el contratista.

19. Las demas que determine el contratante de conformidad con el objeto
contractual.

Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u

4
obligaciones especificas contractuales de acuerdo al paragrafo de laj 100% /
clausula tercera actividades especificas del contratista: para el soporte

Porcentaje de y cobro de la primera cuota.
cumplimiento
Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u
obligaciones especificas contractuales en lo transcurrido en la vigencia 50% /
: del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo
, Otras consideraciones.
Sin novedad
Sugerencia Fecha de entrega ) g::sponsa
¥
Sin novedad

Prorroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspension, prorroga o adicion Fecha de reinicio Responsable

N/A N/A N/A

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCION.

El Contratista desarrolld el objeto del contrato de acuerdo a los instructivos, métodos,
procedimientos y guias establecidas, esto, teniendo en cuenta lo establecido en la clausula tercera |/
del contrato de prestacion de servicios, denominada actividades especificas del contratista,
especialmente en su paragrafo, el cual establece que para el soporte y cobro de la primera cuota
por parte del contratista, este debera elaborar un informe tipo entregable que comprenda las
actividades desarrolladas con un producto definitivo, el cual tendrd relaciéon directa con el
cumplimiento de! objeto contractual y la finalidad de su contratacién como apoyo en los procesos
inherentes de la Secretaria de Vivienda y Habitat.
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Producto anexo al presente informe

L]

Seguimiento técnico segln corresponda, si es aplicable se hace {a anotacién; si no lo es, se escribe No aplica. Si
es necesaria otra informacion técnica se puede agregar.

Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190
de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003 y el Decreto 1082 de 2015.

Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman
el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario. No se ha
requerido.

Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: No se ha requerido.

Acciones de las partes de los cambios o ajustes: No se ha requerido.

Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: Se anexan evidencias de las actividades desarrolladas.
Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: No se ha hecho necesario.
Necesidad de hacer efectivas las garantias: No aplica.

Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantias del contrato:

No aplica

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo es, se escribe No
aplica. Si es necesaria otra informacion administrativa se puede agregar.

Expediente electrénico o fisico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable:
El expediente fisico se encuentra actualizado y cumple con las normas de gestidon documental y de
calidad.

Aprobacion de garantias con el cumplimiento de los requisitos legales: No aplica.

Cumplimiento de las obligaciones laborales: No aplica.

Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: A la fecha del presente informe no se
ha requerido por los organismos de contro! informacion referente al contratista.

Cumplimiento de los principios de publicidad de tos procesos de contratacién y de los documentos del proceso: el
contrato  estd  publicado en la pagina del SECOP mediante el  siguiente  link:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeU1D=CO1.NTC.8854
245&isFromPublicArea=True&isModal=False

Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional,
planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la
naturaleza del contrato: el contratista ha cumplido con el aporte de certificaciones legaies de
afiliacion de seguridad social en salud, pensién y ARL Octubre 2025-—Segun la clausula segunda
del contrato y la Ley 1753 articulo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo con lo establecido
en la Ley 821 de 2003 y el Decreto 1082 de 2015, el contratista hasta ahora no se halla en curso en
ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicion para estar contratado, el contratista
no genera relacion laboral alguna con el departamento segun el numeral 3 del Articulo 32 de la Ley 80

[SEGUIMIENTO FINANCIERO Y.CONTABLE
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COSTOS DEL CONTRATO PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA
Concepto
Concepto Valor (Anticipo, Fecha Valor Observaciones
avances,
pagos)
Valor inici
a g;;;}'gf; del $7.002.000
Valor Adiciones $0
Reajustes $0
Actualizacion de -
precios $0 )
Valor Total del
Valor pagado $0
Valor causado que no $3.501.000
se ha pagado
Valor total efecutado $3.501.000
Valor saldo por
ejecutar $3.501.000
Intereses moratorios $0

[SEGUIMIENT.O

Seguimiento financiero y contable segun corresponda, si es aplicable se hace la anotacion; si no lo es, se escribe No aplica.
Si es necesaria otra informacién financiera o contable se puede agregar.

Seguimiento de la gestion financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeacién de los pagos
previstos y la disponibilidad de caja: El contrato se ejecuta financieramente como se perfecciond, cuenta con el
registro presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.

Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfaccion de los bienes o
servicios objeto del contrato:

Certificados de afiliacion a: EPS, PENSION Y ARL correspondiente al mes de OCTUBRE de 2025 -

Documento Soporte en adquisiciones

Informe de Supervisién Correspondiente al mes Causado.

Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidacion del mismo:
NO APLICA Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortizacion del mismo, en los términos
de la ley y del contrato: NO APLICA

Actividades adicionales que impliguen aumento del valor ¢ modificacién del objeto del contrato cuentan con
autorizacion y se encuentran justificados técnica, presupuestal y juridicamente: NO APLICA

Tramites para la liquidacién del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla: NO
APLICA

Costo de actividades por entregables: NO APLICA
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DESCRIPCION ENTREGABLES VALOR VALOR TOTAL

Entregable 1: 3 $

Actividades:

Entregable 2: $ 3

Actividades:

Entregable 3: $ $

Actividades:

Entregable 4: S S

Actividades:

TOTALES: . $ 3

| SEGUIMIENTO JURIDICO _ _ , l

Segun la clausula vigésima del contrato de la Ley 1122 Art. 18 de 2007, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo
establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Articulos 3,4,2,5,1 del Decreto No. 0734 de 2012, segun la Ley 80
de 1993, ley 190 de 1995, Ley 617 de! 2000, ley 821 del 2003, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el contratista hasta
ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién para estar contratado,
el contratista no genera relacién laboral alguna con el Departamento segun el numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80.

INFORME SOBRE SANCIONES

NO APLICA

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIA’EEI}J'L'A'EJECUCION DEL CONTRATO — INSTANCIAS Y
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS o

Este contrato este sujeto a la veeduria ciudadana, para lo cual se encuentra disponible en el siguiente link:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/[ndex?notice UID=CO .NTC.8854245§Li
sFromPublicArea=True&isModal=False

Fecha del préximo informe Dia: 31 d de | Mes: Octubre ~ de [2025 7

ya

| Para constancia de lo anterior firma el presente informe la Supervisor a los (03}
Tres 7 dias del mes de Octubre  * | de | 2025

DANIELA ARCE ALVEAR
C.C. No. 1.151.963.657 DE CAL!}
SUPERVISORA




