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GESTIÓN AMBIENTAL 3 

GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO. 1 

El contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en este pliego de condiciones, en lo que respecta a la 2 

gestión ambiental del proyecto. 3 

De acuerdo con la legislación ambiental aplicable, el Decreto 1076 de 2015, especialmente lo estipulado en 4 

los artículos 2.2.2.5.1.1 y 2.2.5.4.3 (o aquellos que los sustituyan o modifiquen) y sus reglamentarios, así como 5 

la Ley 1682 de 2013, Decretos 769 y 770 de 2014, el contratista debe revisar y analizar el alcance de las 6 

obras contratadas con el objeto de tener claridad si el proyecto se ejecuta bajo los lineamientos generales de 7 

las Guías de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura (elaboración del Plan de Adaptación de la 8 

Guía Ambiental – PAGA). 9 

En todo caso, si durante la ejecución del contrato de obra, se requiere el trámite de una Licencia Ambiental, el 10 

proyecto ya no se ejecutará siguiendo los lineamientos de las Guías de Manejo Ambiental de Proyectos de 11 

Infraestructura, sino que deberá tramitarse la respectiva Licencia Ambiental y regirse por lo que esta disponga. 12 

El proponente debe identificar con precisión por alcance y localización del proyecto, todos los permisos de 13 

carácter ambiental del mismo, de tal manera que, en el evento de resultar adjudicatario, le permita obtenerlos 14 

en los términos establecidos en el presente pliego de condiciones. 15 

El Contratista es responsable de acatar y dar a conocer entre sus subalternos y subcontratistas el contenido 16 

de la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras 17 

disposiciones”, la cual faculta a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y demás autoridades 18 

ambientales del orden regional y nacional, para ejercer las actividades preventivas y sancionatorias que 19 

considere, en caso de establecerse conductas, hechos o actividades consideradas infracciones que atenten 20 

contra el medio ambiente o que sean violatorias de la normatividad vigente, en especial el Código de Recursos 21 

Naturales Renovables Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demás 22 

disposiciones que las sustituyan o modifiquen, y el contenido de los actos administrativos emanados de la 23 

autoridad ambiental competente. 24 

En caso de incumplimiento de cualquiera de las medidas de manejo ambiental establecidas, así como la 25 

imposición de multas por la autoridad ambiental competente, el contratista será sujeto de la aplicación de las 26 

sanciones correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos por INVIAS; el oportuno pago de 27 

la multa será de absoluta responsabilidad del contratista y a su costa. 28 

Es obligación del Contratista dar cumplimiento a los programas, actividades y obras de manejo ambiental y a 29 

las obligaciones derivadas de la obtención de permisos. La ejecución de medidas de compensación, 30 

programas y obras debe ser simultáneas a la ejecución de las obras del contrato y dentro del plazo 31 

contractual. El contratista se obliga a aportar las certificaciones de cumplimiento expedidas por las autoridades 32 

ambientales competentes (No procesos en curso, cierre de expedientes, entre otros), de acuerdo lo 33 

establecido en el Manual de Interventoría como soporte del formato de Balance Ambiental a la Terminación 34 

del Contrato de Obra, del Manual de Interventoría de obra pública vigente. 35 

 36 
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GESTIÓN AMBIENTAL 4 

El contratista evaluará la posibilidad de ejecutar lo establecido en la Resolución INVIAS 6725 del 28 de 1 

septiembre de 2016, “Por medio de la cual se crea el programa de arborización Escuelas Verdes”, el cual, de 2 

acuerdo con el artículo segundo, “(…) será aplicable a todos los contratos suscritos por el Instituto Nacional de 3 

Vías, incluyendo convenios con otras entidades.” Para la ejecución de este programa se considera lo 4 

establecido en el parágrafo del artículo segundo, “(…) no obstante la Unidad Ejecutora evaluará la pertinencia 5 

de su ejecución, según la disponibilidad de recursos de los contratos”. Igualmente, de acuerdo con el artículo 6 

séptimo de dicha Resolución, de ninguna manera, podrá considerarse como parte de las medidas 7 

compensatorias que impongan las autoridades ambientales, por la ejecución de proyectos viales. 8 

El contratista es responsable de entregar para aprobación de la interventoría y remisión por parte de esta a la 9 

Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social del INVIAS, un plan de trabajo de gestión ambiental en 10 

donde se identifiquen las actividades ambientales y/o gestiones administrativas relacionadas, discriminadas a 11 

partir de la fecha del acta de inicio (Obtención de información de línea base para la elaboración del PAGA, 12 

entrega del PAGA, obtención de permisos, gestión de permisos, ejecución de cada ficha, y demás 13 

relacionados con el área ambiental) con su cronograma factible de ejecución. Dicho plan de trabajo de 14 

requerirse su actualización por el desarrollo del proyecto deberá ser remitido de nuevo al Instituto bajo 15 

aprobación de interventoría con la correspondiente justificación del cambio en su desarrollo. 16 

Se sugiere el siguiente Plan de Trabajo, no sin antes aclarar que el mismo debe contener la información 17 

suficiente para el correcto seguimiento del proyecto por parte de interventoría:  18 

1. Información General para el seguimiento de la SMA: 19 

 20 

1.1. Personal Ambiental del contratista e información de contacto. 21 

1.2. Dedicación del Personal Ambiental del Contratista. 22 

1.3. Recursos asignados para la ejecución del PMA o el PAGA, según corresponda. 23 

1.4. Corporación Autónoma Regional o Autoridad Ambiental competente en el área del proyecto e información 24 

de contacto. 25 

 26 

2. Cronograma de cumplimiento con la siguiente información diligenciada de conformidad con los plazos 27 

establecidos en los pliegos de obra e interventoría. 28 

 29 

 Remisión de Formato MSOAMB-MN-IN-1-FR-1" Acta de radicación ambiental y social de proyectos" 30 

del Manual de Interventoría de la Entidad vigente o aquel que lo sustituya y/o el que se encuentre 31 

vigente en el Sistema de Gestión de Calidad. 32 

 Entrega del documento Licencia Ambiental - PMA o PAGA, según corresponda, por parte del 33 

contratista de obra a la Interventoría según corresponda a la SMA. 34 

 Entrega de informes ambientales mensuales a la Interventoría, con la información suficiente que le 35 

permita a esta cumplir con lo solicitado por el Manual de Interventoría. 36 

 Entrega de Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA’s del contratista a la interventoría en medio 37 

magnético, de requerirse. 38 

 Formato MSOAMB-MN-IN-2-FR-1 “Balance Ambiental a la terminación del Contrato de Obra del 39 

Manual de Interventoría de la Entidad vigente o aquel que lo sustituya y/o el que se encuentre vigente 40 

en el Sistema de Gestión de Calidad. 41 
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GESTIÓN AMBIENTAL 5 

 1 

3. Para el acompañamiento, seguimiento y monitoreo de la ejecución de actividades ambientales, el contratista 2 

definirá: 3 

 4 

3.1. Cronograma con proyección de actividades de seguimiento, acompañamiento en campo a las actividades 5 

constructivas, realización de comités ambientales con participación del Personal Ambiental de Obra e 6 

Interventoría, entre otros aspectos. 7 

3.2. Análisis de las tendencias de la calidad del medio en el que se desarrolla el proyecto, identificadas en la 8 

visita de campo de reconocimiento durante la etapa precontractual del mismo (no copiar EOT, POT u otra 9 

documentación oficial). 10 

3.3. Aactividades de coordinación del seguimiento ambiental, tras la verificación del inicio del proyecto. 11 

3.4. Identificación de áreas pertenecientes al “Sistema Nacional de Áreas protegidas”, presentes en la 12 

Resolución 2372 de 2010, en las cercanas o presentes en el área del proyecto, tales como: 13 

 14 

 Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales (y sus áreas de amortiguación). 15 

 Las Reservas Forestales Protectoras. 16 

 Los Parques Naturales Regionales. 17 

 Los Distritos de Manejo Integrado. 18 

 Los Distritos de Conservación de Suelos. 19 

 Las Áreas de Recreación. 20 

 Áreas Protegidas Privadas: Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil. 21 

 Otras áreas sensibles, no presentes en la Resolución citada, tales como las “Reservas de la Biósfera”, 22 

sitios RAMSAR, AICAS y RHRAP, o de consideración especial, en virtud de la presencia de especies 23 

amenazadas entre otros. 24 

3.5. Indicar si se efectuará para la evaluación y seguimiento a las actividades del PAGA o Licencia - PMA, 25 

según corresponda, ejecutados por el contratista, previo concepto de la SMA y aprobación de la unidad 26 

ejecutora, la toma de muestras y análisis de laboratorio de calidad de aire, agua y ruido necesarios, 27 

debidamente justificada la naturaleza jurídica que dio origen a los mismos por parte de las autoridades 28 

competentes. 29 

El contratista se obliga a dar cumplimiento de manera integral, a la metodología con los instructivos y formatos 30 

que integran la nueva versión del Manual de Interventoría, adoptado por el Director General del INVIAS 31 

mediante Resolución 09337 del 30 de Diciembre de 2016, donde se relacionan las actividades de seguimiento, 32 

control y coordinación por parte de la interventoría a la gestión ambiental, social y predial desarrollada por el 33 

contratista, así como al seguimiento por parte del Instituto al cumplimiento de los requerimientos establecidos 34 

por las autoridades ambientales competentes.  35 

El contratista en ningún caso puede adelantar actividades constructivas sin contar con los permisos y/o 36 

autorizaciones ambientales que lo requieran, por lo tanto, la interventoría debe verificar el estado de estos 37 

previo al inicio de la obra y de ser necesario ordenar la suspensión inmediata y adelantar las acciones 38 

pertinentes. 39 

El contratista es responsable de evitar que se configuren pasivos ambientales, según definición del Manual de 40 

Interventoría; en caso de identificarse pasivos por la no ejecución de algunos de los programas y/o medidas 41 

establecidas, el Interventor debe ordenar su ejecución como requisito para el recibo a satisfacción de la obra. 42 
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GESTIÓN AMBIENTAL 6 

Para la liquidación del contrato de obra, se debe presentar certificación expedida por la Autoridad ambiental 1 

competente, en la que se indique que no existen procesos en curso, ni pendientes a cargo de dicho contrato, 2 

así como el cumplimiento de permisos, autorizaciones y/o concesiones otorgadas derivadas del objeto 3 

contractual. 4 

Igualmente, el Contratista de Obra es el responsable del pago de multas, sanciones y otras medidas 5 

impuestas y ejecutoriadas por las autoridades ambientales, de acuerdo con lo preceptuado por la Ley 1333 de 6 

2009. Estos pagos se harán bajo responsabilidad del contratista y se realizará a su costa, en ningún concepto 7 

se aceptará que se reconozcan por el contrato, incluyendo medidas adicionales cuando éstas resultaren del 8 

no acatamiento de la normatividad ambiental o del no acatamiento de los actos administrativos emitidos por la 9 

autoridad competente conforme a lo conceptúe la Autoridad Ambiental competente en el acto administrativo 10 

que las imponga. 11 

1 ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA 12 

AMBIENTAL (PAGA). 13 

Es responsabilidad de los promotores de proyectos, pero también de los particulares que los ejecutan, 14 

contribuir al desarrollo sostenible, reconociendo un adecuado dimensionamiento del componente ambiental, 15 

contribuyendo a mejorar la calidad de las obras y dando cumplimiento a los objetivos y metas ambientales 16 

nacionales. 17 

En tal sentido, los proyectos No licenciados deben presentar o actualizar1 el Plan de Adaptación de la Guía 18 

Ambiental – PAGA, el cual debe incluir como mínimo el contenido establecido en la Guía de Manejo Ambiental 19 

de Proyectos de Infraestructura subsector Vial y la Guía Ambiental de Proyectos Subsector Marítimo y fluvial, 20 

según aplique. 21 

Las Guías de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura del Subsector Vial y Subsector Marítimo y 22 

fluvial, (en adelante la Guía), son el referente técnico bajo el cual se realiza el manejo ambiental y social de los 23 

proyectos que no requieren de licencia ambiental según las normas vigentes, siendo de obligatorio 24 

cumplimiento por contratistas e interventores.  25 

Las Guías están disponibles en el siguiente enlace: 26 

https://www.invias.gov.co/index.php/documentos-tecnicos 27 

Las guías se materializan en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental “PAGA”. En este documento se 28 

deben establecer los programas y/o proyectos de manejo ambiental, teniendo en cuenta los impactos 29 

ambientales que se pueden generar, los cuales son PARTICULARES a cada proyecto, ya que dependen del 30 

tipo de actividad y de las características físicas, bióticas, socioeconómicas y culturales del área de influencia 31 

directa donde se desarrolla el proyecto, obra o actividad. 32 

La elaboración del PAGA tiene los siguientes propósitos: 33 

                                                           
1 En caso de aplicar estudios existentes en el área del proyecto (PAGA), derivado de la ejecución de un contrato de consultoría de 
estudios y diseños. 
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GESTIÓN AMBIENTAL 7 

 Identificar y acopiar la información para la oportuna gestión de permisos por uso y aprovechamiento de 1 

recursos naturales, en cuanto a identificación, estudios y soportes necesarios, requisitos y cronograma 2 

ante las Autoridades Ambientales. 3 

 4 

 Mejorar la calidad de las obras y del entorno en el que se desarrollan, con una adecuada identificación y 5 

ponderación de los impactos ambientales y sociales, y las medidas para prevenir, atenuar, mitigar o 6 

compensar, a partir de los programas contenidos en la Guía, que apliquen a cada contrato según las 7 

características ambientales donde se localice y alcance de este. 8 

 9 

 Establecer los indicadores de gestión y seguimiento ambiental, para la obra y el contratista. 10 

 11 

 Establecer relaciones armoniosas con las comunidades, autoridades locales y regionales y 12 

particularmente con las Autoridades Ambientales, que realizan seguimiento. 13 

Adicionalmente, el documento PAGA contribuye a: 14 

 Identificar y evaluar los impactos ambientales que se pueden generar por el desarrollo del proyecto, obra o 15 

actividad, en aras de establecer las medidas de manejo que apliquen a cada contrato según su 16 

localización y alcance, y teniendo como base las contenidas en la Guía. 17 

 Establecer antes del inicio del proceso constructivo, los pendientes ambientales que por el desarrollo de 18 

proyectos viales anteriores en el sector a estudiarse y/o ejecutar nuevas obras, no se cumplieron a 19 

cabalidad, a fin de que se evalúe la pertinencia técnica y administrativa de incluir y subsanar dentro del 20 

proyecto de obra que se contrató en el marco del proyecto en desarrollo. 21 

El PAGA debe incluir como mínimo el contenido establecido en la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de 22 

Infraestructura subsector Vial y la Guía Ambiental de Proyectos Subsector Marítimo y fluvial, según aplique. 23 

Adicionalmente se debe hacer entrega junto a este documento de los siguientes documentos: 24 

 Formatos MSOAMB-MN-IN-1-FR-1 Acta de Radicación Ambiental y Social, MSOAMB-MN-IN-1-FR-2 Plan 25 

de Inversión Ambiental, debidamente diligenciados y firmados conforme a lo establecido en el instructivo 26 

MSOAMB-MN-IN-1 del Manual de Interventoría, o aquellos que los sustituyan o modifiquen según 27 

vigencia. 28 

 Copia de los permisos de uso y/o aprovechamiento de recursos naturales necesarios para el desarrollo de 29 

las obras o en su defecto copia del trámite de solicitud del permiso ambiental efectuado ante la autoridad 30 

ambiental competente. En todo caso no se podrán intervenir recursos que no se encuentren amparados 31 

por el permisos o autorización correspondiente. 32 

 Copia de los permisos ambientales y títulos mineros para fuentes de materiales. En caso de que los 33 

materiales de construcción sean suministrados a través de un proveedor legalizado, se deberá remitir 34 

constancia de la autoridad ambiental que otorgó el permiso en donde se certifique la titularidad y vigencia 35 

de este. 36 
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GESTIÓN AMBIENTAL 8 

 El contratista debe adjuntar en el documento PAGA, las autorizaciones ambientales de los gestores de 1 

residuos de construcción y demolición y demás requisitos exigibles en la Resolución 0472 de 2017 del 2 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,  en caso de aprovechamientos de materiales sobrantes, 3 

no podrán ir en contravía de las disposiciones establecidas en la mencionada normatividad, previendo 4 

contar con la autorización de los propietarios de los predios, en los cuales se efectuará el manejo de 5 

materiales sobrantes  y certificado de Planeación Municipal en el cual se verifique el uso del suelo de los 6 

lugares donde se dispondrán los materiales sobrantes. En caso de que la autoridad ambiental competente 7 

lo exija, deberá aportar el concepto de viabilidad ambiental para la disposición en el predio previsto y 8 

autorizado por el interventor previo al inicio del proyecto. En ningún caso se realizará disposición de 9 

materiales en ecosistemas sensibles o zonas con cobertura forestal, declaradas o No declaradas, tales 10 

como humedales, zonas de recarga, bosques naturales o plantados, vegetación de páramo, bosque 11 

secundario, otras). 12 

Al respecto, el contratista deberá consultar los procedimientos constructivos de las obras públicas 13 

reglamentadas por los municipios tendientes a minimizar los impactos ambientales en la disposición de 14 

escombros, dar cumplimiento a las especificaciones ambientales resultantes de dicha reglamentación, así 15 

como la establecida en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio. 16 

 El Documento PAGA debe remitirse a la interventoría en medio físico (impreso a doble cara) y en medio 17 

magnético con los respectivos soportes, para su revisión, aprobación y posterior remisión a la 18 

Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social del INVIAS.  19 

2 RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACIÓN DEL PAGA. 20 

El Contratista debe reconocer el contexto regional y geográfico en el cual se desarrollarán las obras, a partir 21 

de lo cual, se definen los programas de la Guía que aplican según el alcance y duración de las obras, y las 22 

condiciones de su área de influencia; esta evaluación tiene como propósito garantizar el desarrollo de una 23 

obra sostenible con su entorno social y ambiental, según las normas colombianas aplicables. 24 

Bajo estos principios, el PAGA elaborado por el contratista no debe transcribir los contenidos de la guía, sino 25 

particularizar cada uno de los Programas a las condiciones ambientales y sociales del área de influencia del 26 

proyecto, una vez ponderados los impactos, conforme a lo indicado en la Guía de Manejo Ambiental de 27 

Proyectos de Infraestructura subsector Vial y la Guía Ambiental de Proyectos Subsector Marítimo y fluvial, 28 

según aplique. 29 

De la valoración de estos resultados puede concluirse que alguno de los programas no aplique, ante lo cual el 30 

Contratista debe presentar la justificación correspondiente para sustentar esta decisión. 31 

Así mismo, a partir de lo indicado en las especificaciones generales adoptadas por INVIAS, le corresponde al 32 

contratista adoptar buenas prácticas de ingeniería y establecer los procedimientos constructivos que mejor se 33 

adapten al entorno para evitar impactos adversos, que requieran posteriores medidas correctivas o la 34 

generación de pasivos ambientales. 35 

El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas 36 

de ingeniería para la ejecución de obras, bajo criterios de respeto al entorno natural y social del área de 37 
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GESTIÓN AMBIENTAL 9 

influencia en el cual se desarrollan. Es su responsabilidad dar estricto cumplimiento al PAGA que debe 1 

corresponder al objeto y alcance de la obra y se convierte en el soporte contractual para el seguimiento y 2 

control ambiental por parte de la Interventoría y del INVÍAS. Las medidas de prevención, mitigación o 3 

compensación establecidas en el PAGA deben corresponder a los impactos identificados y al tipo de obra a 4 

ejecutar. 5 

El Contratista se obliga a elaborar el PAGA a partir de un reconocimiento de la zona en la que se desarrollará 6 

el contrato, estableciendo la información de línea base necesaria para su elaboración y determinación de los 7 

programas de la Guía aplicables, con sus correspondientes actividades, medidas y obras necesarias para 8 

prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos y potenciar los positivos. Esta actividad se debe 9 

cumplir conforme los lineamientos establecidos en las respectivas guías de manejo ambiental. 10 

Para elaborar o actualizar el PAGA puntual del proyecto, se cuenta con la herramienta Sistema de Información 11 

Ambiental de Colombia – SIAC, el cual por definición es “el conjunto integrado de actores, políticas, procesos, 12 

y tecnologías involucrados en la gestión de información ambiental del país, para facilitar la generación de 13 

conocimiento, la toma de decisiones, la educación y la participación social para el desarrollo sostenible”. Por lo 14 

tanto, es una herramienta que permite conocer de una mejor forma el territorio, desde el aspecto ambiental, 15 

para así tomar decisiones más acertadas, en este caso las intervenciones que se realizaran por proyectos de 16 

infraestructura vial, férrea, marítima y fluvial. Por ello, los interesados, en este caso los contratistas de obra del 17 

INVIAS pueden acceder al SIAC para utilizar la información con el fin de elaborar un documento PAGA más 18 

acorde a la realidad ambiental del área del proyecto. De acuerdo con lo anterior, se sugiere el uso del SIAC 19 

para la elaboración del PAGA. 20 

Durante el levantamiento de la línea base del PAGA, se requiere que el contratista consulte ante las 21 

autoridades regionales y locales ambientales, los pendientes socio ambientales de terceros que puedan existir 22 

en el área del proyecto y que no permitan el desarrollo normal de las obras y de ser procedente realizar su 23 

respectiva cuantificación, con el fin de determinar la pertinencia de ejecutar dichas actividades en el marco del 24 

contrato. 25 

El PAGA hace parte de los estudios de la obra, los que a su vez precisa las intervenciones a realizar, los 26 

volúmenes de recursos necesarios para su ejecución (agua, materiales pétreos, intervención de material 27 

vegetal, remoción de suelo, vegetación para paisajismo, instalación de locaciones temporales, entre otros). El 28 

acopio y análisis de esta información permite identificar las necesidades de interacción con actores locales en 29 

cuanto a permisos que requieren de gestión previa, conforme lo establecido en las normas. A su vez, esta 30 

información es punto de partida para el análisis y evaluación de impactos ambientales, que determinan la 31 

aplicabilidad de los programas y proyectos contenidos en la Guía, de manera específica para el proyecto. 32 

CONSIDERACIONES PROYECTOS CATALOGADOS DE MINIMO IMPACTO. 33 

Los proyectos catalogados de mínimo impacto son todos aquellos proyectos de infraestructura de la Red Vial carretera, 34 

férrea, fluvial y marítima que se desarrollan en zonas intervenidas, en los cuales se tiene programado efectuar 35 

actividades que causan una muy baja alteración al ambiente natural en el que se desarrollan (fauna, flora, paisaje, 36 

población entre otros). 37 

Los proyectos catalogados de mínimo impacto son: 38 
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GESTIÓN AMBIENTAL 10 

- Proyectos de Suministros de Materiales  1 

- Demolición Estación de Peajes   2 

- Proyectos de Restauración estaciones férreas   3 

- Proyectos de Mantenimiento del casco del ferry 4 

- Proyectos de Mantenimiento Rutinario vial adelantados por los administradores viales 5 

- Proyectos Contratados Directamente por las Direcciones Territoriales (Obras de Seguridad Vial) 6 

- Proyectos de la Red Terciaria que NO se desarrollen en zonas sensibles, zonas de reserva forestal, parques 7 

nacionales naturales en áreas declaradas como protegidas o de manejo especial por los entes Nacionales, Regionales o 8 

Territoriales, áreas de protección ecológica 9 

Para efectos del seguimiento ambiental que realiza la entidad a este tipo de proyectos las Interventorías remitirán al 10 

INVIAS dentro de los treinta (30) días calendario posterior al inicio del contrato de obra, una certificación en la cual se 11 

indique que los citados proyectos no requirieron de la elaboración del Programa de Adaptación de la Guía Ambiental -12 

PAGA, previo análisis y revisión de lo establecido en el Decreto único Reglamentario 1076-2015.  13 

Si eventualmente para algunos de estos proyectos hay que tramitar algún permiso ambiental, se deberá allegar por la 14 

interventoría copia de permiso expedido por la autoridad ambiental competente junto con la certificación mencionada 15 

(sólo tendría aplicabilidad para los permisos que No establezcan algún tipo de compensaciones). Si estos 16 

permisos establecen algún tipo de compensaciones se deberá allegar el documento PAGA y demás formatos 17 

establecidos en el Manual de Interventoría.  18 

Para la liquidación de estos contratos las interventorías deberán presentar el documento expedido por la Autoridad 19 

Ambiental competente en la que se registre el cierre de los permisos ambientales otorgados al proyecto. 20 

En el caso que estos proyectos catalogados como de mínimo impacto se encuentren ubicados en zonas  sensibles, y/o 21 

zonas de reserva forestal y/o zonas de parques nacionales naturales o en áreas declaradas como protegidas o de 22 

manejo especial por los entes Nacionales, Regionales o Territoriales y áreas de protección ecológica, las interventorías 23 

deberán incluir adicionalmente en la certificación descrita que los proyectos no generarán ninguno tipo de afectación a 24 

estas zonas y no requerirán ningún instrumento ambiental de acuerdo a la normatividad ambiental vigente. 25 

Adicionalmente se deberá remitir al INVIAS dentro de los cinco (5) días hábiles de finalización del tiempo de ejecución 26 

de los contratos, una nueva certificación en la que se indique que los proyectos se desarrollaron cumpliendo con el 27 

principio de No alteración al ambiente natural, por lo cual no se afectó ninguna de las áreas anteriormente mencionadas. 28 

La no aplicabilidad del Plan de Adaptación de la Guía de Manejo Ambiental de los proyectos descritos no exime al 29 

responsable del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 30 

3 PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL. 31 

El establecimiento del presupuesto reconocido como el plan de inversión ambiental, debe partir de la 32 

verificación de cuáles responsabilidades hacen parte del AIU del proyecto y cuáles están contenidas en las 33 

Especificaciones Generales de Construcción que establecen el cumplimiento de la legislación ambiental, 34 
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GESTIÓN AMBIENTAL 11 

social, de seguridad y salud en el trabajo, de obligatorio cumplimiento por los contratistas lo cual se reconoce 1 

a cargo de la Administración del proyecto, y por lo tanto debe estar incluida en la propuesta económica 2 

presentada. 3 

De acuerdo al numeral 5.3 del Manual de Interventoría de Obra Pública, se establece que las actividades 4 

ambientales y sociales que se relacionan a continuación, deben estar contenidas por el contratista en su 5 

porcentaje (%) de administración del costo directo de las obras presentado en su propuesta, con el fin de dar 6 

cumplimiento a la normatividad vigente y cumplir con el objeto contractual: i) Personal ambiental vinculado al 7 

proyecto; ii) Gestión para la obtención de permisos y autorizaciones para el uso de recursos naturales; iii) 8 

Pagos de seguimiento y evaluación de permisos y autorizaciones por parte de la autoridad ambiental 9 

competente; iv) Los monitoreos ambientales, exceptuando los establecidos por la autoridad ambiental 10 

competente por permisos de ocupación de cauce; v) Todas las actividades relacionadas con el manejo de 11 

residuos líquidos y sólidos; vi) Todas las actividades requeridas para el funcionamiento y manejo de 12 

campamentos e infraestructura temporal; vii) Las relacionadas con el cumplimiento de Salud ocupacional 13 

(seguridad y salud en el trabajo); viii) Transporte del personal ambiental y social en obra; ix) Reuniones de 14 

inicio, avance y cierre de socialización; x) Piezas divulgativas básicas generadas directamente por el 15 

contratista. 16 

Las compensaciones derivadas y la gestión necesaria para los permisos de emisiones atmosféricas, 17 

concesiones de aguas, permisos de vertimientos, licencias ambientales de autorizaciones mineras 18 

(actividades industriales), así como los monitores isocinéticos, monitoreo en fuentes hídricas requeridos en los 19 

permisos de vertimientos, concesión de aguas, y demás obligaciones con autoridades ambientales que se 20 

requieran para el funcionamiento de las instalaciones temporales, y para el suministro de los productos 21 

contratados como ítem de obra, que acorde a las especificaciones generales de construcción determinan no 22 

solo las características técnicas para los materiales sino que también incluyen insumos y las actividades del 23 

proceso de transformación de material, deben estar inmersos dentro de dichos ítem de obra y/o la 24 

administración del proyecto según corresponda. 25 

De acuerdo con las especificaciones técnicas, la tala de árboles es considerada parte de una actividad técnica 26 

de obra, por tanto, el costo no se contempla en la provisión estimada como Actividades Ambientales 27 

(denominada como “Gestión Ambiental”) en el presupuesto oficial establecido. 28 

Al respecto se precisa que la actividad Tala genera altos impactos en el Ambiente y que en todos los casos 29 

debe minimizarse su implementación. En el caso de ejecutarse la actividad, una vez autorizada por la 30 

autoridad ambiental competente, deberán tomarse todas las medidas del caso para minimizar el impacto 31 

generado en el entorno inmediato, implementando medidas que eviten daños adicionales, evitando prácticas 32 

tales como caída libre del árbol que, deteriorando cobertura vegetal o infraestructura aledaña, y en todo los 33 

casos realizando las actividades de manejo de especies menores y fauna a que haya lugar. 34 

Las compensaciones ambientales derivadas de los permisos de aprovechamiento forestal y ocupación de 35 

cauce serán analizadas por la interventoría para su reconocimiento en la provisión estimada como Actividades 36 

Ambientales (denominada como “Gestión Ambiental”), en el presupuesto oficial, siguiendo los procedimientos 37 

establecidos por el Instituto. 38 
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GESTIÓN AMBIENTAL 12 

Por otra parte, serán objeto de análisis específico aquellas actividades NO incluidas en las Especificaciones 1 

Generales, ítem de obra o en el AIU del proyecto; Para su reconocimiento, se utilizará la provisión establecida 2 

como Actividades Ambientales (denominada como “Gestión Ambiental”), contemplada en el presupuesto 3 

oficial. Para el reconocimiento por este rubro, la interventoría realizará el análisis de las actividades de 4 

obligatorio cumplimiento requeridas por Autoridades Ambientales, para lo cual se aplicarán los procedimientos 5 

establecidos por el instituto en el Manual de Interventoría, presentando para aprobación de la interventoría 6 

todos los formatos y soportes técnicos (cotizaciones, especificaciones particulares, entre otros ), contractuales 7 

y jurídicos que evidencien la decisión de reconocimiento propuesto. 8 

De acuerdo a lo anterior, contratista e interventoría deben efectuar un control al presupuesto ambiental, desde 9 

el inicio del contrato de obra, durante la ejecución y finalización del mismo, para lo cual, el contratista deberá 10 

diligenciar los siguientes formatos (o aquellos que modifiquen o sustituyan) y presentarlos a la interventoría 11 

para su revisión y aprobación: MSOAMB-MN-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental, MSOAMB-MN-IN-1-FR-3 12 

Pre-acta Mensual de Inversión Ambiental, MSOAMB-MN-IN-1-FR-4 Seguimiento Trimestral a la Inversión 13 

Ambiental, MSOAMB-MN-IN-1-FR-5 Seguimiento Final a la Inversión Ambiental o aquellos que los sustituyan 14 

acorde a la versión aplicable y vigente. 15 

En conclusión, en ningún caso se aceptará reconocer pagos por manejo ambiental que estén incluidos en las 16 

especificaciones generales de construcción o en el AIU del contrato. El costo de las medidas de manejo 17 

ambiental correspondiente a reconocimiento económico será por la figura de ítem no previsto y en algunos 18 

casos excepcionales por reembolso de gastos, esta última figura de reconocimiento económico no tendrá un 19 

reconocimiento adicional por administración, y deberá seguir los procedimientos establecidos por el instituto, 20 

siendo debidamente soportados y previamente aprobados por la interventoría. Su costo total no debe superar 21 

la provisión estimada como Actividades Ambientales (denominada como “Gestión Ambiental”) en el 22 

presupuesto oficial establecido, toda vez que esta provisión debe ser destinada exclusivamente para cubrir el 23 

pago de los requerimientos ambientales exigidos por autoridades ambientales como son: Medidas de 24 

compensación ambiental por intervenciones en el corredor vial (por permisos de aprovechamiento forestal, 25 

ocupación de cauce), o sustracción de reserva y levantamiento de veda, en el desarrollo de proyectos, o 26 

medidas que correspondan a manejo o compensaciones sociales por efecto de los impactos atribuidos al 27 

proyecto como ya se ha descrito. 28 

En todo caso el reconocimiento de las actividades ambientales al igual que las demás actividades del contrato, 29 

están sujetas a las disposiciones establecidas en el Manual de interventoría vigente del INVIAS o aquel que lo 30 

sustituya y demás documentos contractuales. 31 

El reconocimiento por las actividades ambientales (denominada como “Gestión Ambiental”), corresponderá al 32 

valor pactado y aprobado por la interventoría en el año en el cual se realiza el análisis de precios unitarios, por 33 

lo tanto, el pago por las actividades ambientales no será sujeto de ajuste. 34 

4 GESTIÓN Y APROBACIÓN DEL PAGA. 35 

A partir de la orden de inicio y previo al inicio de las actividades constructivas, debe ser radicado ante la 36 

Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social con copia a la unidad ejecutora el PAGA aprobado por la 37 

interventoría, exceptuando los contratos que incluyan etapa de estudios y diseños, para lo cual, el documento 38 

debe ser entregado una vez culminada esta etapa, habiendo cumplido con las observaciones realizadas por la 39 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

Licitación Pública  
Pliego de Condiciones – Apéndice D 

Dirección Técnica 
 
 

 

 

GESTIÓN AMBIENTAL 13 

interventoría. En todo caso la versión final del PAGA debe incluir, registro del formato Acta de Radicación 1 

Social y Ambiental de Proyectos y Plan de Inversión Ambiental del Manual de Interventoría vigente o aquel 2 

que lo sustituya y/o modifique, debidamente diligenciados y aprobados y anexos de los soportes 3 

correspondientes. 4 

El Contratista debe elaborar el documento PAGA con base en los lineamientos establecidos en la Guía de 5 

Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Subsector Vial y/o Subsector Marítimo y Fluvial, el cual 6 

deberá ser revisado y aprobado por la interventoría. 7 

Para la aprobación del PAGA por parte de la interventoría, esta debe verificar el contenido técnico y la 8 

consistencia con otros instrumentos que rigen el contrato, entre otros las especificaciones generales y 9 

particulares de construcción, el pliego de condiciones, el contrato y la normatividad aplicable. 10 

El contratista debe presentar la justificación, en la que se soporte que el proyecto, obra o actividad a 11 

desarrollar, se encuentra incluida dentro de las previstas en el artículo primero del Decreto 769 de 2014, o 12 

aquella norma que lo modifique y/o sustituya.  13 

En caso que el proyecto, obra o actividad no esté listada en el Decreto 769 de 2014 y que se considere que 14 

sea de mejoramiento, se debe elevar consulta a la autoridad ambiental competente mediante un documento 15 

en el que de acuerdo con los impactos que éste pueda generar, justifique las razones por las cuales la 16 

ejecución del mismo no genera deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o 17 

introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje, tal como lo establece el parágrafo – Artículo 2 del 18 

Decreto 769 de 2014.   Esta gestión se debe adelantar previo a la ejecución del documento PAGA. 19 

Considerando que la SMA debe realizar la revisión del documento PAGA aprobado por la interventoría por 20 

parte de los gestores ambientales y sociales y en aras de agilizar el proceso de revisión, dicha interventoría 21 

deberá radicar el original y dos copias digitales de dicho documento bajo el siguiente esquema: 22 

- Una radicación para el área ambiental de la Subdirección, remitiendo el oficio de aprobación del 23 

documento PAGA, anexando original impreso (impreso a doble cara) con una copia digital. 24 

- Una radicación para el área social de la Subdirección remitiendo el oficio de aprobación del 25 

documento, anexando copia digital del documento PAGA. 26 

5 DETERMINANTES DE LA APROBACIÓN. 27 

Es obligación del Contratista, previo al inicio de las actividades constructivas que requieran permisos 28 

ambientales, disponer de los mismos, so pena de incurrir en causales de incumplimiento contractual. 29 

Los plazos establecidos para la entrega de documentación (PAGA, informes, registros, permisos, 30 

autorizaciones y certificaciones), así como el contenido, la calidad técnica y/o jurídica de los documentos 31 

presentados deberán dar cabal cumplimiento a las necesidades y obligaciones del contrato. 32 

Los formatos del Manual de Interventoría vigente o aquel que lo modifique y/o sustituya relativos al 33 

cumplimiento del PAGA, deben diligenciarse en su totalidad por parte de los contratistas de obra y deben ser 34 

revisados y aprobados por parte de la interventoría. La firma de estos por los directores de obra e interventoría 35 



 

MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

Licitación Pública  
Pliego de Condiciones – Apéndice D 

Dirección Técnica 
 
 

 

 

GESTIÓN AMBIENTAL 14 

ratifica la responsabilidad con la información contenida, como soporte contractual. La omisión en la 1 

presentación de la información de los formatos que hace parte de los instructivos MSOAMB-MN-IN-1 y 2 

MSOAMB-MN-IN-2 debe considerarse incumplimiento contractual a reportar por la interventoría. 3 

En caso de posible incumplimiento del PAGA, o que por inadecuadas prácticas al contratista se le impongan 4 

multas por la autoridad ambiental competente, el Interventor solicitará la aplicación de las sanciones 5 

contractuales correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos por INVIAS. La defensa 6 

jurídica y oportuno pago de la multa será de absoluta responsabilidad del contratista y a su costa, 7 

manteniendo indemne al INVIAS de toda responsabilidad. 8 

Ante el posible incumplimiento de lo descrito anteriormente, la Interventoría debe solicitar la aplicación multas, 9 

según el Artículo 2, numeral 10 de la Resolución 3662 de 2007, que indica: “Por no presentar oportunamente 10 

los documentos, informes y demás requerimientos solicitados por la interventoría o por el Instituto Nacional de 11 

Vías para la debida ejecución, será el 0.10% del valor del contrato por cada día de retraso” o según el numeral 12 

o norma vigente. 13 

6 FUENTES DE MATERIALES. 14 

El contratista es el único responsable de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construcción 15 

necesarias para la ejecución de la obra contratada y se obliga a conseguir legal y oportunamente todos los 16 

materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente 17 

una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. Deberá cumplir a cabalidad con las normas 18 

legales y reglamentarias tanto del Código de Minas, sus reformas y sus normas reglamentarias; como lo 19 

pertinente de la ley 1682 de 2013; Ley 99 de 1993 y sus normas reglamentarias, así como el Decreto Único 20 

1076 de 2015, y lo establecido sobre este aspecto en la respectiva Licencia Ambiental del Proyecto. el 21 

contratista debe prever que los precios a reconocer por el INVIAS deberán cubrir, entre otros, todos los costos 22 

de explotación incluidos costos por evaluación y seguimiento de licencias, autorizaciones y/o permisos, tasas, 23 

regalías, arrendamientos, servidumbres, producción, trituración, clasificación, almacenamiento, cargue, 24 

transporte y descargue. Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la 25 

construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que 26 

se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse con tecnología 27 

limpia. La totalidad de sus costos deberán estar incluidos en los ítems de pago de las obras. El Instituto no 28 

aceptará ningún reclamo del contratista, por sobre - costos, escasez de materiales o elementos de 29 

construcción ni transporte diferente a lo presupuestado en ítems de pago de las obras. 30 

7 BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 31 

Si el proyecto requiere de los permisos de aprovechamiento forestal u ocupación de cauces y la autoridad 32 

ambiental por otorgarlo impone como medida compensatoria desarrollar proyectos forestales, el contratista 33 

como primera medida y una vez se notifique del acto administrativo debe verificar el contenido con el fin de 34 

hacer uso del recurso de reposición en dado caso que el tiempo de mantenimiento de la reforestación supere 35 

el plazo contractual y solicitar dicho ajuste.  36 

Como segunda medida y previo la ejecución de las medidas compensatorias, debe estructurar el respectivo 37 

Plan Operativo de Establecimiento, Mantenimiento y Aislamiento, el cual debe contener, además de las 38 
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GESTIÓN AMBIENTAL 15 

exigencias técnicas de la autoridad ambiental competente, los siguientes aspectos: introducción, 1 

antecedentes, localización geo-referenciada, cronograma de ejecución de actividades, número de hectáreas a 2 

reforestar y densidad de siembra, especies a plantar, altura de las plantas al momento de la siembra, 3 

condiciones técnicas para la siembra, abonos, fertilizantes, hidro retenedor y demás insumos a utilizar, 4 

porcentaje de reposición contemplada, costos discriminados o estudios de costos, actas de compromiso 5 

suscritas con el propietario del predio beneficiado por el proyecto forestal a ejecutar en la que manifiesta la 6 

aceptación en conceder el área para la compensación y a su vez se garantice la sostenibilidad de la 7 

plantación. 8 

Como tercera medida, una vez sea ejecutada la medida compensatoria, debe realizarse un informe ejecutivo 9 

que contenga, además de la información solicitada por la autoridad ambiental competente, los siguientes 10 

aspectos: Introducción, antecedentes, cronograma de ejecución, localización georreferenciada, inventario de 11 

la plantación existente, condiciones técnicas implementadas, nombre y número de las especies sembradas, 12 

fertilizantes y demás insumos utilizados, porcentaje de reposición, informe  presupuestal, registro fotográfico 13 

detallado y panorámica por lote sembrado, plan de mantenimiento de las siembras conforme los 14 

requerimientos de la autoridad ambiental competente,  actas de visita de campo y conceptos técnicos de la 15 

autoridad ambiental competente, acta de compromiso suscrita con el  propietario del predio reforestado en la 16 

que garantice la sostenibilidad de la plantación, actas de recibo de obra, soportes como comprobantes de 17 

egresos, facturas con valores desglosados (material vegetal, herramientas, insumos, transporte, mano de 18 

obra, etc.), constancia y/o certificación por parte de la autoridad ambiental competente del establecimiento y 19 

los mantenimientos realizados a la fecha, resultados, conclusiones  y la información que se considere 20 

pertinente; así mismo por lotes de siembra se deben elaborar y adjuntar las siguientes tablas: 21 

 “Registros de altura promedio” teniendo en cuenta la especie, cantidad, altura, estado fitosanitario, 22 

porcentaje de mortalidad, vigor vegetativo y observaciones si es del caso. 23 

 “Registro promedio porcentual de alturas por especie” teniendo en cuenta especie, cantidad, altura 24 

promedio, porcentaje por especie, promedio altura por especie. 25 

 “Registro especies sembradas de tardío crecimiento” teniendo en cuenta especie cantidad actual, 26 

sembradas, altura promedio, fecha de siembra, estado fitosanitario, vigor vegetativo y observaciones si es 27 

del caso. 28 

 “Registro de especies resembradas que presentan tardío crecimiento”, teniendo en cuenta especie, 29 

cantidad actual, sembradas, altura promedio, fecha siembra, estado fitosanitario, vigor vegetativo. 30 

 “Registro general de especies que presentan tardío crecimiento” teniendo en cuenta especie cantidad, 31 

altura promedio, estado fitosanitario, vigor vegetativo. 32 

El informe ejecutivo, además de contener los requerimientos antes solicitados, debe contemplar cuadro de 33 

seguimiento a los mantenimientos realizados a la fecha, es decir, se debe reportar por fechas el número de 34 

mantenimientos realizados, los que se encuentran pendientes por ejecutar, número de plantas sembradas 35 

inicialmente, plantas existentes y la información que se considere pertinente. 36 
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GESTIÓN AMBIENTAL 16 

Cuando aplique, y previo al establecimiento de cobertura vegetal en los taludes que se requieran, el 1 

Contratista debe estructurar y presentar el correspondiente Plan operativo teniendo en cuenta los siguientes 2 

aspectos: antecedentes, localización, extensión del área a proteger, cronograma de actividades, costo por 3 

metro cuadrado (m2), método (semilla, cespedón, estolones) y condiciones técnicas a implementar, nombre de 4 

la gramínea a emplear, frecuencia de riego, si es del caso metro cúbico (M3) de tierra que se aplicará al suelo, 5 

registro fotográfico del área a empradizar y la información que se considere pertinente. 6 

Si el proyecto de obra para su ejecución requiere la tala árboles, se debe levantar el inventario forestal o 7 

levantar la ficha correspondiente, y una vez aprobado por la interventoría y según aplique de acuerdo a la 8 

normatividad que rige la materia, debe ser remitido a la autoridad ambiental con el fin de obtener el respectivo 9 

permiso, el Contratista previo a la ejecución de las actividades silviculturales, debe estructurar el plan de 10 

manejo, teniendo en cuenta las exigencias indicadas en el Acto administrativo que autorizó el 11 

aprovechamiento forestal y los aspectos que se listan a continuación: Antecedentes, inventario forestal, 12 

cronograma de trabajo, costo, condiciones técnicas a implementar, maquinaria y/o equipos a utilizar, medidas 13 

de control y seguridad, elementos de señalización y protección personal, destino de la madera utilizable y 14 

escombros y la información que se considere importante para su seguimiento. 15 

La actividad de tala de árboles está contenida en Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 16 

por lo tanto tiene forma de pago determinada, entonces el costo no se contempla en el rubro global de 17 

Actividades Ambientales. 18 

En los informes de avance de seguimiento al PAGA, se deben adjuntar los informes parciales de las 19 

actividades silviculturales que se realicen (reforestaciones, tala, poda, empradización, entre otros), los cuales 20 

deben contemplar: Antecedentes, condiciones técnicas implementadas, cuadro de inversión, materiales e 21 

insumos utilizados, resultados, conclusiones, actas de visita de campo, registro fotográfico en medio físico y 22 

magnético (se deberá garantizar en todo caso que el archivo digital pueda ser abierto y leído) so pena de 23 

sanciones al respecto , soportes de pago, así como la información que se considere pertinente. 24 

Finalmente, en aras de hacer seguimiento a la fauna existente en el Área de Influencia Directa del proyecto y 25 

considerando la importancia de la información obtenida en campo, el contratista debe realizar el registro de los 26 

individuos de fauna que son atropellados en la vía que hace parte del proyecto constructivo, capturando 27 

información de fecha, hora, tipo (reptil, ave, mamífero, anfibio, doméstico, otro); coordenadas o PR, foto, tipo 28 

de cobertura en las márgenes de la vía, e información adicional que permita realizar un seguimiento y sea útil 29 

para en la implementación de medidas para la mitigación de la afectación de la biodiversidad por 30 

atropellamiento. 31 

 32 

Adicional al registro en formato diseñado por el contratista y anexo al informe mensual, esta información 33 

puede ser reportada en la plataformas que sean dispuestas por entidades como el Instituto de Investigación de 34 

Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Red 35 

Colombiana de seguimiento a la Fauna Atropellada (RECOSFA), entre otros. 36 

 37 
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8 INFORMES DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DEL PAGA, E INFORME FINAL 1 

El contratista de obra debe entregar con una frecuencia mensual a la interventoría en medio magnético el 2 

informe y anexos, que presenten el avance de la gestión ambiental adelantada de acuerdo con los programas 3 

establecidos en el PAGA (se deberá garantizar en todo caso que el archivo digital pueda ser abierto y leído so 4 

pena de sanciones al respecto). El contratista debe entregar a la Interventoría los informes a los cinco (5) días 5 

calendario del vencimiento del periodo respectivo. Como requisito para la validez de los informes, estos serán 6 

presentados con base en el formato MSOAMB-MN-IN-1-FR-10 Informe Trimestral Estado Ambiental de 7 

Proyectos y el documento PAGA debidamente aprobado por la interventoría, dentro del plazo establecido. 8 

Todos los informes de avance presentados por el contratista deben generar concepto y aprobación por parte 9 

de la interventoría y serán presentados por la interventoría de manera consolidada en el Informe Trimestral 10 

Estado Ambiental del Proyecto y en el Informe Final Ambiental. 11 

El seguimiento a la gestión ambiental del proyecto se basa en la información consignada en el respectivo 12 

PAGA. El contratista está obligado a diligenciar los formatos establecidos en el instructivo MSOAMB-MN-IN-1 13 

del manual de interventoría o aquel que modifique o sustituya, los cuales serán remitidos oportunamente a la 14 

interventoría para su revisión y aprobación. El contratista brindará a la interventoría la información y 15 

documentación que le permita a esta diligenciar los formatos establecidos en el instructivo MSOAMB-MN-IN-2 16 

del manual de interventoría o aquel que modifique o sustituya. Para ambos instructivos, el contratista debe 17 

aportar la información y documentación solicitada en el campo Anexos, de cada uno de los formatos. El 18 

interventor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida. 19 

A continuación, se listan los formatos que debe diligenciar el contratista para ser revisados y aprobados por la 20 

interventoría: 21 

 Instructivo MSOAMB-MN-IN-1: MSOAMB-MN-IN-1-FR-1 Acta de Radicación Ambiental y Social; 22 

MSOAMB-MN-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental; MSOAMB-MN-IN-1-FR-3 Pre-acta Mensual de 23 

Inversión Ambiental; MSOAMB-MN-IN-1-FR-4 Seguimiento Trimestral a la Inversión Ambiental; 24 

MSOAMB-MN-IN-1-FR-5 Seguimiento Final a la Inversión Ambiental; MSOAMB-MN-IN-1-FR-10 25 

Informe Trimestral Estado Ambiental de Proyectos). 26 

 Instructivo MSOAMB-MN-IN-2: MSOAMB-MN-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del 27 

Contrato de Obra; MSOAMB-MN-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento Ambiental de Actos 28 

Administrativos – Actualizada al trimestre; MSOAMB-MN-IN-2-FR-3 Matriz de Cumplimiento Ambiental 29 

PMA o PAGA) – Actualizada al trimestre. 30 

Nota: Se resalta que el balance  ambiental del contrato  de obra se debe ir realizando periódicamente (Trimestralmente) por 31 

el contratista, bajo la revisión y supervisión de la interventoría, a través de la implementación  de los Formatos MSOAMB-32 

MN-IN-2-FR-2 Matriz de Cumplimiento Ambiental de Actos Administrativos – Actualizada al trimestre y MSOAMB-MN-IN-2-33 

FR-3 Matriz de Cumplimiento Ambiental PMA o PAGA), los cuales se entregan en formato digital anexos al Informe 34 

Trimestral de Interventoría-Formato MSOAMB-MN-IN-1-FR-10. Lo anterior con el fin de contar con una gestión oportuna que 35 

permita llevar a buen término al finalizar el contrato de obra el respectivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato 36 

de Obra- MSOAMB-MN-IN-2-FR-1. 37 

La información contenida en los informes mensuales del contratista se constituye en insumo fundamental para 38 

el diligenciamiento por parte de la Interventoría del formato MSOAMB-MN-IN-1-FR-10 Informe Trimestral 39 
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Estado Ambiental de Proyectos del Manual de Interventoría, y será remitida a más tardar a los diez (10) días 1 

calendario del vencimiento del periodo respectivo. 2 

En caso de posible incumplimiento en la entrega de los informes ambientales por parte del contratista de obra, 3 

la interventoría dará aviso inmediato, a través de comunicación dirigida a la Subdirección de Medio Ambiente y 4 

Gestión Social con copia a la unidad ejecutora, informando además las acciones emprendidas al respecto. 5 

Para la entrega del Último Informe Trimestral, en caso de que la fecha de terminación de las obras no 6 

coincida, el contratista debe entregar a la interventoría para revisión y aprobación un informe parcial del mes o 7 

meses correspondientes a la fecha de terminación del contrato. 8 

Al finalizar el contrato de obra a más tardar a los quince (15) días calendario de dicha finalización, el 9 

contratista debe presentar a la interventoría para su revisión, complemento y aprobación la documentación 10 

establecida en el Balance Ambiental al Cierre del Contrato de Obra en formato físico y magnético (según lo 11 

establecido en el “Instructivo Balance Ambiental y Social”), la cual será el soporte de cumplimiento final de las 12 

obligaciones ambientales (Informe Final Ambiental) (se deberá garantizar en todo caso que el archivo digital 13 

pueda ser abierto y leído so pena de sanciones al respecto). La interventoría remitirá el formato y sus anexos 14 

en original debidamente firmados con los demás anexos digitales a la Subdirección de Medio Ambiente y 15 

Gestión Social, allegando copia del radicado a la Unidad Ejecutora y Dirección Territorial. 16 

De acuerdo con lo establecido en el Instructivo Balance Ambiental y Social el contratista debe anexar los 17 

siguientes documentos, junto al formato Balance Ambiental del Contrato de Obra, debidamente diligenciado y 18 

firmado para revisión, complemento y aprobación de la interventoría: 19 

 Anexo 1. Formato Matriz de Cumplimiento Ambiental de Actos Administrativos. 20 

 Anexo 2. Formato Matriz de Cumplimiento Ambiental del PMA o PAGA. 21 

 Anexo 3. Formato Seguimiento final a la inversión ambiental. Anexo 4. Certificación de la autoridad 22 

ambiental competente, de la inexistencia de procesos en curso por concepto del desarrollo de las 23 

actividades del proyecto. 24 

 Anexo 5. Paz y Salvo de Proveedores. 25 

 Anexo 6. Certificados de cierre minero y ambiental de los permisos otorgados para el proyecto. 26 

 Anexo 7. Certificación de la interventoría, acerca de la NO generación de pasivos ambientales por 27 

concepto de las actividades de obra y cumplimiento de la gestión ambiental del proyecto. 28 

 Anexo 8. Constancias de pago por regalías, tasas por uso y aprovechamiento de los recursos 29 

naturales debidamente suscritas por las entidades competentes, de los permisos otorgados para el 30 

proyecto. 31 

 Anexo 9. Cronograma de actividades forestales (actividades ejecutadas y actividades por ejecutar). 32 

 Anexo 10. Documentación Ambiental del Contrato de Obra e Interventoría - Disco duro externo 33 

(Incluir Listado de Contenido Específico) 34 

 Otros. Paz y salvos de propietarios y/u oficina de planeación municipal, concerniente a los sitios de 35 

disposición de escombros y materiales de excavación. 36 
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9 NORMATIVIDAD AMBIENTAL 1 

 2 
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Las obligaciones para el cumplimiento ambiental se enmarcan en la normatividad vigente en la materia, citada 1 

a continuación, no obstante, el hecho de no encontrarse citada alguna norma promulgada antes del cierre de 2 

la licitación, no exime al contratista de su conocimiento y aplicabilidad, bajo su entera responsabilidad: 3 

La Constitución Política de Colombia. 4 

Decreto Ley 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 5 

Protección al Medio Ambiente. 6 

Decreto 1449 de 1977. Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 de la 7 

Ley 135 de 1961 y el Decreto Ley No. 2811 de 1974. 8 

Decreto 1608 de 1978. Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y 9 

de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre. 10 

Decreto 1541 de 1978. Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto - Ley 2811 de 1974: "De 11 

las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973. 12 

Decreto 1715 de 1978. Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto - Ley 2811 de 1974, la Ley 23 de 13 

1973 y el Decreto - Ley 154 de 1976, en cuanto a protección del paisaje. 14 

Ley 09 de 1979. Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. 15 

Decreto 2858 de 1981. Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 56 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y 16 

se modifica el Decreto 1541 de 1978. 17 

Decreto 02 de 1982. Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979 y el Decreto Ley 18 

2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas. 19 

Ley 21 de 1991. Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales 20 

en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la OIT, Ginebra. 21 

Ley 52 de 1993. Por medio de cual se aprueba el convenio 167 y la recomendación No. 175 sobre seguridad y 22 

salud en la construcción; adoptados por la 75ª reunión de la conferencia general de la OIT, Ginebra de 1988. 23 

Ley 55 de 1993. Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendación número 177 24 

sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo”, adoptados por la 77a. Reunión 25 

de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra, 1990. 26 

Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado 27 

de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 28 

Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 29 

Ley 70 de 1993. Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política. 30 

Ley 134 de 1994. Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana. 31 
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Ley 142 de 1994. Por la cual se establece el régimen de Servicios Públicos Domiciliarios y se dictan otras 1 

disposiciones. 2 

Resolución 1083 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente. Por el cual se regula la utilización de fibra natural 3 

en obras y actividades. 4 

Resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente. Por medio del cual se regula el cargue, descargue, 5 

transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados 6 

sueltos de construcción de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 7 

Resolución 898 de 1995 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se regula los criterios ambientales de 8 

calidad de los combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial y 9 

en motores de combustión interna de automotores. 10 

Decreto 948 de 1995. Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 11 

y 76 del Decreto-ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9ª de 1979; y la Ley 99 12 

de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad 13 

del aire. 14 

Decreto 2107 de 1995. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 que contiene el 15 

Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire. 16 

Decreto 605 de 1996. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en relación con la prestación del servicio 17 

público domiciliario de aseo. Vigente solo el capítulo sancionatorio. 18 

Ley 299 de 1996. Por el cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los jardines botánicos y se dictan 19 

otras disposiciones. 20 

Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 21 

Ley 388 de 1997. Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras 22 

disposiciones. 23 

Decreto 1697 de 1997. Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995, que contiene el 24 

Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire. 25 

Resolución 273 de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se establecen las tarifas mínimas de 26 

las tasas retributivas por vertimientos líquidos para los parámetros, demandas bioquímicas de oxígeno (DBO) 27 

y sólidos suspendidos totales (SST). 28 

Resolución 372 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se actualizan las tarifas mínimas de las 29 

tasas retributivas por vertimientos líquidos y se dictan disposiciones. 30 

Resolución 415 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente. Por la cual se prohíbe la quema de llantas, 31 

baterías, plásticos y otros materiales que puedan generar emisiones tóxicas al aire. 32 
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Ley 472 de 1998. Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación 1 

con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. 2 

Decreto 321 de 1999. Relacionado con el Plan Nacional de Contingencias contra derrames accidentales de 3 

hidrocarburos o cualquier otra sustancia nociva para la salud, en el sentido de que en cada actividad a realizar 4 

se debe realizar una evaluación de las posibles contingencias que puedan presentarse y tomar las acciones 5 

correctivas o preventivas según sea del caso. 6 

Decreto 1552 de 2000. Mediante el cual se modifica el art. 38 del Decreto 948 de 1995, modificado por el 7 

artículo 3 del Decreto 2107 de 1995, relacionado con las emisiones de vehículos Diesel. 8 

Ley 685 de 2001. Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones. 9 

Ley 769 de 2002. Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras 10 

disposiciones. 11 

Decreto 1530 de 2002. Por el cual se modifica el artículo 40 del Decreto 948 de 1995, modificado por el 12 

artículo 2º del Decreto 1697 de 1997 y por el Decreto 2622 de 2000, respecto del contenido de plomo en los 13 

combustibles. 14 

Decreto 1713 de 2002. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 15 

2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 16 

1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 17 

Ley 850 de 2003. Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. 18 

Decreto 155 de 2004. Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización 19 

de aguas y se adoptan otras disposiciones. 20 

Decreto 3440 de 2004. Modifica parcialmente el Decreto 3100 de 2003. 21 

Resolución 1197 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por medio de la cual se 22 

establece las zonas compatibles de minería en la Sabana de Bogotá. 23 

Resolución 1565 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se modifica 24 

parcialmente la resolución 898 de 1995, que regulan los criterios ambientales de calidad de los combustibles 25 

líquidos y sólidos utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial y en motores de combustión 26 

interna de vehículos automotores. 27 

Decreto 838 de 2005. Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos 28 

sólidos y se dictan otras disposiciones. 29 

Decreto 4741 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o 30 

desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 31 

Decreto 4742 de 2005. Por el cual se modifica el artículo 12 del decreto 155 de 2004 y se reglamenta el 32 
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artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de agua. 1 

Resolución 1023 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se adoptan 2 

las guías ambientales como instrumento de autocontrol y autorregulación. 3 

Oficio 526974 de 28 de diciembre de 2005 concepto de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Minas y 4 

Energía. Obligación de gestionar y obtener licencia ambiental en los procesos de autorización temporal para 5 

materiales de construcción de carreteras. 6 

Resolución 349 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se establece 7 

el porcentaje de gastos de administración que cobrarán las autoridades ambientales en relación con los 8 

servicios de evaluación y seguimiento ambiental. 9 

Resolución 601 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se establece 10 

la norma de calidad de aire o nivel de inmisión para todo el territorio nacional en condiciones de referencia. 11 

Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se establece 12 

la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 13 

Resolución 1402 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se desarrolla 14 

parcialmente el decreto 4711 del 30 de diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos peligrosos. 15 

Resolución 2202 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se adoptan 16 

los Formularios Únicos Nacionales. 17 

Decreto 979 de 2006. Por el cual se modifican los artículos 7, 10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 de 1995. 18 

Circular 2000-2-44593 del 19 de mayo de 2006 del Viceministerio de Ambiente. Lineamientos para la 19 

aplicación de tasas ambientales. 20 

Oficio 2400-E-2-70830 del 4 de septiembre de 2006 concepto de la Dirección de Licencias, Permisos y 21 

Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial. Obligación de gestionar y obtener 22 

licencia ambiental en los procesos de autorización temporal para materiales de construcción de carreteras. 23 

Decreto 330 de 2007. Por el cual se reglamentan las audiencias públicas ambientales y se deroga el Decreto 24 

2762 de 2005. 25 

Decreto 1575 de 2007. Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua 26 

para Consumo Humano. 27 

Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por medio de la cual se 28 

señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad 29 

del agua para consumo humano. 30 

Resolución 910 de 2008 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por la cual se 31 

reglamenta los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles 32 
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terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se toman otras disposiciones. 1 

Ley 1333 de 2009. Sobre el Régimen Sancionatorio Ambiental. 2 

Decreto 3930 de 2010. Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el 3 

Capítulo II – Parte III – Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos de agua y residuos líquidos y 4 

se dictan otras disposiciones. 5 

Decreto 4728 de 2010. reforma el Decreto 3930 de 2010. Permiso para Vertimientos al Recurso Hídrico, al 6 

Suelo y a los Alcantarillados. 7 

Decreto 2667 de 2012. Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del 8 

agua como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones. 9 

Decreto 2981 de 2013. Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo. 10 

Decreto 2041 de 2014. Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias 11 

ambientales. 12 
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