Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8468736
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(17/10/2025 8:36:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8468736
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA, VEREDA EL DIAMANTE, INSPECCIÓN DE GALILEA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN, PUTUMAYO
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	22 horas de tiempo transcurrido *(20/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(19/11/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	28 días para terminar *(19/11/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	19/05/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA DE PUERTO GUZMAN

COLOMBIA, Puerto Guzmán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JAC VDA EL DIAMANTE

COLOMBIA, Puerto Guzmán
Número de documento 901006617

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JAC VDA EL DIAMANTE			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GUILLERMO BOCANEGRA LOSADA* ***Fecha de aprobación:*** *17/10/2025 10:02:14 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN* ***Fecha de aprobación:*** *17/10/2025 10:05:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8468736_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(17/10/2025 9:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/04/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(17/10/2025 9:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/11/2028 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(17/10/2025 9:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/11/2028 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(20/10/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	18 horas de tiempo transcurrido *(20/10/2025 4:42:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18189880	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	30 días para terminar *(20/11/2025 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.18189874	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	6.498.478,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	17/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8468736
Proveedor JAC VDA EL DIAMANTE
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Puerto Guzmán (Putumayo)
Ubicación CO-PUT-86571 - Puerto Guzmán
País COLOMBIA
Departamento Putumayo
Municipio Puerto Guzmán
Dirección Puerto Guzmán (Putumayo)
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 6ª No. 2-29 Barrio Centro - PALACIO MUNICIPAL	COLOMBIA > Putumayo > Puerto Guzmán

1 CO1.PCCNTR.8468736

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
24.993.912,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141003	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA, VEREDA EL DIAMANTE, INSPECCIÓN DE GALILEA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN, PUTUMAYO	1,00	UN	24.993.912,00	24.993.912,00	24.993.912,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. MGA..pdf	1. MGA..pdf	(detalle)
2. Carta de intencion de suscribir el convenio y confinanciacion.pdf	2. Carta de intencion de suscribir el convenio y confinanciacion.pdf	(detalle)
3. Certificado PAA.pdf	3. Certificado PAA.pdf	(detalle)
4. Concepto de Viabilidad+BPIM.pdf	4. Concepto de Viabilidad+BPIM.pdf	(detalle)
5. Presupuesto.pdf	5. Presupuesto.pdf	(detalle)

6. Solicitud de CDP y CDP.pdf	6. Solicitud de CDP y CDP.pdf	(detalle)
7. Estudios Previo Convenio Solidario.pdf	7. Estudios Previo Convenio Solidario.pdf	(detalle)
7.1. Anexo 1- Especificaciones Tecnicas.pdf	7.1. Anexo 1- Especificaciones Tecnicas.pdf	(detalle)
7.2. Anexo 2- Analisis del Sector.pdf	7.2. Anexo 2- Analisis del Sector.pdf	(detalle)
7.3. Anexo 3- Matriz de Riesgo.pdf	7.3. Anexo 3- Matriz de Riesgo.pdf	(detalle)
8. Invitacion.pdf	8. Invitacion.pdf	(detalle)
9. Recepcion de Oferta y acta de cierre.pdf	9. Recepcion de Oferta y acta de cierre.pdf	(detalle)
10. Propuesta JAC Los Diamantes.pdf	10. Propuesta JAC Los Diamantes.pdf	(detalle)
11. Acta de verificacion de idoneidad.pdf	11. Acta de verificacion de idoneidad.pdf	(detalle)
12. Resolucion de Justificacion.pdf	12. Resolucion de Justificacion.pdf	(detalle)
13. Clausulado.pdf	13. Clausulado.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MUNICIPIO DE PUERTO	Tipo de documento	NIT	Número de documento	800224892	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	24.993.912
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	24.993.912
Deporte y recreación	☐Sí ☑No *	
Cultura	☐Sí ☑No *	
Propósito general Libre inversión	☑Sí ☐No *	24.993.912
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	24.993.912

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000028069	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2025001078	CDP	No se ha iniciado		24.993.912 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución

2025001710	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	24.993.912 COP	24.993.912 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	24.993.912 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	24.993.912 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-