

|                                   |                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID del contrato en SECOP          | CO1.PCCNTR.8426804                                                                                                             |
| Versión del contrato              | 1                                                                                                                              |
| Estado de contrato                | En ejecución                                                                                                                   |
| Fecha de generación del estado    | 13 días de tiempo transcurrido (7/10/2025 4:46:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)                                           |
| Número del contrato               | 250730                                                                                                                         |
| Objeto del contrato               | REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL REFORZAMIENTO DE LA TORRE B DEL CAD Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR EXTERNO DEL CAD |
| Tipo de Contrato                  | Consultoría                                                                                                                    |
| ¿Asociado a otro contrato?        | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No                                                             |
| Duración del contrato             | 4 Meses                                                                                                                        |
| Fecha de inicio de contrato       | 1 día de tiempo transcurrido (20/10/2025 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)                                            |
| Fecha de terminación del contrato | 31/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)                                                                       |
| Tiempo adiciones en días          | 0 días                                                                                                                         |
| Liquidación                       | <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No *                                                           |
| Fecha de inicio de liquidación    | 1/01/2026 12:01:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)                                                                        |
| Fecha fin de liquidación          | 1/01/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)                                                                        |
| Obligaciones Ambientales          | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No *                                                           |
| Obligaciones pos consumo          | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No *                                                           |
| Reversión                         | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No *                                                           |


**SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA**
0 Recomendación(es)


**KRIBA INGENIEROS LTDA**  
 Número de documento 830514979

| Proveedor             | Nombre del banco  | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|-----------------------|-------------------|----------------|------------------|
| KRIBA INGENIEROS LTDA | BANCO CAJA SOCIAL | Ahorros        | 24011929633      |

**Aprobador – Proveedor**  
Aprobado ALEXANDER DE JESUS  
por: VALLEJO BURGOS  
Fecha de aprobación: 10/10/2025 2:05:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Aprobador – Entidad Estatal**  
Aprobado Diego Armando  
por: Chitiva Sánchez  
Fecha de aprobación: 10/10/2025 3:53:29 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Contrato Firmado:** [CO1\\_PCCNTR\\_8426804\\_Firmado](#)  
**Contrato en ejecución:**

| Documentos Tipo | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |
|-----------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
|-----------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017</p> <p><input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No</p> | <p>Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☒ Si ☐ No

Fecha de notificación de prorrogación -

¿Se requieren emisiones de  
códigos de autorización? ☐ Si ☒ No

|                                      |                                                                                                                   |       |                           |                                                                                        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Solicitud de garantías?             | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No                                                |       |                           |                                                                                        |
| Garantías por lotes, grupos o etapas | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No                                                |       |                           |                                                                                        |
| Seriedad de la oferta                | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No                                                |       |                           |                                                                                        |
|                                      | <input checked="" type="checkbox"/> % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | 10,00 |                           |                                                                                        |
| Cumplimiento                         | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No                                                |       |                           |                                                                                        |
|                                      | <input checked="" type="checkbox"/> Cumplimiento del contrato                                                     |       |                           |                                                                                        |
|                                      | <input checked="" type="checkbox"/> % del valor del contrato                                                      | 30,00 | Fecha de vigencia (desde) | 11 días de tiempo transcurrido (10/10/2025 12:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |

☒ Valor de la garantía

☐ Pago de salarios

☒ % del valor del contrato

10,00

☐ Valor de la garantía

☒ Calidad del servicio

☒ % del valor del contrato

20,00

☐ Valor de la garantía

☐ No. de SMMLV

200

Responsabilidad civil extra contractual

☒ Si

☐ No

Fecha limite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido (14/10/2025 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

30/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (desde)

11 días de tiempo transcurrido (10/10/2025 12:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

30/12/2028 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (desde)

11 días de tiempo transcurrido (10/10/2025 12:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de vigencia (hasta)

30/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido (17/10/2025 2:16:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

| Id de la garantía | Justificación                            | Tipo de garantía   | Valor              | Emisor          | Fecha fin                                    | Estado                           |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| CO1.WRT.18172039  | Responsabilidad civil extra contractual  | Contrato de seguro | 284.700.000,00 COP | LIBERTY SEGUROS | 31/12/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Aprobado <a href="#">Detalle</a> |
| CO1.WRT.18151812  | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | Contrato de seguro | 550.406.001,00 COP | LIBERTY SEGUROS | 31/12/2028 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Aprobado <a href="#">Detalle</a> |
| CO1.WRT.18092443  | Seriedad de la oferta                    | -                  | 91.734.334,00 COP  | -               | 25/12/2025 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | Aprobado <a href="#">Detalle</a> |

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Si ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8426804

Proveedor KRIBA INGENIEROS LTDA

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

| Descripción                                  | Nombre                                                                |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> CONTRATO 250730.pdf | CONTRATO 250730.pdf <a href="#">Descargar</a> <a href="#">Detalle</a> |

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 30 No. 25 – 90, piso 1° Ventanilla de Correspondencia de la Secretaría Distrital de Hacienda

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá

Dirección Carrera 30 No. 25 – 90, piso 1° Ventanilla de Correspondencia de la Secretaría Distrital de Hacienda

Código postal 111311

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección              | Ubicación                                      |
|----|------------------------|------------------------------------------------|
| 1  | Carrera 30 No. 25 – 90 | COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá |

|     |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| 1   | CO1.PCCNTR.8426804                                   |
| 1.1 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |

|               |               |                                                                    |          |        |                          |                 |                       | Precio total estimado                                | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|               |               |                                                                    |          |        |                          |                 |                       | 917.343.333,00                                       | 917.343.333,00                                       |
| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción                                                        | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |                                                      |
| 1             | 81101500      | Diseño arquitectónico de la torre B del CAD.                       | 1,00     | UN     | 384.072.500,00           | 384.072.500,00  | 384.072.500,00        |                                                      | 384.072.500,00                                       |
| 2             | 81101500      | Diseño estructural del reforzamiento de la sede torre B del CAD.   | 1,00     | UN     | 453.945.433,00           | 453.945.433,00  | 453.945.433,00        |                                                      | 453.945.433,00                                       |
| 3             | 81101500      | Render del reforzamiento del edificio torre B del CAD.             | 1,00     | UN     | 15.232.000,00            | 15.232.000,00   | 15.232.000,00         |                                                      | 15.232.000,00                                        |
| 4             | 81101500      | Estudio de suelos, Apiques realizados y Resultados de laboratorio. | 1,00     | UN     | 11.900.000,00            | 11.900.000,00   | 11.900.000,00         |                                                      | 11.900.000,00                                        |
| 5             | 81101500      | Diseño arquitectónico y render del proyecto                        | 1,00     | UN     | 28.690.900,00            | 28.690.900,00   | 28.690.900,00         |                                                      | 28.690.900,00                                        |
| 6             | 81101500      | Diseño estructural.                                                | 1,00     | UN     | 23.502.500,00            | 23.502.500,00   | 23.502.500,00         |                                                      | 23.502.500,00                                        |

Documentos del contrato

| Descripción         | Nombre del documento                | Detalle                   |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| CONTRATO 250730.pdf | <a href="#">CONTRATO 250730.pdf</a> | <a href="#">(detalle)</a> |

Asignaciones para el seguimiento

Guardar y

Ordenador del Gasto

Tipo de documento

Número de documento

[notificar](#)

Supervisor

Tipo de documento

Número de documento

[Guardar y notificar](#)

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago

Tipo de documento

Número de documento

[Guardar y notificar](#)

Histórico de asignaciones

| Posición                                                                      | Nómbre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------------|
| No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados |        |                      |              |

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐ Si ☒ No \*

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto

Inversión

Valor

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

☐ Si ☒ No \*

Sistema General de Participaciones - SGP

☐ Si ☒ No \*

Sistema General de Regalías - SGR

☐ Si ☒ No \*

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

☒ Si ☐ No \*

917.343.333

Recursos de Crédito

☐ Si ☒ No \*

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)

☐ Si ☒ No \*

Total

917.343.333

Validación Código BPIN

| Código BPIN                            | Año  | Estado   |
|----------------------------------------|------|----------|
| <input type="checkbox"/> 2024110010199 | 2025 | Validado |

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

| Código CDP                                                                    | Código BPIN | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------|-------------|-------|------------------|-----------------------|--------|
| No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados |             |      |                |             |       |                  |                       |        |

Entidad Estatal registrada en el SIIF

☐ Si ☒ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

| Código                               | Tipo | Estado            | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado      |
|--------------------------------------|------|-------------------|-------|------------------|-----------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> 52708082025 | CDP  | No se ha iniciado |       | 925.058.581 COP  |                                   | -<br>Editar |

Saldo de CDP

0 COP

Saldo de vigencias futuras

0 COP

Saldo total a comprometer

0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

-

Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso             | Tipo               | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución                             |
|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1028 | Presupuestal (CDP) | -                | No se ha iniciado | 917.343.333 COP          | 917.343.333 COP    | -                            | -                        | <a href="#">Detalle</a> <a href="#">Editar</a> |

Saldo de compromisos CDP

917.343.333 COP

Saldo de compromisos AVF

0 COP

Saldo total comprometido

917.343.333 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

-