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Dirección Carretera Principal Buga-Tuluá Ciudad 

Guadalajara de Buga- PBX 57 601 5461500 

 

 

 
769124-1 

 
Buga, 02 de octubre de 2025 

 
 
PARA:                 Fernando José Muriel  – Director SENA Regional Valle         
                          Rubén Darío Ruiz Hurtado – Arquitecto Regional  
 
DE: Ludwig Mauricio Rojas Delgado    

Subdirector (E) Centro Agropecuario de Buga 

ASUNTO: Contratar la adecuación e instalación de puntos de anclaje del Centro Agropecuario 
De Buga, vigencia 2025. 

Comedidamente le solicito su autorización para el proceso de contratación que tiene por objeto: Contratar la 
adecuación e instalación de puntos de anclaje del Centro Agropecuario De Buga, vigencia 2025, con un valor 
estimado SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($79.999.567,04), para lo cual se anexan 
los siguientes documentos: 
 
• Documento PAA  
• Estudio Previo  
• Análisis del sector  
• Registro fotográfico  
• Cotizaciones de proponentes  
• Estudio de mercado en Excel 
• Estudio de mercado en PDF 
• Presupuesto oficial en Excel 
• Presupuesto Oficial en PDF 
• Formato Gil-f-056 – Mantenimiento  
• Plantilla MDA/Excel  
• Certificación de verificación ambiental  
• Descripción de actividades a realizar  
• Anexo 1 – Certificación de subdirector 
• Anexo 6A Autorización Dirección Regional – Certificación del subdirector de Centro sobre 

necesidad de la contratación 
• CDP 6625 del 12 febrero de 2025.  

Los recursos presupuestales del presente proceso corresponden a Asignación mediante Resolución 
de Apertura del Presupuesto de la Entidad No 1-00001 de 2025, para el normal desarrollo de las 
actividades del Centro. 
 
Cordialmente, 
 

LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO 
Subdirector (E) Centro Agropecuario de Buga – CAB 

 
Elaboro: Claudia Fernanda Mejia Jaramillo – Profesional Bienes y Servicios - Grado 01 CAB  
Reviso: Vivian Alexa Herrera Cardona - Abogada Contratación CAB 

ANEXO 1 
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Dirección Carretera Principal Buga-Tuluá Ciudad 

Guadalajara de Buga- PBX 57 601 5461500 

 

 

 

 
EL SUBDIRECTOR (E) DEL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA – CAB, SENA 

REGIONAL VALLE DEL SENA 
 

CERTIFICA: 
 
Que para garantizar el normal funcionamiento del Centro Agropecuario de Buga y fortalecer 
las acciones relacionadas con la contratar la adecuación e instalación de puntos de anclaje, 
es necesario realizar la siguiente contratación:  

Objeto: Contratar la adecuación e instalación de puntos de anclaje del Centro Agropecuario 
De Buga, vigencia 2025. 

Plazo: El plazo de ejecución del contrato será sesenta (60) días de 2025. 

Valor Estimado: SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CUATRO CENTAVOS 
($79.999.567,04) 

Servicios a contratar: Contrato de obra. 
 
Recursos: Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP 6625 del 12 de febrero de 2025, 
expedido por la Coordinación Administrativa del SENA Centro Agropecuario de Buga –CAB- 
Regional Valle. 
 
La presente certificación se expide para que el Director Regional pueda declarar cumplido el 
requisito de que tratan el Decreto 2209 de 1998, artículo 23 del Decreto 249 de 2004, 
Resolución 069 de 2014 art. 8 parágrafo 1, resolución 2800 de 2014, ley 80 de 1993, el 
artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el Decreto 1082 de 2015. 
 
En constancia de lo anterior se firma en Guadalajara de Buga, el día dos (02) días del mes 
de octubre de 2025. 
 
 
 

LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO 
Subdirector (E) Centro Agropecuario de Buga - CAB 

 
 
 
Vo.Bo.: Heberth Hernando Garcia Tamayo – Coordinador Administrativo CAB 

Revisó:   Vivian Alexa Herrera Cardona - Abogada Contratación CAB       
Elaboró: Claudia Fernanda Mejia Jaramillo – Profesional  Bienes y Servicios - Grado 01 CAB  
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Centro Agropecuario de Buga 
Dirección Carretera Principal Buga-Tuluá Ciudad 
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ANEXO 6 A 

 
EL DIRECTOR DE LA REGIONAL VALLE DEL SENA 

 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 80 de 1993, el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 en 
concordancia con el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de Mayo de 2015 y Decreto 
249 de 2004, Resolución 2800 de 2014 y Resolución 069 de 2014 art. 8 parágrafo 1, 
 
 

AUTORIZA LA CONTRATACION: 
 

Objeto: Contratar la adecuación e instalación de puntos de anclaje del Centro Agropecuario De Buga, 
vigencia 2025. 
 
Plazo: El plazo de ejecución del contrato será sesenta (60) días de 2025. 
 
Valor Estimado: SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($79.999.567,04) 
 
 
Servicios a contratar: Contrato de obra 
 
Recursos: Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP 6625 del 12 de febrero de 2025, expedido 
por la Coordinación Administrativa del SENA Centro Agropecuario de Buga –CAB- Regional Valle. 
 
Para suscribir el contrato respectivo, el Subdirector del Centro de formación profesional debe contar 
con la disponibilidad presupuestal y cumplir con las normas vigentes de contratación, en especial con 
lo dispuesto en la ley 80 de 1993, en el Decreto 1082 de 2015, el Manual de Contratación del SENA, 
y el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. La presente contratación corresponde a la modalidad de mínima 
cuantía 
 
Expedida en Cali-Valle, a los: 
 
 
 
 

Fernando José Muriel Andrade 
Director Regional SENA Valle  

 
 

Vo.Bo.: Ludwig Mauricio Rojas Delgado – Subdirector (E) CAB  
 
Vo.Bo.: Heberth Hernando Garcia Tamayo – Coordinador Administrativo CAB 
 
Revisó:   Vivian Alexa Herrera Cardona – Abogada Contratación CAB      
 
Elaboró: Claudia Fernanda Mejia Jaramillo – Profesional Bienes y Servicios - Grado 01 CAB 
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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

ETAPA PRECONTRACTUAL 

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE 
 

ÁREA DE LA NECESIDAD Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

ORDENADOR DEL GASTO 
Ludwig Mauricio Rojas Delgado, Subdirector ( E) Centro Agropecuario de 
Buga CAB 

OBJETO 
Contratar la adecuación e instalación de puntos de anclaje del Centro 
Agropecuario De Buga, vigencia 2025. 

 
1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA es una Entidad adscrita al Ministerio de Trabajo, cuya 
responsabilidad, de conformidad con lo establecido en la Ley 119 de 1994, es cumplir con la función que 
le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; 
ofreciendo y otorgando formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las 
personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del 
país, las cuales deben ajustarse a los objetivos trazados por el Gobierno Nacional. 
 
La Entidad desarrolla programas a nivel nacional encaminados al cumplimiento de su misión institucional, 
a través de la formulación, ejecución y planeación de políticas en cada regional y centro de formación. Esto 
permite alinear estratégicamente la gestión institucional, asegurando una operación coherente y unificada 
en beneficio de la población objeto del servicio. 
 
El Decreto 249 de 2004, por medio del cual se modifica la estructura del Servicio Nacional de Aprendizaje 
– SENA, en su artículo 25, define a los Centros de Formación Profesional como las dependencias 
responsables de la prestación de los servicios de formación profesional integral, los servicios tecnológicos, 
la promoción y el desarrollo del empresarismo, la normalización y evaluación de competencias laborales, 
en interacción con entes públicos y privados y en articulación con las cadenas productivas y los sectores 
económicos. 
 
El numeral 28 del artículo 27 del mismo Decreto 249 de 2004, establece como función de las 
Subdirecciones de los Centros de Formación Profesional la de “Administrar y ejecutar los procesos de 
contratación, provisión, manejo, mantenimiento, seguimiento y control del talento humano, de los 
recursos físicos, tecnológicos, pedagógicos, humanos, financieros y de información del Centro”. 
 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública Pública Clasificada Pública Reservada X
C 
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En concordancia con este mandato, el SENA tiene el deber de responder de manera eficiente y oportuna 
a las exigencias de la formación profesional integral, promoviendo el bienestar de los aprendices y 
trabajadores, y garantizando condiciones adecuadas que favorezcan el aprendizaje, la productividad y la 
calidad de vida de toda la comunidad institucional. 
 
El Centro Agropecuario de Buga, Regional Valle del SENA, tiene como misión la formación integral de 
aprendices y la gestión de procesos de apoyo que garanticen la seguridad y bienestar de su comunidad 
educativa y laboral. Dentro de estos procesos, la Seguridad y Salud en el Trabajo constituye un eje 
transversal que busca prevenir riesgos y dar cumplimiento a la normatividad vigente. 
 
En este marco, surge la necesidad de contratar la adecuación e instalación de puntos de anclaje 
certificados, líneas de vida y escaleras fijas verticales en las cubiertas del nuevo edificio administrativo y 
del bloque de emprendimiento y APE, de acuerdo con lo exigido en la Resolución 4272 de 2021 del 
Ministerio de Trabajo, que fija los requisitos mínimos de seguridad para el trabajo en alturas. 
 

• Se requiere la adecuación e instalación de sistemas de protección contra caídas (puntos de anclaje, 
líneas de vida horizontales y verticales, escaleras tipo gato). 

• Se requiere para garantizar la seguridad del personal que realiza labores de mantenimiento y otras 
actividades en cubiertas, prevenir accidentes laborales, reducir la dependencia de sistemas 
temporales (andamios certificados) que generan sobrecostos y dar cumplimiento a la normativa 
en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Se espera obtener un sistema permanente, seguro y certificado de protección contra caídas que 
permita desarrollar actividades de mantenimiento y operación en condiciones de seguridad, 
reduciendo los riesgos laborales y mejorando la eficiencia institucional. 
 

La mejor alternativa que ofrece el mercado es la contratación de un proveedor especializado que cuente 
con certificación como instalador autorizado de sistemas de línea de vida y con personal calificado en 
ingeniería estructural, seguridad industrial y salud ocupacional, lo cual garantiza el cumplimiento de los 
más altos estándares técnicos y de seguridad. 
 
Se realizó la verificación en la Tienda Virtual del Estado Colombiano respecto a los Acuerdos Marco de 
Precios vigentes, concluyéndose que actualmente no existe uno que incluya los servicios objeto de esta 
contratación. En consecuencia, se determina que la alternativa más adecuada para atender la necesidad 
institucional es la invitación pública mediante selección de mínima cuantía, garantizando pluralidad de 
oferentes, transparencia y eficiencia en el proceso contractual 
 
1.3 EVIDENCIA DE LA LÍNEA O NUMERAL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
 
76_9124_795_ Adecuación e instalación de puntos de anclaje del centro agropecuario de buga, vigencia 
2025. 
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1.4 CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC). 
 
El objeto contractual se clasifica en el(los) siguiente(s) código(s) del Clasificador de Bienes y Servicios: 
 

UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente) 

ÍTEM GRUPO CÓDIGO 
DENOMINACIÓN 

(Clase o producto) 

1 F 81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

2 F 72151704 Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial  

3 F 71161403  Servicios de anclaje 

 
1.5 MADURACIÓN DEL PROYECTO 
 
No aplica. 

2. OBJETO 
 
Contratar la adecuación e instalación de puntos de anclaje del Centro Agropecuario De Buga, vigencia 
2025. 
 
2.1 ALCANCE DEL OBJETO 
 
No aplica. 
 
2.2 TIPOLOGÍA CONTRACTUAL 
 

Contrato de Obra 

Otro:  No aplica 

 
2.3 IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DE LA CONTRATACIÓN, LICENCIAS, PERMISOS, 

AUTORIZACIONES Y DISEÑOS. 
 
La contratación para la adecuación e instalación de puntos de anclaje en el Centro Agropecuario de Buga, 
correspondiente a la vigencia 2025, tiene implicaciones relevantes en los ámbitos social, económico y 
ambiental, así como en el cumplimiento normativo relacionado con licencias, permisos, autorizaciones y 
diseños técnicos especializados. 
 
Impacto Social 

No. 150 - Octubre 03 2025



 

4 
GCCON-F-046 V.03 

La ejecución de este proyecto tiene un impacto positivo directo en la seguridad y bienestar de los 
trabajadores y usuarios del Centro Agropecuario de Buga, al mejorar las condiciones para trabajos en 
altura conforme a la normatividad vigente (Resolución 4272 de 2021 del Ministerio de Trabajo). El 
mejoramiento de las condiciones de seguridad laboral promueve una cultura institucional de prevención 
de riesgos, reduciendo la probabilidad de accidentes laborales y fortaleciendo el entorno de trabajo 
seguro. 
 
Adicionalmente, se genera un impacto social positivo indirecto al dinamizar la economía local mediante la 
generación de empleo temporal y la contratación de mano de obra calificada, preferiblemente local, 
durante la ejecución del proyecto. 
 
Impacto Económico 
Desde el punto de vista económico, esta inversión permite preservar los recursos institucionales a largo 
plazo al minimizar los riesgos de accidentes laborales, posibles sanciones legales y costos asociados a 
demandas o incapacidades médicas. Asimismo, la adecuación oportuna de los puntos de anclaje evita 
intervenciones correctivas más costosas en el futuro, garantizando la integridad estructural del inmueble 
y optimizando los recursos públicos destinados al mantenimiento preventivo. 
La contratación también impacta positivamente al mercado regional, al permitir la participación de 
proveedores y contratistas del sector especializado en seguridad industrial, construcción y diseño 
estructural. 
 
Impacto Ambiental 
Si bien la naturaleza del proyecto no implica una intervención significativa sobre el entorno natural, se 
contemplará la correcta gestión de residuos generados durante la adecuación e instalación de los sistemas 
de anclaje, en concordancia con el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y las disposiciones 
legales sobre manejo de residuos de construcción y demolición (RCD). 
 
Además, se procurará el uso de materiales con bajo impacto ambiental y procesos constructivos que 
minimicen la contaminación por polvo, ruido o emisiones, garantizando así el respeto por el entorno 
natural del centro educativo. 
 
Licencias, Permisos, Autorizaciones y Diseños 
Para la ejecución del proyecto, no requiere permios ya que la intervención que se realizara es de 
adecuación. 
 
2.4 CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA (Anexo) 
 
No aplica. 
 
2.5 CONCEPTO TÉCNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Anexo) 
 
No aplica. 
 
2.6 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 
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El Centro Agropecuario de Buga requiere Contratar la adecuación e instalación de puntos de anclaje en el 
edificio administrativo nuevo y el edificio de emprendimiento con las siguientes características: 
   

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 

1 LINEA DE VIDA HORIZONTAL: 

• (2) Anclaje inicial y final en acero con cupro aluminio (Cu-Al9) Tratamiento: 
Níquel (8 µm) + Cromo (2µm) con certificado EN 795-2012 + TS 16415-2013, 
instalado por ingeniero avalado por la marca y la empresa debe contar con 
certificado iso 9001 para instalación de anclajes. 

• 1 absorbedor de energía con carcasa ABS, con indicaciones visual para 
facilitar la inspección, marca resistencia y serial para identificación de 
trazabilidad del sistema, en su parte interna es 
completamente en acero inoxidable para asegurar una prolongada vida útil 

 • 2 indicadores de tensión a sus extremos con indicador bicolor para plena 
identificación a distancia antes de usar la línea, completamente en acero 
inoxidable y su fijación es ponchado directamente al cable.  

• 60 metros Cable en acero inoxidable anti-giro 8 mm y testigo de cinta interna 
para asegurar su originalidad de marca 

 • 6 soportes en acero inoxidable fijados por epóxico sismo resistente 
certificado instalados losa existente con doble sello de impermeabilización, 
contienen sistema adicional interno de absorción de 
fuerza para transmitir el menor esfuerzo a la estructura. Todo el sistema debe 
ser acero inoxidable  

• Certificado EN 795-2012 + TS 16415-2013 en concordancia con la resolución 
colombiana 4272 de 2021. 

• 2 carros deslizadores con sistema seguridad que permite montar y desmotar 
el carro de forma segura, fabricado completamente en acero inoxidable y con 
marca laser para plena identificación 

• Se debe entregar cálculo de resistencia del sistema por programa de la 
misma marca, así como memoria de cálculo de los soportes junto con sus 
fijaciones realizado por ingeniero civil estructural, ingeniero con aval de marca 
por garantía 

• 3 Postes anti péndulos a sus extremos del a cubierta 

UND 1 
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2 Línea de vida horizontal de 30 metros estándar en acero inoxidable 
distribución tipo L contiene lo siguientes 

• (2) Anclaje inicial y final en acero con cupro aluminio (Cu-Al9) Tratamiento: 
Níquel (8 µm) + Cromo (2µm) con certificado EN 795-2012 + TS 16415-2013, 
instalado por ingeniero avalado por la marca y la 
empresa debe contar con certificado iso 9001 para instalación de anclajes. 

• 1 absorbedor de energía con carcasa ABS, con indicaciones visual para 
facilitar la inspección, marca resistencia y serial para identificación de 
trazabilidad del sistema, en su parte interna es 
completamente en acero inoxidable para asegurar una prolongada vida útil. 

• 2 indicadores de tensión a sus extremos con indicador bicolor para plena 
identificación a distancia antes de usar la línea, completamente en acero 
inoxidable y su fijación es ponchado directamente al cable. 

  
• 30 metros Cable en acero inoxidable anti giro 8 mm y testigo de cinta interna 
para asegurar su originalidad de marca  

• 6 soportes en acero inoxidable fijados por epóxico sismo resistente 
certificado instalados los a existente con doble sello de impermeabilización, 
contienen sistema adicional interno de absorción de 
fuerza para transmitir el menor esfuerzo a la estructura. Todo el sistema debe 
ser acero inoxidable. 

• Certificado EN 795-2012 + TS 16415-2013 en concordancia con la resolución 
colombiana 4272 de 2021. 

 • Se debe entregar cálculo de resistencia del sistema por programa de la 
misma marca, así como memoria de cálculo de los soportes junto con sus 
fijaciones realizado por ingeniero civil estructural, ingeniero con aval de marca 
por garantía. 

• 1 Postes anti péndulos a sus extremos del a cubierta 

UND 1 
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3 Línea de vida horizontal de 30 metros estándar en acero inoxidable 
distribución tipo over head contiene lo siguientes: 

 
• (2) Anclaje inicial y final en acero con cupro aluminio (Cu-Al9) Tratamiento: 
Níquel (8 µm) + Cromo (2µm) con certificado EN 795-2012 + TS 16415-2013, 
instalado por ingeniero avalado por la marca y la 
empresa debe contar con certificado iso 9001 para instalación de anclajes. 

• 1 absorbedor de energía con carcasa ABS, con indicaciones visual para 
facilitar la inspección, marca resistencia y serial para identificación de 
trazabilidad del sistema, en su parte interna es 
completamente en acero inoxidable para asegurar una prolongada vida útil. 

• 2 indicadores de tensión a sus extremos con indicador bicolor para plena 
identificación a distancia antes de usar la línea, completamente en acero 
inoxidable y su fijación es ponchado directamente al 
cable. 

• 28 metros Cable en acero inoxidable anti giro 8 mm y testigo de cinta interna 
para asegurar su originalidad de marca. 

• 4 soportes en acero inoxidable fijados por epóxico sismo resistente 
certificado instalados losa existente con doble sello de impermeabilización, 
contienen sistema adicional interno de absorción de 
fuerza para transmitir el menor esfuerzo a la estructura. Todo el sistema debe 
ser acero inoxidable.  

• Certificado EN 795-2012 + TS 16415-2013 en concordancia con la resolución 
colombiana 4272 de 2021. 

 • Se debe entregar cálculo de resistencia del sistema por programa de la 
misma marca, así como memoria de cálculo de los soportes junto con sus 
fijaciones realizado por ingeniero civil estructural, 
ingeniero con aval de marca por garantía. 

UND 1 

4 Suministro e instalación de Escalera tipo gato en acero al carbón 6mt, pasos 
en varillas 5/8, puerta de seguridad, pintura epoxica, con planos generales, 
memoria del cálculo por ingeniero civil estructural, entregar pruebas de tintas 
para soldaduras en el momento de la entrega consta de vástago en acero 
inoxidable (1), absorbedor de energía (1), cable de acero inoxidable L3167x7.8 
mm, cable guía a intervalos de 7 o 10 mm, Carro deslizador o freno, Certificada 
bajo Norma ANSI Z359,16-2015, instalado por ingeniero avalado por la marca. 

UND 2 

 
Nota 1: El proponente debe de haber estudiado los costos y riesgos tributarios durante la etapa previa de 
preparación de la propuesta y en consecuencia se entiende que han sido tenidos en cuenta para la 
presentación de su oferta.  
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Nota 2: El contratista deberá mantener fijos los precios de los servicios ofrecidos en la propuesta, durante 
la ejecución del contrato.  
Nota 3: Los precios unitarios deben incluir el costo del suministro e instalación de los puntos de anclaje y 
accesorios, mano de obra, herramientas, equipos, transporte y demás elementos y gastos inherentes para 
el cumplimiento satisfactorio del Contrato. 
 
2.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES/SERVICIOS/OBRAS 
 
• Todos los materiales deberán estar certificados bajo normas nacionales e internacionales (EN, ANSI, 

NTC, Resolución 4272/2021). 
• Se deberán entregar esquema de instalación de puntos de anclaje en formatos (DWG y PDF), fichas 

técnicas y manuales de instalación, uso y mantenimiento. 
• Garantía mínima de un (1) año para todos los sistemas instalados. 
• El contratista deberá entregar certificaciones formales firmadas por profesional competente. 
• Debe garantizar Los elementos de protección personal EPP, mínimos que el proveedor debe 

suministrar a sus operarios es el siguiente: 
 

NO DESCRIPCION CARACTERISTICAS TÉCNICAS  

1 Equipo y elementos 
de Protección 
Personal (EPP) (EPIs) 
y dotación de ropa 

Uniforme distintivo de la empresa. Camisa de manga larga, pantalón tipo jean, 
además de los siguientes implementos de protección personal: 
•Casco de seguridad dieléctrico certificado con barbuquejo de mínimo 4 puntos de 
apoyo  
•Gafas de seguridad lente claro o lente oscuro 
•Protección auditiva según nivel de riesgo 
•Protección respiratoria desechable o media cara de doble cartucho 
•Andamios  
•Guantes de baqueta cortos tipo ingeniero 
•Guantes dieléctricos para 20 y 40 kW 
•Guantes de hilo 
•Botas dieléctricas con puntera 
•Arnés de seguridad certificado 
•Línea de vida con freno adaptador 
•Eslinga de posicionamiento 
•Eslinga para retención de caída 
•Mosquetones 
•Cuerdas 
•Conos y cinta de demarcación 
•Avisos señalizadores que informen a la comunidad sobre la actividad que se va a 
realizar 
•Botiquín de primeros auxilios 
•Extintor del vehículo 
•Equipo de rescate 

Nota 1: los EPP deben de ser de excelente calidad, y en los casos que lo indique la normatividad vigente, 
deben ser certificados en calidad. 
 
2.8 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
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2.8.1 Obligaciones generales del contratista 
 
1) Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas 

en el proceso de contratación. 
2) Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta. 
3) Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del negocio jurídico, la(s) 

garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos. 
4) Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta. 
5) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones. 
6) Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, 

previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios 
contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro 
correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida. 

7) Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que 
le sean formulados. 

8) Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales 
(Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al pago de aportes 
parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación suscrita por el 
Representante legal o la persona natural. El cumplimiento de esta obligación es requisito 
indispensable para efectuar cualquier pago. 

9) Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución del mismo. 
10) Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su 

custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento de 
esta obligación acarreará consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios 
de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la entidad. 

11) Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier 
eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato. 

12) Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o 
directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones. 

13) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a 
hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro de los 
3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten las 
medidas necesarias. 

14) Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición para el 
desarrollo del objeto contractual, en caso que se hayan suministrado. 

15) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 
 
2.8.2 Obligaciones específicas del contratista 
 

1. Ejecutar las actividades de suministro, instalación y certificación de los sistemas de protección 
contra caídas a todo costo. 

2. Garantizar que los materiales y equipos cuenten con certificaciones de calidad y resistencia (EN 
795, ANSI Z359, NTC aplicables). 

3. Presentar cronograma de ejecución aprobado por el supervisor del contrato. 
4. Asumir el transporte, cargue y descargue de materiales, así como la disposición de residuos y 

escombros según normatividad ambiental. 
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5. Responder por la calidad de los trabajos realizados y asumir los costos de corrección cuando no 
cumplan especificaciones. 

6. Entregar Documentos técnicos (DWG y PDF), esquemas, fichas técnicas y manuales de instalación, 
uso y mantenimiento de todos los sistemas instalados. 

7. Cumplir con todas las obligaciones en materia de Seguridad Social Integral y parafiscales. 
8. Garantizar que todo el personal cuente con certificación vigente en trabajo seguro en alturas, 

afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales y vigilancia médica ocupacional. 
 
2.8.3 Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo 
 
1. Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, 

certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. 
2. Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en alturas, con su respectivo Certificado 

vigente de trabajo en alturas avanzado y reentrenamiento acorde a requerimientos de la normatividad 
vigente. 

3. Presentar un informe de gestión de manera mensual los primeros 5 días del mes que incluya:  
Estadísticas de accidentalidad de acuerdo a resolución 0312 de 2019 junto con el reporte de 
accidentalidad de la ARL del personal que desarrolla las actividades al interior de la entidad  
Acta de entrega de elementos de protección personal  
Charlas preoperacionales  
Gestión del SISO de la obra 
Desarrollo de inspecciones planeadas para la identificación de condiciones de obra 
Procedimiento seguro para el desarrollo de actividades críticas y permisos de trabajo. 

4. Listado de equipos para trabajo seguro en alturas con su respectiva certificación. 
5. Botiquín de primeros auxilios, camilla y extintor con su respectiva señalización. 
6. Certificación y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus soportes de mantenimiento. 
 
2.8.4 Obligaciones ambientales del contratista 
 
1. Mantener productos químicos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema 

Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 2018 
y resolución 773 de 2021.  

2. Mantener en las instalaciones del SENA las fichas de datos de seguridad de los productos Químicos 
usados. Las fichas deberán ser las suministradas por el fabricante, comercializador o importador 
acorde con definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos, las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que 
establece la Decreto 1496 de 2018 y resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores 
a los 5 años). 

 
2.8.5 Obligaciones del SENA 
 
1) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato. 
2) Rechazar los bienes y/o servicios cuando estos no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. 
3) Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el contratista, con ocasión de la correcta ejecución 

del negocio jurídico suscrito. 
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4) Suministrar la información que previamente requiera el contratista en relación con el objeto del 
presente contrato. 

5) Suscribir conjuntamente con el contratista y/o la Interventoría las actas y los demás documentos 
necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato. 

6) Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 
garantías a que hubiere lugar. Para tal efecto, el Supervisor dará aviso oportuno al ordenador del 
gasto o a su delegado, sobre la ocurrencia de hecho constitutivo incumplimiento o mora de las 
prestaciones contratadas. 

7) Informar al proveedor la forma como se deben presentar las facturas o documento equivalente. 
8) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación. 
 
2.9 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El término de ejecución del negocio jurídico será de sesenta (60) días. El plazo se contabilizará a partir del 
cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. 
 
2.10 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El lugar de ejecución del contrato será en la ciudad de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, Centro 
Agropecuario de Buga ubicado en la Carretera central variante vía Buga - Tuluá. 
 
2.11 DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Para todos los efectos contractuales se tendrá como domicilio la ciudad de Guadalajara de Buga–Valle del 
Cauca, Colombia. 
 
2.12 FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO 
 

Pagos que se realizarán 
durante el contrato 

 

Determine el porcentaje que 
cada pago representa frente al 

valor total del contrato 

Requisito para el pago 
 

Pagos parciales 
Según avance de ejecución del 
contrato. 

 

Factura, Informe mensual de 
ejecución, RUT (para el primer 
pago), Certificación del proveedor 
sobre pago de aportes seguridad 
social firmada por el representante 
legal o revisor fiscal según 
corresponda y expedición no mayor 
a 30 días.  Cada pago se hará 
efectivo, dentro de los treinta (30) 
días calendario siguientes a la 
radicación de la respectiva factura 
comercial (con el lleno de los 
requisitos establecidos en el art. 
617 Estatuto Tributario), recibo a 
satisfacción expedido por el 
supervisor del contrato y certificado 
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Pagos que se realizarán 
durante el contrato 

 

Determine el porcentaje que 
cada pago representa frente al 

valor total del contrato 

Requisito para el pago 
 

de pago de seguridad social y 
aportes parafiscales firmado por el 
revisor fiscal o representante legal 
(art. 50 Ley 789 de 2002 y art. 23 Ley 
1150 de 2007), de acuerdo con el 
derecho de turno. Si los 
documentos en referencia son 
devueltos por el SENA, por 
inconsistencias como la falta de 
información o mal diligenciamiento 
de estos, el SENA, se obliga a la 
asignación nuevamente del turno, 
siempre y cuando se hubieren 
subsanado las observaciones y se 
haya cumplido con el trámite 
documental dentro del plazo 
indicado, el contratista deberá 
presentar con la oferta la 
Certificación de existencia de 
cuenta corriente o de ahorros 
expedida por la entidad bancaria. 
Todas las demoras que se presenten 
por estos conceptos serán de 
responsabilidad del contratista, 
quien no tendrá por ello derecho al 
pago de intereses o compensación 
de ninguna 

 

Otra forma de Pago N/A 

 
Tramite a realizar por parte de los proveedores que están obligados a facturar electrónicamente: 
De acuerdo a la Directiva Presidencial 9 de 2020, a partir del 1º de abril de 2021 todos los proveedores 
obligados a facturar electrónicamente deberán registrar el siguiente correo:  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co,  como receptor único de las facturas emitidas a 
nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -
Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN, la Circular 3-2021-
000055 del 7 de abril de 2021 del SENA, el Anexo No 6. Catalogo Institucional Unidades y Sub-Unidades 
Ejecutoras SIIF Nación y la circular 016 del 09 de marzo de 2021 del Ministerio de Hacienda, de la cual se 
transcribe el siguiente texto: 
 
“Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o 
software propio, previa habilitación ante la DIAN”. 
 

a. Los datos del SENA como adquiriente de los bienes y servicios, en la factura deben ser 
creados con los datos generales del RUT de nuestra Entidad y deben ser iguales a nivel 
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nacional, sin importar que la factura sea expedida a una Regional o Centro de Formación 
en particular. Estos datos son:  

 
NIT: 899999034 (este es el NIT del SENA que se crea en la factura sin dígito de verificación)  
RAZÓN SOCIAL: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA  
DIRECCIÓN: CL 57 8 69, Bogotá D.C. (dirección general) o Carretera Central Variante Buga - Tuluá 
TELEFONO: 5461500 (Dirección General ó 4315800 (Regional Valle) Ext. 23874-23859 
TIPO DE CONTRIBUYENTE: persona jurídica  
TIPO DE RESPONSABILIDAD: Gran contribuyente  
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA: No responsable de IVA 
  

b. Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo “correo” la dirección 
electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.  

 
c. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas, lo siguiente: #$ luego el código 

de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo 
del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando con #$, debidamente separados 
por punto y coma y sin dejar espacios, según el siguiente ejemplo.  

 
#$15-03-00;Contrato#;PedroPerez@entidadpgn.gov.co#$ 
 
NOTA: en el número del contrato NO COLOCAR LA PALABRA “CONTRATO”, ni el “#” solamente el numero 
como aparece en el SECOP. Este número se debe indicar completo y si este es alfanumérico, se deberé 
reflejar de la misma forma o solicitarle información al supervisor del contrato referente el esquema que 
debe tener la factura. 
  

d. Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo “Correo”, el buzón 
electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura 
electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.  

 
e. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML).  
f. Cuando el proveedor decida hacer el envió de la factura de forma de manual deberá enviar 

al correo electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el cual deberá adjuntar el PDF y XML en 
archivo comprimido zip,  referenciando en el asunto de este correo el siguiente esquema, 
el cual deberá contemplar código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la 
factura, datos del contrato, y correo del supervisor, debidamente separados por punto y 
coma, según el siguiente ejemplo:  

 
15-03-00;Contrato#;PedroPerez@entidadpgn.gov.co 
 
NOTA: tenga en cuenta que en este asunto del correo NO DEBE IR EL SIGNO “$” NI TAMPOCO EL SIGNO 
“#”, dado que estos símbolos son requeridos únicamente en las notas internas de las facturas de venta. 
Tampoco se deberán registrar más o menos datos solicitados en este punto, esto es importante, de lo 
contrario la factura no podrá ser procesada en el cargue de la plataforma de SIIF NACION.  
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NOTA: en el número del contrato NO COLOCAR LA PALABRA “CONTRATO”, ni el “#” solamente el número 
como aparece en el SECOP. Este número se debe indicar completo y si este es alfanumérico, se deberé 
reflejar de la misma forma o solicitarle información al supervisor del contrato referente el esquema que 
debe tener la factura. 
 
El archivo XML de la factura de electrónica de venta que debe remitir el proveedor es el que debe ir 
validado y firmado por la DIAN, una causal de rechazo muy común es que remiten el XML en estado previo. 
Para identificar el XLM validado tenga en cuenta que en su contenido inicie con la palabra 
“AttachedDocument” 
 

g. Cualquier inconveniente o error generado en la factura de venta, el proveedor deberá 
canalizarlos directamente con el supervisor del contrato, para que esta persona verifique 
las gestiones pertinentes con el profesional contable del centro. 

 
NOTA: cabe resaltar que aquellas facturas electrónicas que al momento de general la obligación para su 
respectivo pago, no se encuentre en el informe de recepción de facturación electrónica, no podrán ser 
pagadas a tiempo. 
 

h. Para las personas naturales que en su RUT no tengan la responsabilidad tributaria “49 (no 
responsables de IVA)”, ni tampoco la responsabilidad tributaria “52 (que es facturador 
electrónico)” deben presentar como documentos soporte para cuenta de cobro junto a 
los documentos aprobados por el supervisor de contrato (GF).  

 
El código de la unidad ejecutora del SENA Centro Agropecuario de Buga es: 36-02-00-076-912410, para lo 
cual aplicando las orientaciones sería así: 
 
#$36-02-00-076-912410;CO1.PCCNTR.XXXXXXX;correo.supervisor@sena.edu.co#$ 
 
En el caso de las órdenes de compra por TVEC de CCE, el número del contrato será en el formato OCxxx. 
Nota:  de ser necesario le será informado al proveedor si se requiere expedir facturas por separado por 
programa o recursos a ejecutar. 
Una vez realizado el procedimiento anterior, el supervisor le informará para que el proveedor o 
contratista, proceda con el envío de los documentos necesarios para el proceso de pago, con el fin de 
construir documentos .PDF Gestión Financiera GF y Factura de Venta FV.  (según directrices de la entidad 
para gestión de pago) 
 
Estos archivos se nombran de la siguiente manera y el proveedor debe aportar los documentos detallados 
a continuación en archivo PDF, en el siguiente orden:  
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Nombre archivo: GF_NIT_RP_MES_AÑO.pdf Nombre archivo: 
FV_#Factura_NIT_RP_MES_AÑO.pdf 

Primer pago:   

• RUT (expedición no mayor a 30 días 

• Certificación del pago de los aportes 
parafiscales no mayo a 30 días. Firmada por el 
revisor fiscal o Representante Legal, para 
personas jurídicas 

• Factura de venta o documento equivalente en 
original y copia cuando tenga IVA 

 
Este archivo se elabora solo cuando la factura o 
facturas incluye (n) facturación de IVA a cualquier 
tarifa. 
 
La factura debe ser validada con el código CUFE en 
SECOP II al momento de registrar el pago 

Pagos posteriores 

• Certificación del pago de los aportes 
parafiscales no mayo a 30 días. Firmada por el 
revisor fiscal o Representante Legal, para 
personas jurídicas 

• Factura de venta o documento equivalente en 
original y copia cuando tenga IVA 

 
Este archivo se elabora solo cuando la factura o 
facturas incluye (n) facturación de IVA a cualquier 
tarifa. 
 
La factura debe ser validada con el código CUFE en 
SECOP II al momento de registrar el pago 

Ejemplo: GF_25103102_18320_ENE_2020.pdf  
 
CC o NIT = Numero de la Cedula o Documento de 
Identificación del Contratista 
RP = Registro Presupuestal, colocar el número de 
compromiso SIIF con el que quedo registrado su 
contrato 
MES = El que presenta la cuenta de cobro – Usar 
solo las tres primeras letras del mes que 
corresponde, ejemplo: Abril coloca Abr, Marzo es 
Mar, Diciembre será Dic, Junio solo Jun, etc.  
Tamaño máximo del archivo= 40 megas 

Ejemplo: 
FV_88_103456789_001620_FEB_2020.pdf 
 
RP = Registro Presupuestal, colocar el número de 
compromiso SIIF con el que quedo registrado su 
contrato 
MES = En el que presenta la cuenta de cobro – 
Usar solo las tres primeras letras del mes que 
corresponde, ejemplo: Abril coloca Abr, Marzo es 
Mar, Diciembre será Dic, Junio solo Jun, etc.  
 
 

 
2.13 PAGO DE ANTICIPOS 
 

Se requieren anticipos: 
 

SI: . NO: X  

Si requiere de anticipo diligencie las siguientes casillas: 

Número de desembolsos 
que se realizarán 

durante el contrato 
 

Determine el porcentaje 
que cada desembolso 

representa frente al valor 
total del contrato 

Amortización 
 

Requisito para el 
desembolso 

 

N/A N/A N/A N/A 

 
2.14 CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO 
 

El Contrato requiere interventoría:  
SI: . 

NO: X 
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De no requerir interventoría, o que la misma no sea 
integral (jurídica, técnica, financiera, contable y 
administrativa), indique las condiciones de idoneidad 
que debe cumplir quién realizaría la supervisión: 

Empleado público de la entidad de nivel 
profesional, adscrito a la dependencia 
requirente del bien o servicio objeto de la 
presente contratación, que desarrolle 
actividades de vigilancia, seguimiento y 
control para el cumplimiento del contrato y se 
asegure de la correcta ejecución de este.  
 
Dicha función es inherente, obligatoria y 
complementaria a las funciones que debe 
cumplir el empleado público 

En razón a lo anterior se recomienda al ordenador del gasto la designación estará a cargo del 
Coordinador Académico como supervisor del contrato, quién verificará la correcta y oportuna ejecución 
del objeto contractual y actuará de conformidad con lo determinado por el Manual de Supervisión e 
Interventoría de la entidad. 

 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 
Mínima Cuantía 

 
3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, adicionó el artículo 2 de la ley 1150 de 2007 en el sentido de 
establecer el procedimiento que debe llevarse a cabo en aquellos casos en que se pretenda adquirir bienes 
o servicios cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía.  Para la vigencia 2025 el 
presupuesto para el SENA se estableció en la suma de SEIS BILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUTRO MIL DIECIOCHO PESOS 
($6.267.418.244.018), por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el literal b) del numeral 2° del 
artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, la menor cuantía se calcula en 1000 SMMLV, esto es hasta el monto de 
MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES QUINENTOS MIL PESOS ($1.423.500.000).  A través de la 
circular 3-2025-000005 del 14 de enero de 2025 se establecieron las cuantías aplicables a los procesos de 
contratación pública que adelante el SENA durante la vigencia fiscal 2025, indicando que cuando la cuantía 
del proceso que se pretende desarrollar no supere los CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS ($142.350.000), se adelantará por mínima cuantía.   
 
El decreto 1082 de 2015, reglamentó el Sistema de Compras y Contratación Pública y en su subsección 5 
modificada por el artículo 2 del decreto 1860 de 2021, en sus artículos 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes establece 
todo lo relacionado con el proceso de mínima cuantía. 
 
En virtud de los principios de economía, transparencia, responsabilidad y teniendo en cuenta lo 
anteriormente expuesto, se justifica la escogencia de la Modalidad de Selección de Mínima Cuantía para 
adelantar el proceso de contratación,  en consideración a la cuantía del servicio a contratar establecido 
por el presupuesto oficial del proceso que corresponde a la suma de  SETENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CUATRO CENTAVOS 
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($79.999.567,04), según el procedimiento establecido en el Manual de Contratación de la Entidad cuyas 
reglas se determinan en los artículos 94 de la Ley 1474 de 2011 y 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 
3.2 LIMITACIÓN A LAS MIPYMES 
 
La posibilidad de limitar un proceso a Mypimes solo será procedente cuando el presupuesto sea inferior a 
USD 125.000. 
 

El Proceso de selección es inferior a ciento 
veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 
América (USD 125.000) 

SI X NO   

 
Para acreditar esta condición, el proponente deberá dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015. 
 
NOTA. El SENA publicará un aviso mediante mensaje público del dentro del proceso electrónico, para 
informar si el proceso no limitado a Mipymes. Lo anterior, para conocimiento de todos los interesados.] 
 

4. VALOR ESTIMADO DEL (DE LOS) CONTRATO(S) 
 
El valor estimado del contrato será hasta por la suma de SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($79.999.567,04) 
IVA incluido, cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, costos directos e indirectos, tasas, 
contribuciones de carácter nacional y/o municipal o de carácter legal. 
 
Nota: El contratista deberá cancelar por concepto de estampillas en porcentaje del valor del contrato 
antes de IVA las siguientes: 0.5% PRO UCEVA y 0.5% Pro Universidad del Pacifico. 
 
4.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
Para conocer el estudio del sector realizado por la entidad para el presente proceso, remítase al anexo 
titulado “Análisis y estudio del sector”. 
 
A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, el Centro Agropecuario de Buga 
adelantó un estudio de mercado, en donde se estimó que el valor para “Contratar la adecuación e 
instalación de puntos de anclaje del Centro Agropecuario De Buga, vigencia 2025” es de SETENTA Y 
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 
CUATRO CENTAVOS ($79.999.567,04), tal como se evidencia en el documento anexo Análisis del sector, 
el cual forma parte integral del presente documento. 
 
4.2 ASPECTOS PRESUPUESTALES 
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Nro. de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de 
CDP o 

Vigencia 
Futura 

Fecha de 
vencimiento 

del CDP  
Dependencia 

Posición Catálogo de 
Gasto 

Fuente Valor en Letras 
Valor en 
Números 

6625 12/02/2025 31/12/2025 912424 C-3699-1300-15-
53105B-3699011-02 
ADQUIS. DE BYS-
SEDES ADECUADAS -
FORTALECIMIENTODE 
LA INFRAESTRCTURA 
FISICA DEL SENA A 
NIVEL NACIONAL  

Propios Ochenta millones 
de pesos mcte 

$80.000.000,00 

 
 

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
5.1 FORMA DE ADJUDICACIÓN 
 
La adjudicación se realizará por el valor total de la oferta, mediante comunicación de aceptación a la 
propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 7 del artículo 2.2.1.02.1.5.2 del decreto 1082 de 2015 modificado por el artículo 
2 del decreto 1860 de 2021. 
 
5.1.1 Lotes 
 
No aplica.  
 
5.2 REQUISITOS HABILITANTES 
 
5.2.1 De capacidad jurídica 
 
Podrán participar en el proceso de selección todas las personas naturales y jurídicas nacionales o 
extranjeras, individualmente o en forma conjunta bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, cuya 
actividad comercial u objeto social esté relacionado con el objeto a contratar en el proceso de selección 
de conformidad con lo establecido en el artículo 99 del Código de Comercio, que estén legalmente 
constituidas (personas jurídicas), que cumplan con todos los requisitos exigidos en el presente documento 
y que no se encuentren dentro de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución 
Política de Colombia y en la Ley. Este último hecho se debe expresar bajo la gravedad de juramento, en 
la carta de presentación de la propuesta. 
 
El oferente podrá presentar oferta de las siguientes maneras: 

RUBRO 

PRESUPUESTO 
[Marque “X” el rubro a partir del cual 

será vinculado el contrato] 
RUBRO VALOR 

Inversión X C-3699-13000-15-53105B-36999011-02 $80.000.000,00 

Funcionamiento    
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1) De manera singular. 
2) De manera plural bajo las modalidades de Consorcio o Unión temporal. 
 
NOTA 1. El proponente singular o el proponente plural deberán cumplir con todos los requerimientos 
establecidos en el proceso de selección. 
 
NOTA 2. El proponente singular o el proponente plural deberá presentar propuesta para la totalidad de 
los servicios que conforman el objeto, por lo cual, si la propuesta se presenta bajo alguna de estas dos 
formas (singular o plural) no se aceptará la presentación de propuestas parciales. 
 
Propuesta de Personas jurídicas extranjeras 
 
En caso de que el proponente sea una persona jurídica extranjera o que el consorcio o unión temporal 
esté conformada por una o varias personas jurídicas extranjeras, esta(s) deberá(n) acreditar su existencia 
y representación legal de conformidad con lo establecido en el Código Civil y el Código de Comercio, en 
concordancia con el Estatuto General de Contratación. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 del Decreto 019 de 2012, las personas jurídicas extranjeras 
de derecho privado y las organizaciones no gubernamentales extranjeras sin ánimo de lucro con domicilio 
en el exterior, que establezcan negocios permanentes o deseen desarrollar su objeto social en Colombia, 
deberán constituir en el lugar donde tengan tales negocios o en el lugar de su domicilio principal en el país, 
apoderados con capacidad para representarlas judicialmente. 
 
Con tal fin se protocolizará en la notaría del respectivo circuito prueba idónea de la existencia y 
representación de dichas personas jurídicas y del correspondiente poder. Un extracto de los documentos 
protocolizados se inscribirá en el registro de la respectiva Cámara de Comercio del lugar. Para este caso, 
los proponentes deberán presentar con las propuestas el documento que acredite tal situación. 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal o domicilio en Colombia, bien sea como interesados 
individuales o integrantes de consorcio, unión temporal, acreditarán su existencia y representación legal, 
mediante el certificado equivalente al que expiden las cámaras de comercio colombianas, emitido por 
organismo o autoridad competente del país de origen de la persona jurídica extranjera, con una fecha de 
expedición no superior a tres (3) meses antes de la fecha límite de recepción de propuestas. 
 
Así mismo, deberán presentar sus propuestas a través de apoderado facultado para tal fin, con arreglo a 
las disposiciones legales que rigen la materia, anexando el respectivo poder con su propuesta. Dicho 
apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en 
Consorcio o Unión Temporal y, en tal caso, bastará para todos los efectos, la presentación del poder común 
otorgado por todos los participantes del Consorcio o Unión Temporal con los requisitos señalados en el 
Pliego relacionados con documentos extranjeros, particularmente con lo exigido en el Código de Comercio 
de Colombia. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del 
Consorcio o Unión Temporal. 
 
Para el caso de extranjeros, se aplicará el principio de reciprocidad, de conformidad con lo establecido en 
la Ley 80 de 1993. 
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5.2.1.1 Formato – Carta de presentación de la oferta (GCCON-F-061 - Carta de Presentación de la 

Propuesta) 
 
El proponente debe suscribir la Carta de presentación de la oferta mediante la cual, de forma expresa, 
hace entrega de una propuesta para participar en el presente proceso de selección y en donde se 
compromete a suscribir el contrato y a ejecutarlo en el evento que le sea adjudicado, para lo cual los 
proponentes deberán suscribir el formato suministrado. 
 
Esta carta deberá estar firmada por el proponente: persona natural, representante legal para personas 
jurídicas, persona designada para representarlo en caso de consorcio o unión temporal o apoderado 
debidamente constituido, evento en el cual se debe anexar el poder autenticado donde se especifique si 
se otorga poder para presentar la oferta, participar en todo el proceso de selección y suscribir el contrato 
en caso de resultar seleccionado. 
 
Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión temporal, en la carta de presentación se debe 
indicar el nombre del consorcio o unión temporal. Antecediendo a la firma, se debe indicar en forma clara 
el nombre de la persona que suscribe la oferta. 
 
NOTA. La Carta de presentación de la oferta incluye la acreditación de socios que conforman la sociedad, 
el Acuerdo de confidencialidad, el Compromiso anticorrupción, la declaratoria de inhabilidades e 
incompatibilidades, el Pacto de transparencia, la autorización de notificación electrónica al que se obliga 
el proponente, entre otros. Por tal razón se debe utilizar el formato establecido por la entidad. 
 
5.2.1.2 Documento de identificación 
 
El proponente debe anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía o de extranjería. Si se trata de un 
proponente extranjero deberá cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y licencias 
previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme 
a la legislación de su país. 
 
NOTA. Si se trata de consorcio o unión temporal se deben anexar los mismos documentos de cada uno de 
sus integrantes y del representante del mismo. 
 
5.2.1.3 Documento que acredite la situación militar definida 
 
El proponente persona natural, cuando presente su oferta a título singular o como integrante de 
modalidad asociativa, deberá anexar fotocopia de libreta militar o el certificado mediante el cual acredite 
su situación militar definida. 
5.2.1.4 Certificado de existencia y representación legal 
 
Si la oferta es presentada por una persona jurídica singular o plural 
 
Se debe adjuntar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
de su jurisdicción, con una expedición no mayor a un (1) mes, contado de manera previa a la fecha de 
cierre del proceso de selección. En el certificado deberá constar quién ejerce la representación legal, las 
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facultades del mismo, el objeto social relacionado o con actividades afines al proceso, la duración de la 
sociedad, la cual deberá ser como mínimo igual al término de ejecución del contrato y un año más, tamaño 
de la empresa y domicilio social. 
 
En el evento en que el contenido del certificado expedido por la Cámara de Comercio se haga la remisión 
a los estatutos de la sociedad para establecer las facultades del Representante legal, el oferente deberá 
anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos y si de estos se desprende que hay limitación para 
presentar la propuesta en cuanto a su monto, el oferente deberá anexar la correspondiente autorización, 
previamente impartida por la Junta de Socios o su equivalente, en donde se otorgue esta función y lo 
faculte específicamente para presentar la propuesta en el presente proceso de selección y celebrar el 
contrato respectivo, en caso de resultar seleccionado. 
 
Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, el oferente 
deberá allegar con la oferta la correspondiente autorización emitida en forma previa a la presentación de 
la propuesta por la junta de socios o el órgano de la sociedad que tenga esa función. 
 
Si se trata de apoderado, el proponente deberá anexar el poder respectivo con las formalidades que 
establece la ley para este tipo de documentos, es decir, debidamente autenticado y con presentación 
personal, en el cual cuente con amplias facultades para actuar dentro del proceso. Si se trata de un poder 
general, además de las formalidades de ley, deberá acreditar la vigencia del mismo a través del 
correspondiente certificado expedido por la Notaría donde se otorgó tal poder. 
 
NOTA 1. La responsabilidad de todos los integrantes de la forma asociativa es solidaria, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 1568 y 1571 del Código Civil. 
 
NOTA 2. La forma asociativa, una vez adjudicado el proceso de selección, deberá presentar el NIT y la 
certificación bancaria donde se consignarán los valores del contrato. 
 
Si la propuesta es presentada por persona natural 
 
Tratándose de personas naturales que por disposición legal deban inscribirse en el Registro Mercantil, 
deberá allegar el certificado de inscripción con una expedición no mayor a un (1) mes, contado de manera 
previa a la fecha de cierre del proceso de selección y en donde conste la determinación de su actividad. 
 
Si la oferta es presentada por persona jurídica extranjera 
 
En caso de que el proponente singular o plural sea una persona jurídica extranjera o esté conformada por 
una o varias personas jurídicas extranjeras, esta(s) deberá(n) acreditar su existencia y representación legal 
de conformidad con lo establecido en el Código Civil, el Código de Comercio, en concordancia con el 
Estatuto General de Contratación Pública. 
 
5.2.1.5 Documento de constitución del consorcio o la unión temporal GCCON-F-

_067_Constitución_de_consorcio_o_unión_temporal) 
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En caso de consorcio o unión temporal, los proponentes indicarán dicha calidad, los términos y extensión 
de la participación, la designación de la persona que lo representará y señalarán las reglas básicas de la 
relación entre ellos y su responsabilidad, conforme el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
 
Igualmente deberá anexare el respectivo documento de constitución de consorcio o unión temporal. La 
omisión de este documento o la de alguna(s) de sus firmas dará lugar a la subsanación correspondiente. 
 
Cuando el proponente sea un consorcio o una unión temporal deberá presentar el acta de constitución en 
donde conste, como mínimo, lo siguiente: 
 
a) El nombre del consorcio o unión temporal. 
b) Identificación de los integrantes del consorcio o unión temporal. 
c) Indicar en forma expresa si su participación es a título de consorcio o de unión temporal. 
d) Indicar la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa 

correspondiente. 
e) Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal, así 

como a su suplente. 
f) Señalamiento de las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la 

unión temporal y sus respectivas responsabilidades. 
g) Si se trata de una Unión temporal, señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la 

participación de cada uno de los integrantes en la propuesta y en su ejecución, y las obligaciones y 
responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato (Actividades), los cuales no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo de la entidad. 

h) Señalar la duración del consorcio o de la unión temporal, que en todo caso no deberá ser inferior al 
término de validez de la oferta más el término de ejecución del contrato y un (1) año más. 

i) Deberá indicar que este no podrá ser disuelto ni liquidado y, en ningún caso, podrá haber cesión del 
contrato entre quienes integran el consorcio o la unión temporal, ni a terceros, sin la autorización de 
la entidad. 

j) El documento de constitución debe suscribirse por todos sus integrantes y el representante del 
mismo. 

k) Se anexarán los documentos de constitución y representación legal de cada uno de sus integrantes y 
de sus representantes legales, de conformidad con los términos establecidos en el presente estudio 
previo. 

 
NOTA 1. Para estos efectos, se sugiere diligenciar el modelo del FORMATO – CONFORMACIÓN DEL 
PROPONENTE PLURAL que se publica con el proceso. 
 
NOTA 2. En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para los miembros de la unión temporal 
o consorcio, el representante legal tendrá la obligación de informarlo por escrito a la entidad dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia o conocimiento de los hechos que dieron lugar a ella. 
5.2.1.6 Registro Único de Proponentes (RUP) 
No aplica. 
 
5.2.1.7 Registro Único Tributario (RUT) 
 

No. 150 - Octubre 03 2025



 

23 
GCCON-F-046 V.03 

El proponente persona natural o jurídica y cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal 
debe allegar con su oferta copia del Registro Único Tributario – RUT. 
 
5.2.1.8 Certificación de pago a seguridad social y aportes parafiscales (GCCON-F-063-Certificacion 

aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de Parafiscales) 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de Ley 1150 de 
2007, a la fecha de la presentación de la propuesta el proponente deberá aportar certificaciones del 
cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Este requisito se acreditará 
mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este se encuentre inscrito en el Certificado 
de existencia y representación legal o, en su defecto, por el representante legal, el cual, en todo caso, 
acreditará el cumplimiento de la obligación como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la presentación 
de la oferta. 
 
En el caso que las sociedades (y asimiladas) colombianas que sean contribuyentes declarantes del 
impuesto de renta y que se encuentren exoneradas del pago de Salud, SENA e ICBF respecto de los 
empleados que devenguen menos de 10 SMLMV en los términos del artículo 65 de la ley 1819 de 2016 
que modificó el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, deberán ponerlo de presente por medio de un 
documento emanado por el representante legal y revisor fiscal. 
 
Personas jurídicas singular o plural 
 
El proponente, persona jurídica singular o plural, debe presentar la información establecida en el 
FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo 
con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se 
requiera revisor fiscal. En el documento deberá constar el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de 
Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 
 
La entidad no exigirá las planillas de pago, ya que bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 
casos requeridos por la ley, o por el representante legal. 
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 
2016 debe indicarlo en el FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, 
las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en el país. 
 
Personas naturales 
 
El proponente persona natural debe acreditar la afiliación al Sistema de seguridad social en salud y 
pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos. Los referidos certificados se deben 
presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre 
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del proceso de contratación. En caso de modificarse dicha fecha, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el 
pliego de condiciones definitivo. 
 
Cuando la persona natural tenga personal a cargo, el requisito se acredita con la correspondiente planilla 
de pago del mes anterior al cierre del proceso. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez o se pensione por invalidez 
o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud. 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales 
deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado. 
 
5.2.1.9 Garantía de seriedad de la oferta N aplica. 
 
5.2.1.10 Certificado de antecedentes fiscales – CGR 
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado. 
 
En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal se encuentre 
incluido en el boletín y/o inhabilitado no podrá contratar con la entidad, salvo que acredite que tiene un 
acuerdo de pago vigente y que está cumpliendo con el mismo. 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.2.1.11 Certificado de antecedentes disciplinarios – PGN 
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado. 
 
En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal se encuentre 
incluido en el boletín y/o inhabilitado no podrá contratar con la entidad. 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.2.1.12 Certificado de antecedentes judiciales  
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado. 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
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5.2.1.13 Certificado del Registro nacional de medidas correctivas 
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado. 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.2.1.14 Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales 
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a 
consultar o generar el certificado aquí señalado. 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto. 
 
5.2.1.15 Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM 
 
El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura 
asociativa o promesa de sociedad futura) deberá aportar junto con su oferta el certificado señalado por 
Ley 2097 de 2021 a su nombre. 
 
Para obtener el certificado, el proponente deberá seguir las instrucciones señaladas en la página web: 
https://www.redam.gov.co 
 
En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el 
proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto.  El certificado debe estar 
vigente. 
 
5.2.1.16. LIMITACIÓN A MIPYMES (Si aplica) 

 
Si el proceso es limitado a Mipymes, el proponente deberá aportar de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, lo siguiente: 
 

a) Personas naturales: certificación expedida por ellos y un contador público adjuntando copia del 
registro mercantil. 

b) Persona jurídica: certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si 
están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha 
certificación. 

 
5.2.2 De carácter técnico 
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5.2.2.1 De seguridad y salud en el trabajo 
 
EL proponte deberá presentar la siguiente información: 
 
1. Implementación del sistema de gestión (GCCON-F-065-Certificado Implementación del sistema de 

gestión): 
1.1 Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-

SST 
1.2 Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 

20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST. 
1.3 Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL o Certificación de 

autoevaluación emitida por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 
1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019. 

1.4 Personas Independientes: Certificación Firmada por el representante legal donde indique que es 
persona natural que no tiene trabajadores a cargo y no está obligada a implementar el Sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

**Nota: Para las opciones 1 y 2 incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo a la autoevaluación de 
estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85% 

2. Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta 
con el Programa de prevención y protección contra caídas de alturas de acuerdo con los 
requerimientos de la normatividad vigente 
 

5.2.2.2 De gestión ambiental 
 
No aplica 
 
5.2.2.3. Experiencia  
 
El proponente que pretenda acreditar experiencia deberá aportar las certificaciones y/o actas de 
liquidación expedidas por la entidad contratante, que tengan relación con la adecuación e instalación de 
puntos de anclaje, en las que se reflejen como mínimo los siguientes requisitos:  
 
a) Nombre de la empresa Contratante (Dirección y Teléfono) 
b) N.I.T  
c) Nombre del Contratista  
d) Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal se debe señalar el nombre de quienes lo 
conforman, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros.  
e) Número del contrato (si tiene)  
f) Objeto del contrato  
g) Valor del Contrato (si el contrato se encuentra en ejecución el valor ejecutado)  
h) Fecha de suscripción, inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año).  
i) Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año) 
j) Nombre y firma de quien expide la certificación.  
 
CANTIDAD CUANTÍA OBJETO 
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Máximo Tres (3) 
contratos 

Igual o mayor al 100% del 
presupuesto oficial 

Relacionada con la adecuación e instalación de puntos de 
anclaje  

 
Nota: Las certificaciones deben contener los requisitos exigidos para verificar la información de estas. 
Si el proponente es un Consorcio o una Unión Temporal, la experiencia total de dicha figura asociativa será 
la que aporte cada uno de los integrantes de acuerdo con su porcentaje de participación en ella.  
Cuando se haga referencia a un contrato ejecutado como Consorcio o Unión Temporal, se deberá indicar 
la participación de cada uno de sus integrantes, cumpliendo con los demás requisitos solicitados en este 
numeral.  
 
Nota 1: Cuando se pretenda acreditar experiencia con entidades privadas, el proponente deberá anexar 
además de la certificación cualquiera de los siguientes documentos: copia de la minuta respectiva, factura 
de venta, orden pedido u otro documento relacionado que soporte la certificación, so pena de no ser 
tenida en cuenta para el cálculo de la experiencia. 
 
Nota 2: En el evento que los contratos presentados por los proponentes involucren servicios adicionales a 
los solicitados por la entidad, la certificación deberá reflejar el valor total correspondiente a dichos 
servicios.  
 
Nota 3: En caso de que la certificación no contenga toda la información requerida, dicha información podrá 
verificarse en los soportes adjuntos.  
 
Nota 4: La certificación del contrato se analizará por separado; en caso de presentar certificaciones que 
incluyan contratos adicionales al principal, el tiempo adicional se sumará al contrato principal, quedando 
esta como una sola certificación.  
 
5.2.2.4 Personal mínimo requerido 
 
Se requiere al menos relacionar e identificar el siguiente profesional para la ejecución del contrato, el cual 
debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia, adjuntando 
tarjeta profesional y antecedentes profesionales (cuando aplique): 
 

PERFIL EXPERIENCIA DISPONIBILIDAD 

Director de 
Adecuación: 
Ingeniero Civil 
con 
especialización 
en estructuras 

Experiencia de 5 años como calculista. 

(2) certificados como director de obra en proyectos relacionados 
con el objeto del proceso. 

Curso de alturas vigente. 

40% 

Coordinador 
de Trabajo 
Seguro en 
Alturas 

Profesional en seguridad y salud en el trabajo, con licencia SST 
vigente, 2 años de experiencia como coordinador de trabajo 
seguro en alturas en proyectos de obra. Acreditar curso avanzado 
de trabajo seguro en alturas o certificado vigente de 
reentrenamiento avanzado de trabajo seguro en alturas expedido 
por una entidad privada o pública de acuerdo con la Resolución 

100% 
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4272 de 2021.Acreditar certificado de coordinador de trabajo 
seguro en alturas vigente. 

Instalador 
Líder (1) 

Ingeniero industrial especialista en higiene y seguridad industrial, 
avalado por el fabricante para instalación de sistemas de acceso 
seguro (Puntos de anclaje y líneas de vida) de las marcas de líneas 
de vida y puntos de anclaje instalados que tiene la entidad. 

Presente durante toda la instalación.  

Certificado rescate industrial, Curso de alturas vigente 

100% 

Instaladores 
(3) 

Avalado por el fabricante como instalador de sistemas de 
protección anticaídas, línea de vida, sistemas rígidos y anclajes. 
Experiencia especifica: 3 años de experiencia como instalador de 
líneas de vida y puntos de anclaje. Acreditar curso avanzado de 
trabajo seguro en alturas o certificado vigente de reentrenamiento 
avanzado de trabajo seguro en alturas expedido por una entidad 
privada o pública de acuerdo con la Resolución 4272 de 2021. 

100% 

 

El proponente deberá adjuntar para cada uno de los integrantes del equipo mínimo la siguiente 

documentación 

• Hoja de vida 

• Fotocopia de la cedula de ciudadanía. 

• Fotocopia del título profesional y/o Acta de grado. 

• Fotocopia de la tarjeta o matricula profesional. 

• Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo. Cuando aplique. 

• Certificación de experiencia.  

• Carta de intención suscrita por cada uno de los profesionales en la que garanticen que tienen la 
disponibilidad en caso de ser adjudicado el contrato de trabajar para el proponente de acuerdo a 
la dedicación aquí establecida. 

 
Nota 1. La experiencia general se refiere a la trayectoria en el ejercicio profesional del equipo mínimo 
requerido y corresponde a los años comprendidos entre la fecha de expedición de la matrícula profesional 
y la fecha de cierre del presente proceso. 
Nota 2. La experiencia específica del equipo profesional mínimo requerido corresponde a contratos 
ejecutados en los que se hayan desempeñado los cargos solicitados, bien sea con entidades estatales o 
privadas, en proyectos o actividades relacionadas con los perfiles exigidos. Para los cargos de especialista 
donde se requiera experiencia en determinada área, esta se contará a partir de la fecha de expedición del 
título de especialización. 
Nota 3. Los documentos presentados para acreditar la experiencia específica deberán estar soportados 
mediante certificados expedidos por la entidad contratante y/o mediante acta de recibo final y/o acta de 
liquidación, y deberán contener como mínimo la siguiente información: 
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• Nombre del contratante. 
• nombre de la persona que desempeñó el respectivo cargo.  
• Cargo Desempeñado. 
• Objeto del contrato principal.  
• Número de contrato. 
• Fecha de inicio y terminación. 
• Valor del contrato. 
• Firma de la persona facultada para el efecto. 
 
Si la certificación del cargo desempeñado de los profesionales (experiencia especifica) es expedida por una 
entidad privada, se deberá adjuntar copia del contrato y acta de liquidación y/o acta de recibo final del 
contrato suscrito con la entidad primaria contratante. 
 
5.2.2.5 Otros 
 
Certificación ISO 9001. 
 
5.3. REQUISITOS PONDERABLES 
 
No aplica 
 
5.4 Documentos necesarios para la celebración de contrato (No ostenta calidad de habilitante) 
 
No obstante, se solicita a los proponentes atender la solicitud desde el momento de presentación de la 
oferta, en el caso de ser viable: 
 
5.4.1 Certificación bancaria: El oferente deberá anexar certificación de la Entidad bancaria respectiva en 
la cual se indique nombre del titular, número de cuenta, identificación (NIT o Cédula), sucursal y tipo de 
cuenta (corriente o ahorro), con el fin de estipularla dentro del contrato que se suscriba en desarrollo del 
presente proceso, para realizar allí las consignaciones resultantes de los pagos del contrato; la cuenta debe 
encontrarse en estado ACTIVA.  Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días. 
 

5.5 OTROS ASPECTOS 
 

VISITA PROGRAMADA  SI   NO    X 

Si se requiere determine la fecha, hora, lugar y duración: No aplica 

MUESTRA  SI   NO  X 

 
6. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 
El análisis de riesgos se encuentra establecido en el ANEXO – MATRIZ DE RIESGOS, el cual fue elaborado 
con base en lo establecido por Colombia Compra Eficiente. 
 

7. GARANTÍAS 
Señale con una “X” los amparos a exigir:  
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Seriedad de la oferta: por el (0%) del valor de la oferta, vigente desde la presentación de la oferta y 
hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato. 

 
Buen manejo y correcta inversión del anticipo: por el (0%) del monto del anticipo, vigente por el 
plazo del contrato y meses más. 

 
Pago anticipado:  por el (0%) del monto del pago anticipado, vigente por el plazo del contrato y meses 
más. 

X 
Cumplimiento: por el (30%) del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato y seis (6) meses 
más. 

X 
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: por el (5%) del valor del 
contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. 

 
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: por el (30 %) del valor del 
contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. 

X 
Calidad de los bienes: por el (30 %) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses más. 

X 
Calidad del servicio: por el (30 %) del valor del contrato vigente por el plazo de ejecución del contrato 
y seis (6) meses más. 
 

 
Protección de los bienes: por el (0%) del valor del contrato, vigente durante el plazo de ejecución del 
contrato. 

X 
Póliza de Responsabilidad extracontractual: por un valor asegurado de 200 SMLMV, con una vigencia 
igual al plazo de ejecución del contrato. 

 
8. ACUERDOS COMERCIALES 

 

 
Entidad 
Estatal 
cubierta 

Valor del Proceso de 
Contratación superior 
al umbral del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
Aplicable al 
Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 
cubierto por el 
Acuerdo Comercial 

 SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO 

Alianza 
Pacífico 

Chile No No No No 

México No No No No 

Perú No No No No 

Canadá No No No No 

Chile No No No No 

Corea No No No No 

Costa Rica No No No No 

Estados Unidos No No No No 

Estados AELC No No No No 

México No No No No 

Triángulo 
Norte 

El Salvador No No No No 

Guatemala No No No No 

Honduras No No No No 

Unión Europea No No No No 

Comunidad Andina N/A N/A No No 
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9. ANEXOS

- Documento análisis del sector y estudio de mercado
- Matriz de Riesgos
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal
- Certificado Plan Anual de Adquisiciones
- Anexo GCCON-AN-01 V06
- Cotizaciones
- Carpeta Formatos para uso de posibles proponentes

El presente documento se suscribe el dos (2) de octubre de 2025 

LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO 
Subdirector (E) Centro Agropecuario de Buga CAB 

Proyectó: Claudia Fernanda Mejía Jaramillo, Profesional G01 Contratación de Bienes y Servicios CAB

Revisión Jurídica: Vivian Alexa Herrera Cardona – Abogada Contratación CAB  

Requerimientos SST: Jessica Andrea Vargas García - Profesional Requisitos SST CAB  

Requerimientos Ambiental: Cesar Andrés Vargas Huertas – Dinamizador Ambiental y Energético CAB 

Revisión Técnica: Epifanio Herrera Mosquera – Instructor Técnico   

VoBo: Heberth Hernando Garcia Tamayo – Coordinador Administrativo 
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CERTIFICACIÓN PAA 2025 
 

EL PROFESIONAL DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN 

CERTIFICA: 

Que mediante Resolución No. 76-08188 del veintisiete (27) de diciembre de 2024 se 
adoptó el plan de compras del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, 
REGIONAL VALLE para la vigencia 2025. Documento publicado en el SECOP II 
Resolución No.00933 del 13 de febrero de 2025 Resolución No.01641 del 12 de marzo 
de 2025 Resolución No.02374 del 01 de abril de 2025 Resolución No.03930 del 13 de 
mayo de 2025 Resolución No.04717 del 10 de junio de 2025 Resolución No.05477 del 
11 de julio de 2025 Resolución No.06519 del 15 de agosto de 2025 y Resolución 
No.07605 del 19 de septiembre de 2025. 
 
Que una vez verificado se evidencia que el siguiente objeto a contratar está en proceso 
de inclusión dentro del plan de adquisiciones. 
 
Objeto: 
76_9124_795_ ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE DEL CENTRO 
AGROPECUARIO DE BUGA, VIGENCIA 2025. 
 
Pantallazo: 

 
 
Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los Veintidós (22) días del mes de septiembre 
del 2025.   
 
 

JUAN RICARDO LUNA TORO 
Profesional área de Contratación      

 
Proyecto: William Valencia 
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ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, a continuación, se realiza el 
análisis con el fin de conocer el sector comercio, donde se clasifican las empresas que pueden proporcionar el servicio 
requerido en el presente proceso de contratación. 
 

1. OBJETO  
 
“Contratar la adecuación e instalación de puntos de anclaje del Centro Agropecuario De Buga, vigencia 2025.” 
 

2. CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 
Los bienes y/o servicios que la entidad pretende adquirir se encuentran debidamente identificados a través del 
clasificador de bienes y servicios UNSPSC y el sector al cual pertenecen, con los siguientes códigos: 
 
 

UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente) 

ÍTEM GRUPO CÓDIGO 
DENOMINACIÓN 

(Clase o producto) 

1 F 81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

2 F 72151704 Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial  

3 F 71161403  Servicios de anclaje 

 
 
ANALISIS DEL SECTOR  
 
Anexe el análisis de sector, elaborado de acuerdo con los lineamientos del Manual de Contratación y la Guía de 
Colombia Compra eficiente. https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/cce-eicp-
gi-18._gees_v.2_2.pdf 
 

3. ASPECTOS GENERALES 
 
Para el análisis de la oferta y la demanda, se realizó un estudio con base en la necesidad del Centro, comparada con 
otras entidades que presentaron similitud en el proceso contractual, las cuales nos sirvieran de referencia para el 
estudio de mercado, anexo a esto se realizó invitación a cotizar donde pudimos determinar que existen proveedores 
que pueden cumplir con este requerimiento y nos sirven de guía para determinar el valor estimado del contrato. 
 
Partícipes del proceso de contratación 
 
En cumplimiento de lo ordenado en el capítulo VI del Decreto 1082 de 2015 “Análisis del Sector Económico y de los 
proponentes por parte de las Entidades Estatales”, artículo 2.2.1.1.1.6.1. “Deber de análisis de las Entidades 
Estatales”, el Centro Agropecuario de Buga - CAB adelantó el análisis necesario para conocer el sector relativo al 
objeto del proceso actual de contratación analizado las siguientes variables: 

 
El sector secundario, también conocido como el sector industrial, específicamente para el presente proceso cuyas 
actividades a realizar se asocian con la construcción, es uno de los más relevantes en términos económicos, sociales  
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y estratégicos, dado que su impacto no solo se mide en edificaciones y obras de infraestructura, sino también en su 
capacidad de dinamizar otros sectores industriales y generar empleo.   
 
Este sector es el llamado a reactivar la economía colombiana. Sin embargo, a la incertidumbre generada desde el 
Gobierno se suman las limitaciones fiscales y la postura cautelosa del Banco de la República, que exigen buscar 
actores diferentes a los tradicionales y ahí las regiones emergen como líderes para la reactivación. Según Camacol, 
los planes de desarrollo regionales podrían superar los 120 mil subsidios de vivienda, el 60 % de la meta nacional 
para el cuatrienio, pero no es suficiente; es esencial que el Gobierno reduzca la incertidumbre mientras el sector 
privado se une al esfuerzo. Para maximizar su impacto, las regiones deben optimizar la gestión de regalías, fortalecer 
capacidades y diversificar las fuentes de financiamiento. Sin embargo, pese a las señales de recuperación en 2024, el 
2025 inicia con grandes retos para la construcción en Colombia dada la debilidad en políticas de vivienda, los retrasos 
en infraestructura y en ajustes de peajes agravan la incertidumbre sobre la reactivación sostenible del sector, entre 
los desafíos se encuentran: 
 
 • En vivienda, la suspensión del programa Mi Casa Ya afecta las expectativas de hogares y constructores, dificultando 
su reactivación. Esto impacta especialmente a los hogares de ingresos medio-bajos, quienes, sin subsidios, 
enfrentarían un aumento cercano al 40% en sus cuotas, limitando el acceso a vivienda VIS para quienes ganan menos 
de 2,5 SMMLV.  
• En infraestructura, el avance en carreteras presenta un panorama incierto para 2025. Aunque las obras urbanas 
han impulsado el PIB de obras civiles, los proyectos APP siguen rezagados. Las 4G tendrán una contribución cada vez 
más marginal al PIB, y de los siete proyectos de la primera ola de las 5G, solo cuatro están en construcción, con 
retrasos.  
• La incertidumbre sobre el esquema APP se mantiene, afectando su sostenibilidad a mediano plazo. A los problemas 
del año pasado, como la tentativa modificación de vigencias futuras (ver editorial Semanal May 27 de 2024), se suman 
los retrasos y cambios constantes en los ajustes de tarifas de peajes, distorsionando los flujos financieros, con posible 
afectación en la ejecución de los proyectos y sostenibilidad futura del modelo.  
• La ejecución del presupuesto de inversión del INVÍAS al cierre de 2024 ha alcanzado mínimos en los últimos siete 
años, excluyendo el periodo de pandemia. Las perspectivas para 2025 son desfavorables, con una reducción del 20% 
en el presupuesto de inversión.  
• A pesar de su importancia, la construcción sigue atrapada en un laberinto de numerosos retos sin solución a la 
vista. Recuperar su dinamismo debe ser una prioridad nacional por sus encadenamientos productivos y su papel en 
el desarrollo y competitividad del país.2 
 
Este escenario ha limitado significativamente las oportunidades de acceso a la vivienda para miles de hogares, 
especialmente en un entorno donde los costos de construcción y los precios de las viviendas han registrado 
incrementos.  
 
Es así como, ante la ausencia de subsidios, tradicionalmente esenciales para complementar la capacidad adquisitiva 
de los compradores, se ha generado una desaceleración en la dinámica del segmento VIS, un área crucial para la 
sostenibilidad del sector; en virtud de ello, se han adoptado estrategias para mitigar el impacto de estas restricciones, 
estrategias entre las cuales se encuentran por ejemplo: varias alcaldías y departamentos anunciaron subsidios 
regionales para apoyar la compra de vivienda, como "Mi Techo Propio" de la Alcaldía de Barranquilla, "Mi Casa 
Bacana" de la Gobernación del Atlántico, y programas similares en Bogotá y Antioquia, que han destinado recursos 
para este propósito; estas medidas, junto con políticas públicas nacionales que busquen reactivar los subsidios o 
crear mecanismos alternativos de financiación, serán cruciales para impulsar 
 
 
2.https://investigaciones.corfi.com/macroeconomia-y-mercados/informe-semanal/la-construccion-en-su-
laberinto/informe_1591828 
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nuevamente el segmento VIS. Solo así se podrá mantener el equilibrio entre accesibilidad y rentabilidad en el sector 
de la construcción, facilitando la recuperación del sector en 2025.  
 
No obstante, será clave la articulación entre el sector público y privado para garantizar la viabilidad de nuevos 
desarrollos, especialmente en segmentos estratégicos como la Vivienda de Interés Social; así como la capacidad del 
sector para adaptarse a un entorno cambiante, mientras mantiene su papel como motor económico, será 
determinante para transformar los desafíos en oportunidades y avanzar hacia un crecimiento más sostenible.  
 
Ahora bien, este sector secundario implica la transformación de materias primas en bienes manufacturados 
aplicables a obras civiles; además, es un sector transversal, dado que abastece tanto a la construcción residencial, 
como a la infraestructura pública, industrial, comercial y de transporte. 
 
Dentro de sus actividades principales se encuentran:  
1. La producción de materiales como cemento, concreto, ladrillo, acero, asfalto, pinturas, prefabricados.  
2. Transformación de insumos metálicos y no metálicos para infraestructuras, cubiertas, acabados. 
3. Fabricación de maquinaria y herramientas para construcción, excavación, elevación, etc. 
4. Suministro de tecnologías de construcción tales como automatización, eficiencia energética. 
5. Componentes eléctricos, hidráulicos, sanitarios y de ventilación.  
 
En relación con su importancia, este sector aporta significativamente al PIB industrial y al PIB nacional; así mismo, es 
un gran generador de empleo tanto formal como informal y a su vez impulsa el crecimiento de otros sectores como 
transporte, comercio, servicios profesionales (ingeniería, arquitectura, derecho, interventoría, etc); y, se encuentra 
vinculado directamente con la inversión pública (vía contratos estatales de obra) y la ejecución del plan de desarrollo 
nacional y territorial.  
 
Es así como, la instalación y adecuación de puntos de anclaje en cubiertas constituye una obre civil especializada, 
que implica la transformación material del entorno construido mediante procesos técnicos, físicos y normativos; se 
trata así en una intervención compleja que no puede clasificarse como un mantenimiento ni una prestación de 
servicios generales, puesto que implica una intervención estructural, diseño técnico y transformación física de la 
infraestructura; así mismo, requiere cumplimiento normativo en materia de seguridad en alturas, urbanismo, 
edificación y protección estructural; exige un responsable técnico idóneo que sea en el encargado de la ejecución de 
planos y especificaciones; y, supervisión.  
 
En virtud de lo anterior, la adecuación de puntos de anclaje en cubiertas se encuentra dentro del sector económico 
secundario, específicamente en el subsector industrial de la construcción especializada, este es un sistema técnico y 
económico complejo que articula industrias manufactureras, metalmecánicas y tecnológicas, por lo que su regulación 
es estricta y su impacto es estratégico para el desarrollo del país. Aunado a ello, se debe ejecutar con rigurosidad 
técnica, legal y profesional en cumplimiento de la ley y de los derechos. 
 

4. Estructura del sector 
 
4.1. Aspectos Económicos  
 
En el primer trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,7% respecto al mismo periodo 
de 2024pr. 
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Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  
 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,9% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación 
anual).  
• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 7,1% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variación 
anual). 
 • Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares 
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores 
de bienes y servicios para uso propio crece 15,5% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual).  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional 
y calendario crece 0,8%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares 
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores 
de bienes y servicios para uso propio crece 4,1%.  
• Actividades financieras y de seguros crece 1,0%.  
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de 
atención de la salud humana y de servicios sociales crece 0,6% 
 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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En junio de 2025 la variación mensual del IPC fue de 0,10%, la variación año corrido fue 3,74% y la anual fue de 4,82%, 
es decir, 2,36 puntos porcentuales menor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, el cual correspondió 
a 7,18%. 3  
 
4.2. SECTOR CONSTRUCCIÓN:  
 
En el primer trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construcción decrece 3,5% en su serie original, respecto al 
mismo periodo de 2024pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):  
 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,0%.  
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil 
crece 3,8%.  
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria 
y equipo de construcción con operadores) decrece 3,7%.  
 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor 
agregado de la construcción decrece en 1,8%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 
relacionadas:  
 
• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 3,4%.  
• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil 
crece 0,2%.  
• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria 
y equipo de construcción con operadores) decrece 0,7% 
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4.2.1. VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN MENSUAL POR DIVISIONES DE GASTO 
 
En el mes de junio de 2025, el IPC registró una variación de 0,10% en comparación con mayo de 2025, ocho divisiones 
se ubicaron por encima del promedio nacional (0,10%): Restaurantes y hoteles (0,42%), Salud (0,36%), Bebidas 
alcohólicas y tabaco (0,27%), Bienes y servicios diversos (0,23%), Bienes y servicios para el hogar y para la 
conservación ordinaria del hogar (0,20%), Transporte (0,20%), Prendas de vestir y calzado (0,16%) y por último, 
Información y comunicación (0,12%). Por debajo se ubicaron: Educación (0,01%), Alojamiento, agua, electricidad, gas 
y otros combustibles (0,01%), Recreación y cultura (0,00%) y por último, Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,08%)- 
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Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,10%), se ubicaron en las divisiones de: Restaurantes y hoteles, 
Transporte y Salud, las cuales aportaron 0,09 puntos porcentuales a la variación total.  
 
4.2.2. VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN AÑO CORRIDO POR DIVISIONES DE GASTO  
 
En lo corrido del año, (enero - junio), cinco divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima del promedio 
nacional (3,74%): Educación (5,69%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,80%), Restaurantes y hoteles (4,80%), 
Transporte (4,38%) y por último, Salud (3,77%). El resto de las divisiones se ubicaron por debajo del promedio: 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,39%), Bebidas alcohólicas y tabaco (3,27%), Bienes y 
servicios diversos (2,85%), Bienes y servicios para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (2,70%), Prendas 
de vestir y calzado (1,53%), Recreación y cultura (0,87%) y por último, Información y comunicación (-0,64%) 
 
 

 
 
Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero – junio), se ubicaron en las divisiones de Alojamiento, 
agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte y Restaurantes y hoteles, 
las cuales en conjunto contribuyeron con 3,07 puntos porcentuales a la variación total. 
 
4.2.3. VARIACIÓN Y CONTRIBUCIÓN ANUAL POR DIVISIONES DE GASTO  
 
En el mes de junio de 2025, el IPC registró una variación de 4,82% en comparación con junio de 2024. En el último 
año, las divisiones Educación (7,56%), Restaurantes y hoteles (7,44%), Transporte (5,27%), Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (5,23%), Salud (5,20%) y por último, Bebidas alcohólicas y tabaco (5,14%) se 
ubicaron por encima del promedio nacional (4,82%). Entre tanto, las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas 
(4,31%), Bienes y servicios diversos (3,61%), Bienes y servicios para el hogar y para la conservación ordinaria del 
hogar (2,92%), Prendas de vestir y calzado (2,10%), Recreación y cultura (1,68%) y por último, Información y 
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comunicación (-1,46%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. 
 
 

 
Los mayores aportes a la variación anual se registraron en las divisiones de: Alojamiento, agua, electricidad, gas y 
otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles y Transporte, las cuales en conjunto 
contribuyeron con 3,96 puntos porcentuales al acumulado anual de dicha variación. 
 

5. CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
(CIIU): 

 
La instalación y adecuación de los puntos de anclaje del Centro Agropecuario de Buga CAB, se encuentra establecido 
en la Sección F Construcción, donde son aplicables los siguientes códigos CIIU 4329 Otras instalaciones especializadas; 
CIIU 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil. CIIU 4329 Otras 
instalaciones especializadas. 
 
Esta clase comprende la instalación de equipo diferente de los sistemas eléctricos, de fontanería, de calefacción y de 
acondicionamiento de aire o de maquinaria industrial en edificios y estructuras de ingeniería civil, incluidos su 
mantenimiento y reparación.  
 
Esta clase incluye:  
 
• La instalación en edificios u otros proyectos de construcción de: ascensores, escaleras mecánicas, puertas 
automáticas y giratorias, pararrayos, sistemas de limpieza por aspiración, aislamiento térmico, acústico o contra las 
vibraciones.  
 
CIIU 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil, esta clase 
incluye:  
 
• Las actividades de construcción especializadas en un aspecto común a diferentes tipos de estructuras y que 
requieren conocimientos o equipo especializados: - Cimentación, incluida la hincadura de pilotes. - Obras de 
aislamiento contra el agua y la humedad. - Deshumidifacación de edificios. - Profundización de pozos. - 
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Levantamiento de elementos de acero no fabricados por la propia unidad constructora. - Curvado de acero. - 
Colocación de mampuestos de ladrillo y de piedra. - Construcción de techos para edificios residenciales. - Instalación 
y desmonte de andamios y plataformas de trabajo. - Construcción de chimeneas y hornos industriales. - Trabajos en 
lugares de difícil acceso que requieren la utilización de técnicas de escalada y del equipo correspondiente, como, por 
ejemplo, los trabajos a gran altura en estructuras elevadas.  
 
• Las obras subterráneas.  
• La construcción de piscinas.  
• La limpieza de exteriores de edificios con vapor, con chorro de arena y con otros medios. • El alquiler de maquinaria 
y equipo de construcción con operadores.  
• La erección o instalación de estructuras metálicas a partir de piezas de fabricación no propia 
 
 

6. ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL SERVICIO  
 
6.1. ESTUDIO DE MERCADO, ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DE LA DEMANDA 
 
Dada la necesidad de contratar la adecuación e instalación de puntos de anclaje en el Centro Agropecuario de Buga 
CAB, se precisa establecer condiciones que le permitan a la Entidad garantizar la cobertura de la demanda actual o 
su incremento a futuro, para lo cual es importante contar con información sobre el entorno de las adecuaciones.  
 
Para ello se efectuó la consulta en Colombia Compra Eficiente a través del Módulo de Abastecimiento Estratégico 
desarrollado por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, la cual busca mejorar las 
buenas prácticas en la planeación y gestión de los procesos contractuales. 
 

6.1.1. Análisis de la oferta. 
 

El presente estudio se realiza en cumplimiento de lo consagrado en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 
2015. El requerimiento de la entidad es ofrecido por empresas, cuyo objeto social se encuentra enmarcado y 
relacionado con el objeto a contratar, se concertó con el código UNSPSC “72 – Servicio de edificación, construcción 
de instalaciones y mantenimiento”, con búsqueda de empresas que presten servicio solicitado a nivel nacional, 
encontrando en siguiente resultado: 
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En la anterior gráfica se puede evidenciar que dentro de los tres últimos años (2022-2024) el gasto anual más 
representativo a nivel de la nacional se dio sobre la vigencia 2022, con 43.000 contratados ejecutados. Además, la 
herramienta de contratación más utilizada para realizar estos contratos fue la plataforma SECOP II. 

Dentro la de la vigencia analizada (2022- 2024), se puede definir que se han realizado un total de 86 mil contratos, 
los cuales suman un total de 76 billones de pesos, distribuidos entre diferentes proveedores. 

  

 

Según la gráfica muestra que existen variedad de oferentes para prestar el servicio, no obstante, se destaca que los 
proveedores con mayor participación fueron proponentes singulares, también la modalidad de contratación 
adoptada para este tipo de servicios fue la contratación de licitación obra pública y en segunda contratación directa. 
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Además, se realiza una investigación de las empresas que por su actividad económica y naturaleza comercial se 
convierten en potenciales participantes a ofertar en el proceso. A continuación, se mencionan algunos oferentes 
potenciales que están inscritos en la plataforma SECOP II:  

 

ITEM NOMBRE DE EMPRESA UBICACIÓN 

1 DIMPRO Valle 

2 HIDRODISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S Valle 

3 CODINZA CONSTRUCCIONES SAS Valle  

4 8A BIOARQUITECTURA & CONSTRUCCIONES SAS Cali 

5 ESPACIOS ELITE Medellín 

6 CONSCOL & INTERVENTORIA S.A.S. Ibague 

7 COJORCLA Cartagena 

8 + A Construcciones S.A.S Bogotá 

9 SOYDA S.A.S Bucaramanga 

10 3DR PROYECTOS SAS Bogotá 

 
Nota: La anterior investigación se realizó utilizando el directorio del SECOP II, seleccionando algunas posibles 
empresas que tienen el mismo código UNSPSC con referencia al proceso. 
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6.1.2. Análisis de la demanda 
 
Para el análisis de la demanda se investigó sobre procesos que el SENA haya realizado a en los últimos tres años (2022 
- 2024), cabe resaltar que la investigación que se está enmarcada es la actividad y el objeto que, a realizar, la cual se 
compendió con el código UNSPSC “72 – Servicio de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento”, , 
encontrando en siguiente resultado: 
 

 
 
Como se puede observar en la gráfica anterior El servicio nacional de aprendizaje en año 2024 fue el año que más 
presupuesto ejecuto, por un valor de 278 mil millones, con un total de 631 contratos adjudicados, además se puede 
evidenciar como ha sido el comportamiento de la entidad frente este tipo de procesos. 
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En la anterior grafica la mayor concentración de proveedores para este tipo de procesos de haya en el departamento 
de Distrito capital con un porcentaje de 10.63%. Se puede evidenciar que los procesos adjudicados la mayor parte 
han sido proveedores nacionales, además, la modalidad que más utilizo en SENA para este tipo de procesos fue de 
mínima cuantía y en segundo lugar fue selección abreviada de menor cuantía. 
 

6.2. Adquisiciones Previas de la Entidad 
 
Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de Contratación del mismo tipo: El Centro 
Agropecuario de Buga – SENA Regional Valle, para adelantar el respectivo estudio, efectuó las consultas pertinentes 
en la siguiente página web: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii 

 
Además, para este proceso desde la oficina de compras del Centro Agropecuario se Buga identificaron procesos de 
contratación en el SECOP de similar naturaleza:  
 

Entidad Estatal No. Proceso Objeto Modalidad y cuantía Estado 

SENA GRUPO DE APOYO 
ADMINISTRATIVO 
INTERCENTROS CAZUCA 

SAMC-DC-CTCM-013-
2025 

Contratar el suministro e 
Instalación de Puntos de Anclaje 
para la Cubierta de Talleres 1,2 y 
3 del Centro de Tecnologías para 
la Construcción y la Madera y las 
cubiertas de naves 1 y 2 del 
Centro de Tecnologías del 
Transporte del Servicio Nacional 
de Aprendizaje -SENA Complejo 
Cazucá. 

158,738,384 
Proceso adjudicado y 
celebrado 

SENA REGIONAL 
CAQUETA 

MC-CQT-CTA-0039-2025 

CONTRATAR LA INSTALACIÓN Y 
ADECUACIÓN A TODO COSTO 
DE PUNTOS DE ANCLAJE DE LAS 
CUBIERTAS DEL CENTRO 
TECNOLÓGICO DE LA 
AMAZONIA. 

$45,000,000 
Proceso adjudicado y 
celebrado 

SENA REGIONAL 
ATLANTICO Intercentros 

SAMC-DR-CNC-2025 

Contratar la adecuación e 
instalación de puntos de anclaje 
en el Centro Nacional Colombo 
Alemán durante la vigencia 
2025. 

200.000.000 COP 
Proceso adjudicado y 
celebrado 

 
 
7. Análisis del mercado 
 
Para conocer el estudio del sector realizado por la entidad para el presente proceso, remítase al anexo titulado 
“Análisis y estudio del sector”. 
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NOTA: Al Estudio previo se debe anexar un documento denominado Análisis y estudio del sector. El mismo debe ser 
elaborado de acuerdo con los lineamientos del Manual de Contratación y la Guía de Colombia Compra Eficiente. 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_elaboracion_estudios.pdf 
 
A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, el Centro Agropecuario de Buga adelantó un 
estudio de mercado, en donde se estimó que el valor para “Contratar la adecuación e instalación de puntos de anclaje 
del Centro Agropecuario De Buga, vigencia 2025” es de SETENTA Y NUEVE MILLONES QUNIENTOS DIECISEIS MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($79.516.838,36), tal como se evidencia en 
el documento anexo Análisis del sector, el cual forma parte integral del presente documento. 
 
Conforme a las cotizaciones allegadas al proceso, el centro de formación analiza las cotizaciones y da como resultado, 
que el presupuesto es insuficiente para cumplir con la totalidad de requerimiento que necesita el centro, por 
consiguiente, se priorizo ejecutar el presupuesto existente a los ambientes más afectados y que requieren 
urgentemente la intervención de nuevas cubiertas. 
 
Se realiza un estudio de mercado con una solicitud de cotización registrada en SECOP II, bajo el No. SC-VLL-CAB-0027-
2025 con el siguiente Link,  
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8668855&isFrom
PublicArea=True&isModal=False. Como resultado de la publicación anterior se recibió una cotización, no obstante, 
se realizó una investigación frente al mercado de las posibles empresas que pueden cumplir con la necesidad de 
objeto contractual y se les solicitaron cotizaciones, obteniendo como resultado de la investigación dos (2) propuestas 
que cumplen con las especificaciones técnicas requeridas, ajustada al presupuesto disponible por la entidad. 
 
El valor estimado para el presupuesto incluye el IVA y/o impuesto al Consumo, así como todos los gastos de seguros 
y demás costos en que deba incurrir el contratista para la legalización y cumplimiento del contrato en condiciones 
de seguridad y calidad, pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar.  
 
A continuación, se plasma el resultado del análisis del mercado. 
 
En el siguiente cuadro se observa el valor de las propuestas presentadas por los proveedores: 
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ANALISIS DE MERCADO  
 

 

    

HNOVA INGENIERIA SAS 
ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS PARA LA 

VIDA 
NIT: 901154680-8 

Calle 40 # 4-20, barrio Las delicias 

MVS INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S. 
NIT: 901.904.437-3 
Cel: 3169334852 

Calle 40 # 4-20, barrio Las delicias 

PROMEDIO 

ITE
M DESCRIPCION UN

D 
CANT

. 
VR. UNITARIO CON 

IVA TOTAL ITEM CON IVA VR. UNITARIO CON IVA TOTAL ITEM CON IVA VR. UNIT VR. TOTAL 

1 

LINEA DE VIDA 
HORIZONTAL: 
• (2) Anclaje inicial y 
final en acero con 
cupro aluminio (Cu-Al9) 
Tratamiento: Níquel (8 
µm) + Cromo (2 
µm) con certificado EN 
795-2012 + TS 16415-
2013, instalado por 
ingeniero avalado por 
la marca y la 
empresa debe contar 
con certificado iso 9001 
para instalación de 
anclajes 
• 1 absorbedor de 
energía con carcasa 
ABS, con indicaciones 
visual para facilitar la 
inspección, marca 
resistencia y serial para 
identificación de 
trazabilidad del 
sistema, en su parte 
interna es 
completamente en 
acero inoxidable para 
asegurar una 
prolongada vida útil  
• 2 indicadores de 
tensión a sus extremos 
con indicador bicolor 
para plena 
identificación a 
distancia 
antes de usar la línea, 
completamente en 
acero inoxidable y su 
fijación es ponchado 
directamente al 
cable  
• 60 metros Cable en 

UN
D 

1  $               
22.245.000,00  

 $               
22.245.000,00  

 $                
22.245.250,00  

 $              
22.245.250,00  

 $     
22.245.125,00  

 $                       
22.245.125  
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acero inoxidable anti 
giro 8 mm y testigo de 
cinta interna para 
asegurar su 
originalidad de marca  
• 6 soportes en acero 
inoxidable fijados por 
epóxico sismo 
resistente certificado 
instalados losa 
existente con doble 
sello de 
impermeabilización, 
contienen sistema 
adicional interno de 
absorción de 
fuerza para transmitir el 
menor esfuerzo a la 
estructura. Todo el 
sistema debe ser acero 
inoxidable  
• Certificado EN 795-
2012 + TS 16415-2013 
en concordancia con la 
resolución colombiana 
4272 de 
2021  
• 2 carros deslizadores 
con sistema seguridad 
que permite montar y 
desmotar el carro de 
forma 
segura, fabricado 
completamente en 
acero inoxidable y con 
marca laser para plena 
identificación  
• Se debe entregar 
calculo de resistencia 
del sistema por 
programa de la misma 
marca, así como 
memoria de calculo de 
los soportes junto con 
sus fijaciones realizado 
por ingeniero civil 
estructural , 
ingeniero con aval de 
marca por garantia 
• 3 Postes anti 
péndulos a sus 
extremos del a cubierta 

2 

Línea de vida 
horizontal de 30 metros 
estándar en acero 
inoxidable distribución 

UN
D 

1  $               
16.305.500,00  

 $               
16.305.500,00  

 $                
16.307.900,00  

 $              
16.307.900,00  

 $     
16.306.700,00  

 $                       
16.306.700  
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tipo L contiene lo 
siguientes 
• (2) Anclaje inicial y 
final en acero con 
cupro aluminio (Cu-Al9) 
Tratamiento: Níquel (8 
µm) + Cromo (2 
µm) con certificado EN 
795-2012 + TS 16415-
2013, instalado por 
ingeniero avalado por 
la marca y la 
empresa debe contar 
con certificado iso 9001 
para instalación de 
anclajes 
• 1 absorbedor de 
energía con carcasa 
ABS, con indicaciones 
visual para facilitar la 
inspección, marca 
resistencia y serial para 
identificación de 
trazabilidad del 
sistema, en su parte 
interna es 
completamente en 
acero inoxidable para 
asegurar una 
prolongada vida útil  
• 2 indicadores de 
tensión a sus extremos 
con indicador bicolor 
para plena 
identificación a 
distancia 
antes de usar la línea, 
completamente en 
acero inoxidable y su 
fijación es ponchado 
directamente al 
cable  
• 30 metros Cable en 
acero inoxidable anti 
giro 8 mm y testigo de 
cinta interna para 
asegurar su 
originalidad de marca  
• 6 soportes en acero 
inoxidable fijados por 
epóxico sismo 
resistente certificado 
instalados losa 
existente con doble 
sello de 
impermeabilización, 
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contienen sistema 
adicional interno de 
absorción de 
fuerza para transmitir el 
menor esfuerzo a la 
estructura. Todo el 
sistema debe ser acero 
inoxidable  
• Certificado EN 795-
2012 + TS 16415-2013 
en concordancia con la 
resolución colombiana 
4272 de 
2021  
• Se debe entregar 
calculo de resistencia 
del sistema por 
programa de la misma 
marca, así como 
memoria de calculo de 
los soportes junto con 
sus fijaciones realizado 
por ingeniero civil 
estructural , 
ingeniero con aval de 
marca por garantia 
• 1 Postes anti 
péndulos a sus 
extremos del a cubierta 

3 

Línea de vida horizontal 
de 30 metros estándar en 
acero inoxidable 
distribución tipo over 
head 
contiene lo siguientes 
• (2) Anclaje inicial y final 
en acero con cupro 
aluminio (Cu-Al9) 
Tratamiento: Níquel (8 
µm) + Cromo (2 
µm) con certificado EN 
795-2012 + TS 16415-
2013, instalado por 
ingeniero avalado por la 
marca y la 
empresa debe contar con 
certificado iso 9001 para 
instalación de anclajes 
• 1 absorbedor de 
energía con carcasa ABS, 
con indicaciones visual 
para facilitar la 
inspección, marca 
resistencia y serial para 

UN
D 1 

 $                  
8.866.000,00  

 $                  
8.866.000,00  

 $                   
8.860.000,00  

 $                
8.860.000,00  

 $        
8.863.000,00  

 $                         
8.863.000  
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identificación de 
trazabilidad del sistema, 
en su parte interna es 
completamente en acero 
inoxidable para asegurar 
una prolongada vida útil  
• 2 indicadores de 
tensión a sus extremos 
con indicador bicolor 
para plena identificación 
a distancia 
antes de usar la línea, 
completamente en acero 
inoxidable y su fijación es 
ponchado directamente 
al 
cable  
• 28 metros Cable en 
acero inoxidable anti giro 
8 mm y testigo de cinta 
interna para asegurar su 
originalidad de marca  
• 4 soportes en acero 
inoxidable fijados por 
epóxico sismo resistente 
certificado instalados 
losa 
existente con doble sello 
de impermeabilización, 
contienen sistema 
adicional interno de 
absorción de 
fuerza para transmitir el 
menor esfuerzo a la 
estructura. Todo el 
sistema debe ser acero 
inoxidable  
• Certificado EN 795-
2012 + TS 16415-2013 en 
concordancia con la 
resolución colombiana 
4272 de 
2021  
• Se debe entregar 
calculo de resistencia del 
sistema por programa de 
la misma marca, así como 
memoria de calculo de 
los soportes junto con sus 
fijaciones realizado por 
ingeniero civil estructural 
, 
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ingeniero con aval de 
marca por garantia 

4 

Suministro e instalación 
de Escalera tipo gato en 
acero al carbón 6mt, 
pasos en varillas 5/8, 
puerta de seguridad, 
pintura epoxica, con 
planos generales, 
memoria del cálculo por 
ingeniero civil 
estructural, entregar 
pruebas de tintas para 
soldaduras en el 
momento de la entrega 
consta de vástago en 
acero inoxidable (1), 
absorbedor de energía 
(1), cable de acero 
inoxidable L3167x7.8 
mm, cable guía a 
intervalos de 7 o 10 mm, 
Carro deslizador o freno, 
Certificada bajo Norma 
ANSI Z359,16-2015, 
instalado por ingeniero 
avalado por la marca. 

UN
D 2 

 $                  
8.050.000,00  

 $               
16.100.000,00  

 $                   
8.052.100,00  

 $              
16.104.200,00  

 $        
8.051.050,00  

 $                       
16.102.100  

           $               
63.516.500,00     $              

63.517.350,00   TOTAL   $                 
63.516.925,00            

 
VALOR COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL  

 

 $               
63.516.500,00     $              

63.517.350,00     $                 
63.516.925,00            

 VALOR COSTOS INDIRECTOS OBRA CIVIL      TOTAL  $                63.516.925,00  

 
ADMINISTRACION 

20% 
 $               
12.703.300,00  20% 

                       
12.703.470  20% 

                    
12.703.385,00  

 
UTILIDAD 

5% 
 $                  
3.175.825,00  5% 

                         
3.175.868  5% 

                       
3.175.846,25  

 
TOTAL A-U 25% 

 $               
15.879.125,00  25% 

                       
15.879.338  25% 

                    
15.879.231,25  

 
IVA SOBRE LA UTILIDAD 

19% 
 $                     
603.406,75  19% 

                            
603.415  19% 

                          
603.410,79  

          $     79.999.031,75               80.000.102             79.999.567,04  
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OBJETO PRESUPUESTO ANALISIS SOBRA 

Contratar la adecuación e instalación de 
puntos de anclaje del Centro Agropecuario De 
Buga, vigencia 2025 

$80.000.000,00 $79.999.567.04 $432,96 

 
8. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
Objeto: Contratar la adecuación e instalación de puntos de anclaje del Centro Agropecuario De Buga, vigencia 2025.  
 
Partícipes del proceso de contratación: Por parte de la entidad el Centro Agropecuario de Buga CAB de la Regional 
Valle del Cauca y todos aquellos proponentes que consideren que cumplen con los requisitos para su participación 
en el proceso, de los cuales se seleccionara el contratista o los contratistas. 

 

La ciudadanía que se beneficia del proceso de contratación: De acuerdo con el enfoque del objeto contractual, se 
consideran beneficiarios los aprendices, instructores, administrativo y público en general que se encuentren 
adscritos en el Centro Agropecuario de Buga. 

 

La capacidad de la entidad: La relación del CDP que respalda los recursos para el desarrollo normal del proceso de 
compras se observa en el siguiente cuadro: 
 

CERT. DISP- PPTAL - CDP   
Valor   

Número   Fecha Exped.   

6625 febrero 12/2025 $80.000.000 

 

Suficiencia del presupuesto: De acuerdo con las cotizaciones y consultas realizadas el presupuesto disponible es 
suficiente para la ejecución del proceso de contratación, considerando que el valor promedio de las cotizaciones 
recibidas por los proponentes está por debajo del presupuesto disponible para realizar dicha contratación.  

 

Condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el objeto del proceso de contratación: El 
Centro Agropecuario de Buga CAB, se encuentra ubicado en la variante que comunica el Municipio de Buga con Tuluá, 
es un Nodo Vial Intermunicipal de doble calzada y fácil acceso en excelentes condiciones, que comunica las 
principales ciudades del departamento del Valle del Cauca en sentidos norte a sur y oriente a occidente y viceversa. 

  

El entorno socio ambiental: El entorno socio ambiental: El Departamento del Valle presenta en la mayor parte de su 
territorio un ambiente socialmente estable, el área donde se encuentra ubicado el centro es central y presenta 
buenas condiciones climáticas, el departamento en el aspecto ambiental actualmente presenta condiciones 
climáticas similares a las de la mayor parte del territorio colombiano, con inicio de la temporada de lluvias, pero sin 
afectaciones graves. 

 

Condiciones políticas: En los diferentes municipios se percibe un ambiente de calma, no se registran traumatismos 
a nivel político. 

 
Agentes que componen el sector: Para este proceso los posibles oferentes son de contexto local, departamental 
nacional los cuales se constituyen como empresas prestadoras de servicios relacionados al mantenimiento de 
cubiertas, que cuentan con la capacidad técnica, financiera y operacional, para cubrir la necesidad de la entidad.  

 
Perspectiva legal: Teniendo en cuenta que con la contratación pública se busca el cumplimiento de los fines 
estatales, así como la continua y eficiente prestación de los servicios requeridos, resulta necesario contar con  
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instrumentos que garanticen a la Entidad contratante lograr la selección objetiva de los contratistas que colaboraran 
con ella en la consecución de estos. 

 
Para ello, debe darse aplicación al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y demás 
disposiciones que lo desarrollan o complementan, como la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, observando 
a cabalidad los Principios de Transparencia, Economía y Responsabilidad, de conformidad con los postulados que 
rigen la función administrativa. 

 
Perspectiva comercial: El servicio a contratar será través del proceso de mínima cuantía, los cuales abarcaran 
actividades de adecuación y instalación  para las diferentes zonas o lugares en el Centro Agropecuario De Buga, Sena 
Regional Valle para la vigencia del 2025.  

 
Perspectiva financiera: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA por tener autonomía administrativa y financiera 
realizará de manera pública el proceso que le permitirá establecer el proponente con más idoneidad para el 
requerimiento solicitado. 

 
Perspectiva técnica: Con respecto al análisis técnico, el mismo se detallará en el acápite pertinente, determinando 
con claridad las especificaciones que al respecto se requieran. 
 
Contexto regulatorio: 
La instalación y adecuación de los puntos de anclaje en el Centro Agropecuario de Buga está regulado por diversas 
entidades gubernamentales, entre ellas, el Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, las autoridades ambientales locales, el Ministerio del Trabajo y las Secretarías de Planeación 
y Movilidad Municipales, así como otras autoridades competentes. Así las cosas, es pertinente relacionar algunas de 
las normativas vigentes aplicables al presente proceso de contratación. 
 

➢ Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
➢ Ley 1150 de 2007, Introduce medidas para mejorar la eficiencia y transparencia en la contratación 

pública, modificando la Ley 80 de 1993. 
➢ Ley 1474 de 2011, Fortalece los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 

corrupción mejorando el control de la gestión pública. 
➢ Decreto 1082 de 2015, Decreto único reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. 

Regula los documentos y procedimientos para la contratación pública. 
➢ Ley 1882 de 2018, Fortalece la contratación de obra pública. 
➢ Ley 400 de 1997, Reglamenta el diseño y construcción sismorresistente. 
➢ Decreto 926 de 2010, Establece los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones 

sismorresistentes NSR-10. 
➢ Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.1 - Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. 
➢ Decreto 1076 de 2015-  Manejo de residuos peligrosos 
➢ Resolución 0312 de 2019 -  Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo. 
➢ Decreto Ley 1295 de 1994 - Sistema General de Riesgos Profesionales. 
➢ Resolución 1401 de 2007 - Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. 
➢ Ley 1562 de 2012 - Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones 

en materia de salud ocupacional 
➢ Resolución 4272 de  2021 - Por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo 

de trabajo en alturas. 
➢ Decreto 472 de 2015 - Establece los criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales 
➢ Circular 063 de 2020 - Actualización curso 50 horas SGSST 
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MODIFICACIONES
FECHA

CONVENCIONES

CONTIENE

Vo.Bo. APROBACION
Vo.Bo. CONTRATANTE

ARCHIVOS DE REFERENCIA

ESCALA

ARCHIVO

Cod. PLANO

N.F.       ..............................   NIVEL FINO
N.E.      

...............................  NIVEL ESTRUCTURAL
N.C.      

...............................  NIVEL DE CUBIERTA
B.R.H. 

...............................  BUITRON RED HIDRAULICA
B.R.S.   

...............................  BUITRON RED SANITARIA /
           AGUAS LLUVIAS

B.R.E.   
...............................  BUITRON RED ELECTRICA

B.C.E.   
...............................  BUITRON CABL.
ESTRUCTURADO

B.R.C.I   ...............................  BUITRON RED
CONTRA-INCENDIO

B.A.A.   ...............................  BUITRON RED AIRE
           ACONDICIONADO

S.M.E.     ...............................  SEGUN MANUAL DE
           ESPECIFICACIONES

S.D.E.    ...............................  SEGUN DISENO
ESTRUCTURAL

S.D.L. 
...............................  SEGUN DISENO ELECTRICO

S.D.H.
...............................  SEGUN DISENO
HIDRO-SANITARIO

QUINTANA ARQUITECTURA
Arq. Jacobo Quintana

Diseno y coordinacion:
Arq. Jacobo Quintana

Equipo colaborador:
Arq. Leonardo Martinez

Equipo tecnico:
INGECOM
(Diseno Estructural),
AC&G COLOMBIA SAS
(Diseno Hidro-sanitario)
VATIAM SAS
(Diseno Electrico e Iluminacion)
xxxx
(Diseno de Red Contra-incendios)
xxxxxxx
(Diseno de Aire Acondicionado)

FECHA DE IMPRESION

OBSERVACIONES

A
rq. Jacobo Q

uintana C
ardona

Proyecto

EDIFICIO ADMINISTRATIVO
SENA - BUGA

A
bril 4 de 2017

XXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PLANTA DE PRIMER PISO

1:75

PLANTA PRIMER PISO ESC 1:75
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MODIFICACIONES
FECHA

CONVENCIONES

CONTIENE

Vo.Bo. APROBACION
Vo.Bo. CONTRATANTE

ARCHIVOS DE REFERENCIA

ESCALA

ARCHIVO

Cod. PLANO

N.F.       ..............................   NIVEL FINO
N.E.      

...............................  NIVEL ESTRUCTURAL
N.C.      

...............................  NIVEL DE CUBIERTA
B.R.H. 

...............................  BUITRON RED HIDRAULICA
B.R.S.   

...............................  BUITRON RED SANITARIA /
           AGUAS LLUVIAS

B.R.E.   
...............................  BUITRON RED ELECTRICA

B.C.E.   
...............................  BUITRON CABL.
ESTRUCTURADO

B.R.C.I   ...............................  BUITRON RED
CONTRA-INCENDIO

B.A.A.   ...............................  BUITRON RED AIRE
           ACONDICIONADO

S.M.E.     ...............................  SEGUN MANUAL DE
           ESPECIFICACIONES

S.D.E.    ...............................  SEGUN DISENO
ESTRUCTURAL

S.D.L. 
...............................  SEGUN DISENO ELECTRICO

S.D.H.
...............................  SEGUN DISENO
HIDRO-SANITARIO

FECHA DE IMPRESION

OBSERVACIONES

A
rq. Jacobo Q

uintana C
ardona

Proyecto

EDIFICIO ADMINISTRATIVO
SENA - BUGA

A
bril 4 de 2017

XXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PLANTA DE CUBIERTA

1:75

PLANTA DE CUBIERTA ESC 1:75

QUINTANA ARQUITECTURA
Arq. Jacobo Quintana

Diseno y coordinacion:
Arq. Jacobo Quintana

Equipo colaborador:
Arq. Leonardo Martinez

Equipo tecnico:
INGECOM
(Diseno Estructural),
AC&G COLOMBIA SAS
(Diseno Hidro-sanitario)
VATIAM SAS
(Diseno Electrico e Iluminacion)
xxxx
(Diseno de Red Contra-incendios)
xxxxxxx
(Diseno de Aire Acondicionado)

N
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MODIFICACIONES
FECHA

CONVENCIONES

CONTIENE

Vo.Bo. APROBACION Vo.Bo. CONTRATANTE

ARCHIVOS DE REFERENCIA

ESCALA

ARCHIVO

Cod. PLANO

N.F.       ..............................   NIVEL FINO
N.E.      ...............................  NIVEL ESTRUCTURAL
N.C.      ...............................  NIVEL DE CUBIERTA
B.R.H. ...............................  BUITRON RED HIDRAULICA
B.R.S.   ...............................  BUITRON RED SANITARIA /

           AGUAS LLUVIAS
B.R.E.   ...............................  BUITRON RED ELECTRICA
B.C.E.   ...............................  BUITRON CABL.

ESTRUCTURADO
B.R.C.I   ...............................  BUITRON RED

CONTRA-INCENDIO
B.A.A.   ...............................  BUITRON RED AIRE

           ACONDICIONADO
S.M.E.     ...............................  SEGUN MANUAL DE

           ESPECIFICACIONES
S.D.E.    ...............................  SEGUN DISENO

ESTRUCTURAL
S.D.L. ...............................  SEGUN DISENO ELECTRICO
S.D.H. ...............................  SEGUN DISENO

HIDRO-SANITARIO

QUINTANA ARQUITECTURA
Arq. Jacobo Quintana

Diseno y coordinacion:
Arq. Jacobo Quintana

Equipo colaborador:
Arq. Leonardo Martinez

Equipo tecnico:
INGECOM
(Diseno Estructural),
AC&G COLOMBIA SAS
(Diseno Hidro-sanitario)
VATIAM SAS
(Diseno Electrico e Iluminacion)
xxxx
(Diseno de Red Contra-incendios)
xxxxxxx
(Diseno de Aire Acondicionado)

FECHA DE IMPRESION

OBSERVACIONES

Arq. Jacobo Quintana Cardona

Proyecto

EDIFICIO ADMINISTRATIVO
SENA - BUGA

Abril 4 de 2017

XXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

FACHADA NORTE
FACHADA SUR

1:75

FACHADA NORTE ESC 1:75

FACHADA SUR ESC 1:75
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MODIFICACIONES
FECHA

CONVENCIONES

CONTIENE

Vo.Bo. APROBACION Vo.Bo. CONTRATANTE

ARCHIVOS DE REFERENCIA

ESCALA

ARCHIVO

Cod. PLANO

N.F.       ..............................   NIVEL FINO
N.E.      ...............................  NIVEL ESTRUCTURAL
N.C.      ...............................  NIVEL DE CUBIERTA
B.R.H. ...............................  BUITRON RED HIDRAULICA
B.R.S.   ...............................  BUITRON RED SANITARIA /

           AGUAS LLUVIAS
B.R.E.   ...............................  BUITRON RED ELECTRICA
B.C.E.   ...............................  BUITRON CABL.

ESTRUCTURADO
B.R.C.I   ...............................  BUITRON RED

CONTRA-INCENDIO
B.A.A.   ...............................  BUITRON RED AIRE

           ACONDICIONADO
S.M.E.     ...............................  SEGUN MANUAL DE

           ESPECIFICACIONES
S.D.E.    ...............................  SEGUN DISENO

ESTRUCTURAL
S.D.L. ...............................  SEGUN DISENO ELECTRICO
S.D.H. ...............................  SEGUN DISENO

HIDRO-SANITARIO

FECHA DE IMPRESION

OBSERVACIONES

Arq. Jacobo Quintana Cardona

Proyecto

EDIFICIO ADMINISTRATIVO
SENA - BUGA

Abril 4 de 2017

XXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1:75

QUINTANA ARQUITECTURA
Arq. Jacobo Quintana

Diseno y coordinacion:
Arq. Jacobo Quintana

Equipo colaborador:
Arq. Leonardo Martinez

Equipo tecnico:
INGECOM
(Diseno Estructural),
AC&G COLOMBIA SAS
(Diseno Hidro-sanitario)
VATIAM SAS
(Diseno Electrico e Iluminacion)
xxxx
(Diseno de Red Contra-incendios)
xxxxxxx
(Diseno de Aire Acondicionado)
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MODIFICACIONES
FECHA

CONVENCIONES

CONTIENE

Vo.Bo. APROBACION Vo.Bo. CONTRATANTE

ARCHIVOS DE REFERENCIA

ESCALA

ARCHIVO

Cod. PLANO

N.F.       ..............................   NIVEL FINO
N.E.      ...............................  NIVEL ESTRUCTURAL
N.C.      ...............................  NIVEL DE CUBIERTA
B.R.H. ...............................  BUITRON RED HIDRAULICA
B.R.S.   ...............................  BUITRON RED SANITARIA /

           AGUAS LLUVIAS
B.R.E.   ...............................  BUITRON RED ELECTRICA
B.C.E.   ...............................  BUITRON CABL.

ESTRUCTURADO
B.R.C.I   ...............................  BUITRON RED

CONTRA-INCENDIO
B.A.A.   ...............................  BUITRON RED AIRE

           ACONDICIONADO
S.M.E.     ...............................  SEGUN MANUAL DE

           ESPECIFICACIONES
S.D.E.    ...............................  SEGUN DISENO

ESTRUCTURAL
S.D.L. ...............................  SEGUN DISENO ELECTRICO
S.D.H. ...............................  SEGUN DISENO

HIDRO-SANITARIO

FECHA DE IMPRESION

OBSERVACIONES

Arq. Jacobo Quintana Cardona

Proyecto

EDIFICIO ADMINISTRATIVO
SENA - BUGA

Abril 4 de 2017

XXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

FACHADA OESTE
FACHADA ESTE

1:75

QUINTANA ARQUITECTURA
Arq. Jacobo Quintana

Diseno y coordinacion:
Arq. Jacobo Quintana

Equipo colaborador:
Arq. Leonardo Martinez

Equipo tecnico:
INGECOM
(Diseno Estructural),
AC&G COLOMBIA SAS
(Diseno Hidro-sanitario)
VATIAM SAS
(Diseno Electrico e Iluminacion)
xxxx
(Diseno de Red Contra-incendios)
xxxxxxx
(Diseno de Aire Acondicionado)

FACHADA ESTE ESC 1:75 FACHADA OESTE ESC 1:75
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MODIFICACIONES
FECHA

CONVENCIONES

CONTIENE

Vo.Bo. APROBACION
Vo.Bo. CONTRATANTE

ARCHIVOS DE REFERENCIA

ESCALA

ARCHIVO

Cod. PLANO

N.F.       ..............................   NIVEL FINO
N.E.      

...............................  NIVEL ESTRUCTURAL
N.C.      

...............................  NIVEL DE CUBIERTA
B.R.H. 

...............................  BUITRON RED HIDRAULICA
B.R.S.   

...............................  BUITRON RED SANITARIA /
           AGUAS LLUVIAS

B.R.E.   
...............................  BUITRON RED ELECTRICA

B.C.E.   
...............................  BUITRON CABL.
ESTRUCTURADO

B.R.C.I   ...............................  BUITRON RED
CONTRA-INCENDIO

B.A.A.   ...............................  BUITRON RED AIRE
           ACONDICIONADO

S.M.E.     ...............................  SEGUN MANUAL DE
           ESPECIFICACIONES

S.D.E.    ...............................  SEGUN DISENO
ESTRUCTURAL

S.D.L. 
...............................  SEGUN DISENO ELECTRICO

S.D.H.
...............................  SEGUN DISENO
HIDRO-SANITARIO

QUINTANA ARQUITECTURA
Arq. Jacobo Quintana

Diseno y coordinacion:
Arq. Jacobo Quintana

Equipo colaborador:
Arq. Leonardo Martinez

Equipo tecnico:
INGECOM
(Diseno Estructural),
AC&G COLOMBIA SAS
(Diseno Hidro-sanitario)
VATIAM SAS
(Diseno Electrico e Iluminacion)
xxxx
(Diseno de Red Contra-incendios)
xxxxxxx
(Diseno de Aire Acondicionado)

FECHA DE IMPRESION

OBSERVACIONES

A
rq. Jacobo Q

uintana C
ardona

Proyecto

EDIFICIO ADMINISTRATIVO
SENA - BUGA

A
bril 4 de 2017

XXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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CLIENTE: SENA BUGA

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT
VALOR UNIT. ANTES 

DE IVA

VALOR TOTAL ANTES 

DE IVA

1

LINEA DE VIDA HORIZONTAL:

• (2) Anclaje inicial y final en acero con cupro aluminio (Cu-Al9) Tratamiento: Níquel (8 µm) + Cromo (2

µm) con certificado EN 795-2012 + TS 16415-2013, instalado por ingeniero avalado por la marca y la

empresa debe contar con certificado iso 9001 para instalación de anclajes

• 1 absorbedor de energía con carcasa ABS, con indicaciones visual para facilitar la inspección, marca

resistencia y serial para identificación de trazabilidad del sistema, en su parte interna es

completamente en acero inoxidable para asegurar una prolongada vida útil 

• 2 indicadores de tensión a sus extremos con indicador bicolor para plena identificación a distancia

antes de usar la línea, completamente en acero inoxidable y su fijación es ponchado directamente al

cable 

• 60 metros Cable en acero inoxidable anti giro 8 mm y testigo de cinta interna para asegurar su

originalidad de marca 

• 6 soportes en acero inoxidable fijados por epóxico sismo resistente certificado instalados losa

existente con doble sello de impermeabilización, contienen sistema adicional interno de absorción de

fuerza para transmitir el menor esfuerzo a la estructura. Todo el sistema debe ser acero inoxidable 

• Certificado EN 795-2012 + TS 16415-2013 en concordancia con la resolución colombiana 4272 de

2021 

• 2 carros deslizadores con sistema seguridad que permite montar y desmotar el carro de forma

segura, fabricado completamente en acero inoxidable y con marca laser para plena identificación  

• Se debe entregar calculo de resistencia del sistema por programa de la misma marca, así como

memoria de calculo de los soportes junto con sus fijaciones realizado por ingeniero civil estructural ,

ingeniero con aval de marca por garantia

•	3 Postes anti péndulos a sus extremos del a cubierta

CONJ 1 22.245.000$           22.245.000$           

2

Línea de vida horizontal de 30 metros estándar en acero inoxidable distribución tipo L contiene lo

siguientes

• (2) Anclaje inicial y final en acero con cupro aluminio (Cu-Al9) Tratamiento: Níquel (8 µm) + Cromo (2

µm) con certificado EN 795-2012 + TS 16415-2013, instalado por ingeniero avalado por la marca y la

empresa debe contar con certificado iso 9001 para instalación de anclajes

• 1 absorbedor de energía con carcasa ABS, con indicaciones visual para facilitar la inspección, marca

resistencia y serial para identificación de trazabilidad del sistema, en su parte interna es

completamente en acero inoxidable para asegurar una prolongada vida útil 

• 2 indicadores de tensión a sus extremos con indicador bicolor para plena identificación a distancia

antes de usar la línea, completamente en acero inoxidable y su fijación es ponchado directamente al

cable 

• 30 metros Cable en acero inoxidable anti giro 8 mm y testigo de cinta interna para asegurar su

originalidad de marca 

• 6 soportes en acero inoxidable fijados por epóxico sismo resistente certificado instalados losa

existente con doble sello de impermeabilización, contienen sistema adicional interno de absorción de

fuerza para transmitir el menor esfuerzo a la estructura. Todo el sistema debe ser acero inoxidable 

• Certificado EN 795-2012 + TS 16415-2013 en concordancia con la resolución colombiana 4272 de

2021 

• Se debe entregar calculo de resistencia del sistema por programa de la misma marca, así como

memoria de calculo de los soportes junto con sus fijaciones realizado por ingeniero civil estructural ,

ingeniero con aval de marca por garantia

•	1 Postes anti péndulos a sus extremos del a cubierta

CONJ 1 16.305.500$           16.305.500$           

SUMINISTRO E INSTALACIÓN

HNOVA INGENIERIA SAS

ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS PARA LA VIDA

NIT: 901154680-8

Calle 40 # 4-20, barrio Las delicias

Agradecemos su amable interés en nuestros productos y presentamos a su consideración la siguiente oferta comercial:

NIT: 

COTIZACION N.    2249-25FECHA:   }04 / 09/ 2025
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT
VALOR UNIT. ANTES 

DE IVA

VALOR TOTAL ANTES 

DE IVA

3

Línea de vida horizontal de 30 metros estándar en acero inoxidable distribución tipo over head

contiene lo siguientes

• (2) Anclaje inicial y final en acero con cupro aluminio (Cu-Al9) Tratamiento: Níquel (8 µm) + Cromo (2

µm) con certificado EN 795-2012 + TS 16415-2013, instalado por ingeniero avalado por la marca y la

empresa debe contar con certificado iso 9001 para instalación de anclajes

• 1 absorbedor de energía con carcasa ABS, con indicaciones visual para facilitar la inspección, marca

resistencia y serial para identificación de trazabilidad del sistema, en su parte interna es

completamente en acero inoxidable para asegurar una prolongada vida útil 

• 2 indicadores de tensión a sus extremos con indicador bicolor para plena identificación a distancia

antes de usar la línea, completamente en acero inoxidable y su fijación es ponchado directamente al

cable 

• 28 metros Cable en acero inoxidable anti giro 8 mm y testigo de cinta interna para asegurar su

originalidad de marca 

• 4 soportes en acero inoxidable fijados por epóxico sismo resistente certificado instalados losa

existente con doble sello de impermeabilización, contienen sistema adicional interno de absorción de

fuerza para transmitir el menor esfuerzo a la estructura. Todo el sistema debe ser acero inoxidable 

• Certificado EN 795-2012 + TS 16415-2013 en concordancia con la resolución colombiana 4272 de

2021 

• Se debe entregar calculo de resistencia del sistema por programa de la misma marca, así como

memoria de calculo de los soportes junto con sus fijaciones realizado por ingeniero civil estructural ,

ingeniero con aval de marca por garantia

CONJ 1 8.866.000$             8.866.000$             

4

Suministro e instalación de Escalera tipo gato en acero al carbón 6mt, pasos en varillas 5/8, puerta de

seguridad, pintura epoxica, con planos generales, memoria del cálculo por ingeniero civil estructural,

entregar pruebas de tintas para soldaduras en el momento de la entrega consta de vástago en acero

inoxidable (1), absorbedor de energía (1), cable de acero inoxidable L3167x7.8 mm, cable guía a

intervalos de 7 o 10 mm, Carro deslizador o freno, Certificada bajo Norma ANSI Z359,16-2015,

instalado por ingeniero avalado por la marca.

CONJ 2 8.050.000$             16.100.000$           

$ 63.516.500
$ 12.703.300
$ 3.175.825

$ 15.879.125
$ 603.407

$ 79.999.032

FORMA DE PAGO

TIEMPO DE ENTREGA:

SITIO DE ENTREGA:

NOMBRE: JUAN PABLO LANDAZURI

CORREO: LICITACIONES@HNOVAINGENIERA.COM

TOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACION 20%

UTILIDAD 5 %
TOTAL A - U

IVA SOBRE LA UTILIDAD
TOTAL OFERTA

CREDITO

90 DIAS

CALI 

TEL. FIJO: 

CELULAR: 3004426656

OBSERVACIONES GENERALES

CONDICIONES COMERCIALES:

DATOS ASESOR COMERCIAL
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD
PRECIO UNITARIO 

ANTES DE IVA

PRECIO TOTAL 

ANTES DE IVA

1

LINEA DE VIDA HORIZONTAL:

• (2) Anclaje inicial y final en acero con cupro aluminio (Cu-Al9) Tratamiento: Níquel (8 µm) + Cromo (2 µm) con

certificado EN 795-2012 + TS 16415-2013, instalado por ingeniero avalado por la marca y la empresa debe

contar con certificado iso 9001 para instalación de anclajes

• 1 absorbedor de energía con carcasa ABS, con indicaciones visual para facilitar la inspección, marca resistencia

y serial para identificación de trazabilidad del sistema, en su parte interna es completamente en acero

inoxidable para asegurar una prolongada vida útil 

• 2 indicadores de tensión a sus extremos con indicador bicolor para plena identificación a distancia antes de

usar la línea, completamente en acero inoxidable y su fijación es ponchado directamente al cable 

• 60 metros Cable en acero inoxidable anti giro 8 mm y testigo de cinta interna para asegurar su originalidad de

marca 

• 6 soportes en acero inoxidable fijados por epóxico sismo resistente certificado instalados losa existente con

doble sello de impermeabilización, contienen sistema adicional interno de absorción de fuerza para transmitir

el menor esfuerzo a la estructura. Todo el sistema debe ser acero inoxidable 

•	Certificado EN 795-2012 + TS 16415-2013 en concordancia con la resolución colombiana 4272 de 2021 

• 2 carros deslizadores con sistema seguridad que permite montar y desmotar el carro de forma segura,

fabricado completamente en acero inoxidable y con marca laser para plena identificación  

• Se debe entregar calculo de resistencia del sistema por programa de la misma marca, así como memoria de

calculo de los soportes junto con sus fijaciones realizado por ingeniero civil estructural , ingeniero con aval de

marca por garantia

•	3 Postes anti péndulos a sus extremos del a cubierta

1 22.245.250$     22.245.250,00

2

Línea de vida horizontal de 30 metros estándar en acero inoxidable distribución tipo L contiene lo siguientes

• (2) Anclaje inicial y final en acero con cupro aluminio (Cu-Al9) Tratamiento: Níquel (8 µm) + Cromo (2 µm) con

certificado EN 795-2012 + TS 16415-2013, instalado por ingeniero avalado por la marca y la empresa debe

contar con certificado iso 9001 para instalación de anclajes

• 1 absorbedor de energía con carcasa ABS, con indicaciones visual para facilitar la inspección, marca resistencia

y serial para identificación de trazabilidad del sistema, en su parte interna es completamente en acero

inoxidable para asegurar una prolongada vida útil 

• 2 indicadores de tensión a sus extremos con indicador bicolor para plena identificación a distancia antes de

usar la línea, completamente en acero inoxidable y su fijación es ponchado directamente al cable 

• 30 metros Cable en acero inoxidable anti giro 8 mm y testigo de cinta interna para asegurar su originalidad de

marca 

• 6 soportes en acero inoxidable fijados por epóxico sismo resistente certificado instalados losa existente con

doble sello de impermeabilización, contienen sistema adicional interno de absorción de fuerza para transmitir

el menor esfuerzo a la estructura. Todo el sistema debe ser acero inoxidable 

•	Certificado EN 795-2012 + TS 16415-2013 en concordancia con la resolución colombiana 4272 de 2021 

• Se debe entregar calculo de resistencia del sistema por programa de la misma marca, así como memoria de

calculo de los soportes junto con sus fijaciones realizado por ingeniero civil estructural , ingeniero con aval de

marca por garantia

•	1 Postes anti péndulos a sus extremos del a cubierta

1 16.307.900$     16.307.900,00

MVS INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.

NIT: 901.904.437-3

Cel: 3169334852

CT-00261 MVS

EMPRESA: SENA BUGA

FECHA: 04/09/2025
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3

Línea de vida horizontal de 30 metros estándar en acero inoxidable distribución tipo over head contiene lo

siguientes

• (2) Anclaje inicial y final en acero con cupro aluminio (Cu-Al9) Tratamiento: Níquel (8 µm) + Cromo (2 µm) con

certificado EN 795-2012 + TS 16415-2013, instalado por ingeniero avalado por la marca y la empresa debe

contar con certificado iso 9001 para instalación de anclajes

• 1 absorbedor de energía con carcasa ABS, con indicaciones visual para facilitar la inspección, marca resistencia

y serial para identificación de trazabilidad del sistema, en su parte interna es completamente en acero

inoxidable para asegurar una prolongada vida útil 

• 2 indicadores de tensión a sus extremos con indicador bicolor para plena identificación a distancia antes de

usar la línea, completamente en acero inoxidable y su fijación es ponchado directamente al cable 

• 28 metros Cable en acero inoxidable anti giro 8 mm y testigo de cinta interna para asegurar su originalidad de

marca 

• 4 soportes en acero inoxidable fijados por epóxico sismo resistente certificado instalados losa existente con

doble sello de impermeabilización, contienen sistema adicional interno de absorción de fuerza para transmitir

el menor esfuerzo a la estructura. Todo el sistema debe ser acero inoxidable 

•	Certificado EN 795-2012 + TS 16415-2013 en concordancia con la resolución colombiana 4272 de 2021 

• Se debe entregar calculo de resistencia del sistema por programa de la misma marca, así como memoria de

calculo de los soportes junto con sus fijaciones realizado por ingeniero civil estructural , ingeniero con aval de

marca por garantia

1 8.860.000$       8.860.000,00

4

Suministro e instalación de Escalera tipo gato en acero al carbón 6mt, pasos en varillas 5/8, puerta de

seguridad, pintura epoxica, con planos generales, memoria del cálculo por ingeniero civil estructural, entregar

pruebas de tintas para soldaduras en el momento de la entrega consta de vástago en acero inoxidable (1),

absorbedor de energía (1), cable de acero inoxidable L3167x7.8 mm, cable guía a intervalos de 7 o 10 mm,

Carro deslizador o freno, Certificada bajo Norma ANSI Z359,16-2015, instalado por ingeniero avalado por la

marca.

2 8.052.100$       16.104.200,00

63.517.350,00

ADMINISTRACION 20% 12.703.470,00

UTILIDAD 5% 3.175.867,50

603.414,83

80.000.102,33

Condiciones comerciales:

*Forma de pago: 50% anticipado - 50% contraentrega

*Tiempo de entrega: 45 dias

COSTOS DIRECTOS

IVASOBRE UTILIDAD 19%

TOTAL
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Código: 
GIL-F-055

Versión: 04 

Pública  Pública Clasificada
Pública 
Reservada

VALIDACIÓN 

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCESO

PROCESO GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA

NOMBRE DEL FORMATO

MATRIZ DOC CONCEPTO TEC-FIN OBRAS CONSTRUCC ADECUACIÓN

INFORMACION DEL SOLICITANTE
REGIONAL VALLE

CENTRO O  DEPENDENCIA
SEDE / MUNICIPIO

NOMBRE DEL SOLICITANTE

CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA
GUADALAJARA DE BUGA

LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO
CARGO
FECHA

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Subdirector (E) Centro Agropecuario de Buga CAB
26/09/2025

Contratar la adecuación e instalación de puntos de anclaje del Centro Agropecuario De Buga, 
vigencia 2025.

TIPO DE INTERVENCIÓN

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

CERTIFICACION DEL RESPONSABLE DEL GASTO

LUDWIG MAURICIO ROJAS DELGADO - SUBDIRECTOR DE CENTRO

Certifico la existencia de la documentacion referenciada y el cumplimiento de la totalidad de los requisitos de acuerdo con los lineamientos legales.

10. En caso de la instalación de nuevos equipos 
que funcionen con corriente eléctrica, se 
requiere concepto de disponibilidad de carga, 
emitido por un Ingeniero electricista.

11. Constancia emitida por el ordenador del 
gasto que las actividades a contratar no
presentan conflicto con contratos ejecutados o
en ejecución y sus respectivas garantías. 

12. Certificación de nivel de riesgo del predio
emitido por la entidad competente, para el caso
de obras nuevas/ampliaciones. 

Se adjunta documento "Constancia Ordenador del gasto" debidamente firmado

INFORMACIÓN 
REQUERIDA

1. Descripción técnica, detallada y completa del 
bien y servicio objeto del contrato.

Se adjunta documento soporte "Estrudio previo"

2. Descripción detallada del presupuesto con
costos directos e indirectos (si aplica) y 
especificaciones técnicas de las actividades. 

Se adjunta documento soporte "Descripcion detallada presupuesto"

3. Estudio de Mercado. Se adjunta documento "Analisis del mercado" con sus resptectivos soportes

4. Cronograma etapa Precontractual. 

6. Planos de diseño arquitectónico debidamente 
firmados, acotados, y rotulados.

7. Planos eléctricos o hidrosanitarios firmados 
por diseñador e interventor (si aplica). 

RUBEN DARIO RUIZ HURTADO - ARQUITECTO DE LA REGIONAL

Se adjunta documento "CRONOGRAMA"

5. Titularidad del inmueble: certificado de 
tradición y libertad.

Se adjunta documento "Certificado de tradicion"

Se adjunta documento "Planos y registro fotografico"

8. Concepto de un ingeniero calculista o
estructural, si se intervienen elementos 
estructurales y/o muros (si aplica).
9. Licencia de construcción (si aplica) o permisos 
que apliquen según la intervención. Esto
también aplica para aquellos inmuebles 
declarados como patrimonios arquitectónicos. 
Nota: Será responsabilidad del ordenador del 
gasto y del profesional de infraestructura la 
validación de si se requiere licencia de 
construcción o no.

X
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Tratamiento

Planeació
n

Selección
Contrataci

ón
Ejecución SENA

proponen
te/adjudic

atario
Controles a ser implementados

Probabilid
ad

Impacto
Valoración 
del riesgo

Categoría
Como se realiza el 

monitoreo?
Periodicidad ¿cuándo?

1 General Interno X Operacional La descripción del bien o servicio
requerido no es clara 

No se podría lograr el
perfeccionamiento del contrato

3 5 8 Riesgo Extremo 100% 0%

Realizar una planeación objetiva,
con el apoyo de expertos en los
diferentes procesos a contratar
que permitan que el proceso sea lo
suficientemente claro para las
partes

1 1 2 Riesgo Bajo Si
Personal que requiera la 
contratación, Comité de 
Contratación

Etapa de Planeación
Etapa de 
Planeación

Con la obtención de
información adicional 

Permanente

2 General Externo X Operacional 

Riesgo de que no se presenten las
garantías requeridas en los
documentos del proceso de
contratación o que su presentación
sea tardía.

No se podrían cumplir los
requisitos para iniciar la ejecución
del contrato

1 4 5 Riesgo Medio 0% 100%

Reducir la probabilidad de la
ocurrencia del evento, aclarando
desde el inicio del proceso de
selección que la constitución y
aprobación de la póliza es un
requisito previo al inicio de la
ejecución del  contrato.

1 1 2 Riesgo Bajo Si
Ordenador del gasto, 
apoyo administrativo y 
supervisor o interventor

Etapa de Ejecución Etapa de Ejecución
Una vez suscrito el contrato 
o sus modificaciones

Permanente

3 Específico Externo/I
nterno

X Operacional 

Riesgos asociados al incumplimiento
del objeto y las obligaciones
contractuales, o en desacuerdo con
los lineamientos del SENA que
regulan el objeto contractual.

No se prestaría el servicio acorde
a los requerimientos de calidad,
oportunidad y pertinencia

1 5 6 Riesgo Alto 30% 70%

Reducir la probabilidad de la
ocurrencia del evento,
especificando y dando a conocer al
contratista los estándares de
calidad y condiciones para la
óptima prestación del servicio;
fijando claramente las obligaciones
contractuales, y efectuando un
correcto seguimiento y control a la
ejecución del contrato a través de
la supervisión o interventoría.

1 2 3 Riesgo Bajo Si
Ordenador del gasto, 
apoyo administrativo y 
supervisor o interventor

Etapa de Ejecución Etapa de Ejecución Informes y visitas Permanente

4 General Externo X Económico
Sobrecostos en los estudios de
mercado de los bienes y/o servicios a
contratar.

Baja ejecución presupuestal 3 4 7 Riesgo Alto 30% 70%

Garantizar la pluralidad de los
estudios de mercado a través de
diferentes medios (solicitudes de
cotización, histórico de precios,
consulta de bases de datos
especializadas, entre otros)

2 3 5 Riesgo Medio Si
Personal encargado de la 
Etapa de Planeación

Etapa de Planeación
Inicio de Etapa de 
selección

Seguimiento por parte del
grupo de Contratación a los 
casos en que se presente
la situación

Por Evento

5 General Externo X Económico Ofertas artificialmente bajas

Rechazo de la oferta cuando el
oferente no explique - dentro del
término previsto por la entidad -
las razones que sustenten el valor
por él ofertado

2 3 5 Riesgo Medio 0% 100%
Dar aplicación al Artículo
2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de
2015

1 2 3 Riesgo Bajo Si Comité evaluador Etapa de Selección Etapa de Selección

Seguimiento por parte del
grupo de Contratación a los 
casos en que se presente
la situación

Por Evento

6 General Interno / 
Externo

X X X X Social o 
político

Paros, huelgas, actos terroristas,
estados de excepción

Suspensión del proceso,
imposibilidad de ejecutar el objeto
contractual

2 4 6 Riesgo Alto 100% 0% Aplicar mecanismos que reduzcan
los efectos del riesgo

2 3 5 RiesgoMedio Si
Personal que interviene 
en cada una de las etapas 
del proceso contractual

Todas las etapas del 
proceso

Etapa en que se 
encuentre el 
proceso

Seguimiento por parte del
grupo de Contratación a los 
casos en que se presente
la situación

Por Evento

7 Específico Interno / 
Externo

X Operacional Liquidación del contrato de manera
inoportuna

Incumplimiento de la normatividad
sobre liquidación de contratos

1 1 2 Riesgo Bajo 50% 50%
Seguimiento por parte del
supervisor o interventor del
proceso

1 1 2 Riesgo Bajo No
Supervisor, interventor  y 
personal encargado del 
proceso

Etapa de Ejecución Etapa de Ejecución
Verificación oportuna del
proceso en que aplique la
liquidación del contrato

Por Evento

8 Específico Externo  X Financiero No contar con los recursos
financieros para cumplir el contrato

Insuficiencia de recursos 1 5 6 Riesgo Alto 0% 100%
Exigibilidad y verificación de
capacidad financiera cuando se
requiera 

1 4 5 Riesgo Medio Si
Personal que interviene 
en cada una de las etapas 
del proceso contractual

Etapa de Planeación Etapa de Selección
Verificando la capacidad
financiera 

Por Evento

9 Especifico Externo/I
nterno

X X X X Regulatorio

Cambios en las tarifas, cambios en
los regímenes especiales, expedición
de normas de carácter técnico o
calidad 

Fluctuación en los precios,
desabastecimiento

1 3 4 Riesgo Bajo 50% 50%

Consultar las posibles variaciones
de la normatividad al respecto y
aplicar mecanismos que reduzcan
los efectos del riesgo

1 1 2 Riesgo Bajo Si
Personal que interviene 
en cada una de las etapas 
del proceso contractual

Etapa de Planeación  Etapa de Ejecución

Consultar las posibles
variaciones de la
normatividad al respecto y
aplicar mecanismos que
minimicen los efectos del
riesgo

Permanente

10 General Externo X X X X De la naturalezaTemblores, inundaciones, lluvías,
sequías, entre otros.

Suspensión del proceso,
imposibilidad de ejecutar el objeto
contractual

3 3 6 Riesgo Alto 50% 50% N/A 3 3 6 Riesgo Alto Si
Personal que interviene 
en cada una de las etapas 
del proceso contractual

Todas las etapas del 
proceso

Etapa en que se 
encuentre el 
proceso

N/A  Por evento

11 Especifico Externo X X Ambientales
No contar con licencias, planes de
manejo, permisos y autorizaciones
ambientales

Impacto ambiental 1 5 6 Riesgo Alto 100% 0%

Consultar las posibles variaciones
de la normatividad al respecto y
aplicar mecanismos que minimicen 
los efectos del riesgo

1 2 3 Riesgo Bajo Si
Personal responsable de 
la etapa de planeación y 
selección                    

Etapa de Planeación Etapa de Selección
Revisión de los
tratamientos del riesgo

Por evento

12 General Externo/I
nterno

X X X X Regulatorio
Cambio en la normatividad vigente
relacionada con los procesos de
contratación

Demora en los procesos de
contratación

2 3 5 Riesgo medio 100% 0% Consultar normativa vigente 2 3 5 Riesgo Medio Si

Ordenador del Gasto y 
personal de apoyo 
administrativo, supervisor 
o interventor

Etapa de Planeación  Etapa de Ejecución

Seguimiento por parte del
grupo de Contratación a los 
casos en que se presente
la situación

Permanente

13 General Interno / 
Externo

X X X X Tecnológico/S
ocio Político 

Fallos en las telecomunicaciones,
suspensión de servicios públicos,
advenimiento de nuevos desarrollos
tecnológico, actos de delincuecia o
terrorismo físicos o electrónicos

Tardanza en la publicación de los
procesos en la fecha estipulada y
sanciones por vencimiento de los
términos; y la posibilidad de que
no se ejecute el contrato 

4 4 8 Riesgo 
Extremo

100% 0%

Consultar posibles fallas, informar
a la oficina de sistemas o a los
entes encargados del tema.
Adoptar medidas de contingencia
que atienda estándares de
seguridad propios de los sistemas
informáticos

3 3 6 Riesgo Alto Si
Ordenador del gasto, 
personal de sistemas y de 
apoyo administrativo

Todas las etapas del 
proceso

Etapa en que se 
encuentre el 
proceso

Consultar y tomar medidas
pertinentes a los avisos de
fallas tecnológicas por
parte de administradores
de los sistemas 

Permanente

14 General Interno X Operacional

No dar cumplimiento a los principios
que rigen las actuaciones
contractuales generando faltas en
contra de la administración pública

Responsabilidad penal,
disciplinaria, fiscal, civil,
administrativa

1 5 6 Riesgo Alto 100% 0%

Hacer de forma aleatoria
seguimiento a las contrataciones
que se llevan a cabo en el área,
revisando detalladamente la
documentación

1 2 3 Riesgo Bajo Si

Ordenador del gasto, 
apoyo administrativo y 
supervisor o interventor, 
personal de control 
interno 

Etapa de Selección
Etapa de 
Contratación

Revisar toda la 
documentación inherente a 
la selección del contratista, 
verificar que el proceso de 
contratación haya sido 
ejecutado siguiendo el 
protocolo establecido, y de 
manera objetiva

Permanente

15 Específico Externo X Operacional Responsabilidad civil contractual y
extracontractual 

Estos factores pueden dar origen a
cambios necesarios para llevar a
cabo la ejecución del contrato

2 3 5 Riesgo Medio 0% 100% Contemplar costos y adquirir una
póliza que ampare el riesgo

1 2 3 Riesgo Bajo Si
Supervisor, interventor  y 
personal encargado del 
proceso

Etapa de Planeación
Etapa de 
Contratación 

Al ejecutar el contrato Por Evento

Descripción Probabilidad
Consecuencia de la ocurrencia del 

evento

MATRIZ DE RIESGOS

Fecha estimada en que 
se inicia el tratamiento

Valoración 
del riesgo

Impacto despues del tratamiento

Afecta la 
ejecución del 

contrato
CategoríaImpacto

Monitoreo y revisión
A quién se le 

asigna? 

Nº
Fecha estimada en 
que se completa el 

tratamiento 

Persona responsable por 
implementar el tratamiento

Clase Fuente

Etapa

Tipo
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César Andrés Vargas Huertas 
C.c.: 1115078438 
Mp: 173555-0650579 
Correo: cavargash@sena.edu.co 
Cel: 3175881985 
  

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN AMBIENTAL PARA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BARANDILLAS, REJAS, PERSIANAS ANDENES, CALLES Y 

VÍAS INTERNAS DEL CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA. 

Yo, César Andrés Vargas Huertas, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No 
1.115.078438 expedida en la ciudad de Buga, Valle del Cauca, en calidad de Tecnólogo 
Agropecuario Ambiental, desempeñando el rol de Dinamizador Ambiental y Energética del 
Centro Agropecuario  de Buga en  el  Valle  del  Cauca,  que para  la  Adecuación e instalación de 
puntos  de  anclaje  del  Centro  Agropecuario  de  Buga,  vigencia  2025.  desde  el  Sistema  de 
Gestión  Ambiental  y  Energético  con  base  en  el  Anexo  de  Verificación  de  Criterios  de 
Contratación  con  código  GCCON-AN-001  versión  6  del  año  2025,  se  verificaron  los 
requisitos  ambientales,  dando  cumplimiento  a  los  requisitos ambientales y elementos de 
sostenibilidad ambiental contemplados en la política ambiental y de eficiencia energética de la 
entidad. 

En constancia se firma en la ciudad de Buga, a los 16 días del mes de septiembre del 2025. 
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SENA: Regional Valle del Cauca
Centro: CAB
Dirección: Carretera central variante via Tulua - Buga
Elaboró: Claudia Fernanda Mejia
Objeto: Contratar la adecuación e instalación de puntos de anclaje del Centro Agropecuario De Buga, vigencia 2025.

ITEM DESCRIPCION UND CANT.

1

LINEA DE VIDA HORIZONTAL:
• (2) Anclaje inicial y final en acero con cupro aluminio (Cu-Al9) Tratamiento: Níquel (8 µm) +
Cromo (2
µm) con certificado EN 795-2012 + TS 16415-2013, instalado por ingeniero avalado por la marca y
la
empresa debe contar con certificado iso 9001 para instalación de anclajes
• 1 absorbedor de energía con carcasa ABS, con indicaciones visual para facilitar la inspección,
marca
resistencia y serial para identificación de trazabilidad del sistema, en su parte interna es
completamente en acero inoxidable para asegurar una prolongada vida útil 
• 2 indicadores de tensión a sus extremos con indicador bicolor para plena identificación a
distancia
antes de usar la línea, completamente en acero inoxidable y su fijación es ponchado directamente
al
cable 
• 60 metros Cable en acero inoxidable anti giro 8 mm y testigo de cinta interna para asegurar su

originalidad de marca 
• 6 soportes en acero inoxidable fijados por epóxico sismo resistente certificado instalados losa

existente con doble sello de impermeabilización, contienen sistema adicional interno de absorción
de
fuerza para transmitir el menor esfuerzo a la estructura. Todo el sistema debe ser acero inoxidable 
• Certificado EN 795-2012 + TS 16415-2013 en concordancia con la resolución colombiana 4272
de
2021 
• 2 carros deslizadores con sistema seguridad que permite montar y desmotar el carro de forma

segura, fabricado completamente en acero inoxidable y con marca laser para plena identificación 
• Se debe entregar calculo de resistencia del sistema por programa de la misma marca, así como

memoria de calculo de los soportes junto con sus fijaciones realizado por ingeniero civil estructural
,
ingeniero con aval de marca por garantia
•	3 Postes anti péndulos a sus extremos del a cubierta

UND 1

FORMATO GENERAL DE MINIMA CUANTIA
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2

Línea de vida horizontal de 30 metros estándar en acero inoxidable distribución tipo L contiene lo
siguientes
• (2) Anclaje inicial y final en acero con cupro aluminio (Cu-Al9) Tratamiento: Níquel (8 µm) +
Cromo (2
µm) con certificado EN 795-2012 + TS 16415-2013, instalado por ingeniero avalado por la marca y
la
empresa debe contar con certificado iso 9001 para instalación de anclajes
• 1 absorbedor de energía con carcasa ABS, con indicaciones visual para facilitar la inspección,
marca
resistencia y serial para identificación de trazabilidad del sistema, en su parte interna es
completamente en acero inoxidable para asegurar una prolongada vida útil 
• 2 indicadores de tensión a sus extremos con indicador bicolor para plena identificación a
distancia
antes de usar la línea, completamente en acero inoxidable y su fijación es ponchado directamente
al
cable 
• 30 metros Cable en acero inoxidable anti giro 8 mm y testigo de cinta interna para asegurar su

originalidad de marca 
• 6 soportes en acero inoxidable fijados por epóxico sismo resistente certificado instalados losa

existente con doble sello de impermeabilización, contienen sistema adicional interno de absorción
de
fuerza para transmitir el menor esfuerzo a la estructura. Todo el sistema debe ser acero inoxidable 
• Certificado EN 795-2012 + TS 16415-2013 en concordancia con la resolución colombiana 4272
de
2021 
• Se debe entregar calculo de resistencia del sistema por programa de la misma marca, así como

memoria de calculo de los soportes junto con sus fijaciones realizado por ingeniero civil estructural
,
ingeniero con aval de marca por garantia
•	1 Postes anti péndulos a sus extremos del a cubierta

UND 1

3

Línea de vida horizontal de 30 metros estándar en acero inoxidable distribución tipo over head

contiene lo siguientes

• (2) Anclaje inicial y final en acero con cupro aluminio (Cu-Al9) Tratamiento: Níquel (8 µm) + Cromo (2

µm) con certificado EN 795-2012 + TS 16415-2013, instalado por ingeniero avalado por la marca y la

empresa debe contar con certificado iso 9001 para instalación de anclajes

• 1 absorbedor de energía con carcasa ABS, con indicaciones visual para facilitar la inspección, marca

resistencia y serial para identificación de trazabilidad del sistema, en su parte interna es

completamente en acero inoxidable para asegurar una prolongada vida útil 

• 2 indicadores de tensión a sus extremos con indicador bicolor para plena identificación a distancia

antes de usar la línea, completamente en acero inoxidable y su fijación es ponchado directamente al

cable 

• 28 metros Cable en acero inoxidable anti giro 8 mm y testigo de cinta interna para asegurar su

originalidad de marca 

• 4 soportes en acero inoxidable fijados por epóxico sismo resistente certificado instalados losa

existente con doble sello de impermeabilización, contienen sistema adicional interno de absorción de

fuerza para transmitir el menor esfuerzo a la estructura. Todo el sistema debe ser acero inoxidable 

• Certificado EN 795-2012 + TS 16415-2013 en concordancia con la resolución colombiana 4272 de

2021 

• Se debe entregar calculo de resistencia del sistema por programa de la misma marca, así como

memoria de calculo de los soportes junto con sus fijaciones realizado por ingeniero civil estructural ,

ingeniero con aval de marca por garantia

UND 1

4

Suministro e instalación de Escalera tipo gato en acero al carbón 6mt, pasos en varillas 5/8, puerta de

seguridad, pintura epoxica, con planos generales, memoria del cálculo por ingeniero civil estructural,

entregar pruebas de tintas para soldaduras en el momento de la entrega consta de vástago en acero

inoxidable (1), absorbedor de energía (1), cable de acero inoxidable L3167x7.8 mm, cable guía a

intervalos de 7 o 10 mm, Carro deslizador o freno, Certificada bajo Norma ANSI Z359,16-2015, instalado por

ingeniero avalado por la marca.

UND 2
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