Alcaldía de PEREIRA

PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA

Objeto:	CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y AJUSTES A DISEÑOS EXISTENTES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIDAD DE TALUDES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	Elaboró:	JOHN HENRY MORA GALVIS
		Fecha:	23-jun-25
		Plazo:	5 meses

PERSONAL POR NÓMINA

#	Cargo / Oficio / Gasto	Cant. pers.	Salario	Unidad	Cant. meses	Participación	Valor	Observaciones
1	Director Consultoría	2	$ 6,840,000	Mes	5	100%	$ 68,400,000	
2	Residente de Consultoría	3	$ 4,280,000	Mes	5	100%	$ 64,200,000	
3	Especialista Geotecnia	2	$ 5,980,000	Mes	5	100%	$ 59,800,000	
4	Auxiliar de Oficina	1	$ 1,710,000	Mes	5	100%	$ 8,550,000	
					A - SUMA PERSONAL POR NÓMINA =		$ 200,950,000	
					Factor Multiplicador FM1		2.170	
					B - SUBTOTAL PERSONAL POR NÓMINA - (A × FM1) =		**$ 436,061,500**	

PERSONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

#	Cargo / Oficio / Gasto	Cant. pers.	Honorario	Unidad	Cant. meses	Participación	Valor	Observaciones
5	Profesional en Geología	1	$ 5,830,000	Mes	5	90%	$ 26,235,000	
6	Especialista Estructural	2	$ 8,140,000	Mes	5	90%	$ 73,260,000	
7	Especialista Hidráulico	2	$ 8,140,000	Mes	5	90%	$ 73,260,000	
8	Profesional Ambiental	2	$ 5,830,000	Mes	5	90%	$ 52,470,000	
9	Profesional Social	2	$ 4,120,000	Mes	5	90%	$ 37,080,000	
10	Especialista Eléctrico	1	$ 4,850,000	Mes	1	90%	$ 4,365,000	
11	Especialista en gestión del riesgo	2	$ 4,850,000	Mes	5	90%	$ 43,650,000	
12	Ingeniero Forestal	2	$ 4,850,000	Mes	5	90%	$ 43,650,000	
13	Profesional en Costos, Presupuesto y	2	$ 4,850,000	Mes	5	90%	$ 43,650,000	
14	Profesional SISOMA	2	$ 4,120,000	Mes	5	90%	$ 37,080,000	
15	Profesional Técnico Predial	1	$ 4,280,000	Mes	5	80%	$ 17,120,000	
16	Profesional Jurídico Predial	1	$ 6,980,000	Mes	5	80%	$ 27,920,000	
17	Dibujante	2	$ 4,280,000	Mes	5	90%	$ 38,520,000	
18	Topógrafo	3	$ 4,280,000	Mes	5	90%	$ 57,780,000	
19	Cadenero 1	3	$ 2,740,000	Mes	5	90%	$ 36,990,000	
20	Cadenero 2	3	$ 2,520,000	Mes	5	90%	$ 34,020,000	
					C - SUMA PERSONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS =		$ 647,050,000	
					Factor Multiplicador FM2		1.410	
					D - SUBTOTAL PERSONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS - (C × FM2) =		**$ 912,340,500**	

OTROS COSTOS

#	Descripción	Unidad	Tarifa / costo	Cant. mensual	Cant. Meses	Cant. Total	Valor	Observaciones
2.1	Alquiler de campero o camioneta modelo > 2016 de 2.600 o más C. C., con conductor	Mes	$ 6,000,000	3	5	15	$ 90,000,000	
2.2	Equipo de comunicaciones	Mes	$ 50,000	4	5	20	$ 1,000,000	
2.3	Equipo estación de topografía.	Mes	$ 2,000,000	3	5	15	$ 30,000,000	
2.4	Ensayos de Laboratorio y/o Diagnóstico (Incluye toma de muestras, comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, perforaciones, lineas sismicas, inspección de redes, entre otros).	Según factura	$ 200,000,000	1	1	1	$ 200,000,000	Según factura
2.5	Autorizaciones y permisos Ambientales	Según factura	$ 9,000,000	1	1	1	$ 9,000,000	Según factura
2.6	Oficina proyecto con dotación y equipos (incluye servicios públicos).	Mes	$ 3,200,000	1	5	5	$ 16,000,000	
2.7	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos.	Mes	$ 1,000,000	1	4	4	$ 4,000,000	
2.8	Edición de informe final por cada punto (Memorias de cálculo, planos, resultados de ensayos de laboratorio, informe tecnico por disciplina desarrollada).	Mes	$ 1,000,000	8	1	8	$ 8,000,000	

Alcaldía de PEREIRA

PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA

Objeto:	CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y AJUSTES A DISEÑOS EXISTENTES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN Y ESTABILIDAD DE TALUDES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	Elaboró:	JOHN HENRY MORA GALVIS
		Fecha:	23-jun-25
		Plazo:	5 meses

2.9	Planos impresos	Und	$ 50,000	230	1	230	$ 11,500,000
	E - OTROS COSTOS						$ 369,500,000
	Factor Multiplicador **FM3**						1.140
	F - SUBTOTAL OTROS COSTOS - (E × FM3)						**$ 421,230,000**
	TOTAL COSTOS ANTES DE ESTAMPILLAS, TASAS E IVA						
	G - TOTAL COSTOS ANTES DE ESTAMPILLAS, TASAS E IVA (B + D + F)						**$ 1,769,632,000**
	IVA						
	H: IVA =				**G ×**	**19%**	**$ 336,230,080**
	TASAS Y ESTAMPILLAS						
3.1	Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayor	[1]			G ×	2.0%	$ 35,392,640
3.2	Estampilla Pro Universidad UTP	[2]			G ×	1.0%	$ 17,696,320
3.3	Estampilla Pro Cultura	[3]			G ×	1.5%	$ 26,544,480
3.4	Tasa Pro Deporte	[4]			G ×	2.0%	$ 35,392,640
3.5	Impuesto de Timbre	[4]			G ×	0.5%	$ 8,848,160
	I - TOTAL ESTAMPILLAS Y TASAS						**$ 123,874,240**
	COSTO TOTAL (G + H + I)						**$ 2,229,736,320**

DIANA YANETH OSORIO BERNAL
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Pereira

MARCO ANTONIO RENDÓN ARBOLEDA
Director de Obras de Infraestructura y Equipamiento Urbano
Secretaría de Infraestructura

JOHN HENRY MORA GALVIS
Ingeniero Civil - Contratista
Elaboró

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
Ingeniero Civil - Contratista
Revisó

Notas:

[1]	Acuerdo 23 de 2020 artículos 40 a 52 Acuerdo 53 de 2024 artículos 8 a 11	2.0%	Sobre el total del contrato sin incluir IVA. Se retendrá en su totalidad en el primer pago.
[2]	Acuerdo 25 de 2018	1.0%	Sobre el total del contrato sin incluir IVA. Se deducirá del primer pago que se realice.
[3]	Acuerdo 23 de 2020 artículos 28 a 39 Acuerdo 53 de 2024 artículos 5 a 7	1.5%	Sobre el total del contrato sin incluir IVA. Se retendrá en su totalidad en el primer pago.
[4]	Acuerdo 14 de 2020	2.0%	Sobre el total del contrato. Se retendrá en su totalidad en el primer pago que se realice.
[5]	Decreto 175 de 2025 - Artículo 8	0.5%	Cuantía sea superior a seis mil (6.000) Unidades de Valor Tributario UVT $ 49,799 UVT año 2025 para un valor de: $ 298,794,000

Alcaldía de PEREIRA

PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA

Objeto:	CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS OBRA DE CONTENCIÓN TALUD PUERTO CALDAS - CARRERA 4 No. 1A-32 BARRIO MIRALINDO - 4°45'54"N 75°53'30"W	Elaboró:	JOHN HENRY MORA GALVIS
		Fecha:	22-jul-25
		Plazo:	1.5 meses

PERSONAL POR NÓMINA

#	Cargo / Oficio / Gasto	Cant. pers.	Salario	Unidad	Cant. meses	Partici pación	Valor	Observaciones
1	Director Consultoría	2	$ 6,840,000	Mes	1.5	25%	$ 5,130,000	
	A - SUMA PERSONAL POR NÓMINA =						$ 5,130,000	
	Factor Multiplicador FM1						2.170	
	B - SUBTOTAL PERSONAL POR NÓMINA - (A × FM1) =						$ 11,132,100	

PERSONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

#	Cargo / Oficio / Gasto	Cant. pers.	Honorario	Unidad	Cant. meses	Partici pación	Valor	Observaciones
3	Especialista Geotecnia	1	$ 8,140,000	Mes	1.5	50%	$ 6,105,000	
5	Profesional en Geología	1	$ 5,830,000	Mes	1.5	25%	$ 2,186,250	
6	Especialista Estructural	1	$ 8,140,000	Mes	1.5	50%	$ 6,105,000	
7	Especialista Hidráulico	1	$ 8,140,000	Mes	1.5	25%	$ 3,052,500	
9	Profesional Social	1	$ 4,120,000	Mes	1.5	50%	$ 3,090,000	
10	Especialista Eléctrico	1	$ 4,850,000	Mes	1.5	25%	$ 1,818,750	
13	Profesional en Costos, Presupuesto y Cronograma	1	$ 4,850,000	Mes	1.5	25%	$ 1,818,750	
16	Profesional Juridico Predial	1	$ 6,980,000	Mes	1.5	50%	$ 5,235,000	
17	Dibujante	1	$ 4,280,000	Mes	1	50%	$ 2,140,000	
18	Topógrafo	1	$ 4,280,000	Mes	1	25%	$ 1,070,000	
19	Cadenero 1	1	$ 2,740,000	Mes	1	25%	$ 685,000	
20	Cadenero 2	1	$ 2,520,000	Mes	1	25%	$ 630,000	
	C - SUMA PERSONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS =						$ 33,936,250	
	Factor Multiplicador FM2						1.410	
	D - SUBTOTAL PERSONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS - (C × FM2) =						$ 47,850,113	

OTROS COSTOS

#	Descripción	Unidad	Tarifa / costo	Cant. men sual	Cant. Me ses	Cant. Total	Valor	Observaciones
2.1	Alquiler de campero o camioneta modelo > 2016 de 2.600 o más C. C., con conductor	Mes	$ 6,000,000	1	1	1	$ 6,000,000	
2.2	Equipo de comunicaciones	Mes	$ 50,000	1	1.5	1.5	$ 75,000	
2.3	Equipo estación de topografía.	Mes	$ 2,000,000	1	0.25	0.25	$ 500,000	
2.4	Ensayos de Laboratorio y/o Diagnóstico (Incluye toma de muestras, comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, perforaciones, lineas sismicas, inspección de redes, entre otros).	Según factura	$ 10,000,000	1	1	1	$ 10,000,000	Según factura
2.5	Autorizaciones y permisos Ambientales	Según factura	$ 5,000,000	1	1	1	$ 5,000,000	Según factura
2.6	Oficina proyecto con dotación y equipos (incluye servicios públicos).	Mes	$ 3,200,000	1	1	1	$ 3,200,000	
2.7	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos.	Mes	$ 1,000,000	1	2	2	$ 2,000,000	
2.9	Planos impresos	Und	$ 50,000	20	1	20	$ 1,000,000	
	E - OTROS COSTOS						$ 27,775,000	
	Factor Multiplicador FM3						1.140	
	F - SUBTOTAL OTROS COSTOS - (E × FM3)						$ 31,663,500	

TOTAL COSTOS ANTES DE ESTAMPILLAS, TASAS E IVA

	G - TOTAL COSTOS ANTES DE ESTAMPILLAS, TASAS E IVA (B + D + F)	$ 90,645,713

IVA

	H: IVA =	G ×	19%	$ 17,222,685

TASAS Y ESTAMPILLAS

3.1	Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayor	[1]	G × 2.0%	$ 1,812,914
3.2	Estampilla Pro Universidad UTP	[2]	G × 1.0%	$ 906,457
3.3	Estampilla Pro Cultura	[3]	G × 1.5%	$ 1,359,686
3.4	Tasa Pro Deporte	[4]	G × 2.0%	$ 1,812,914
3.5	Impuesto de Timbre	[4]	G × 0.5%	$ 453,229
	I - TOTAL ESTAMPILLAS Y TASAS			$ 6,345,200
	COSTO TOTAL (G + H + I)			$ 114,213,598

DIANA YANETH OSORIO BERNAL Secretaria de Infraestructura Municipio de Pereira	MARCO ANTONIO RENDÓN ARBOLEDA Director de Obras de Infraestructura y Equipamiento Urbano Secretaría de Infraestructura
JOHN HENRY MORA GALVIS Ingeniero Civil - Contratista Elaboró	CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA Ingeniero Civil - Contratista Revisó

Notas:

[1]	Acuerdo 23 de 2020 artículos 40 a 52 Acuerdo 53 de 2024 artículos 8 a 11	2.0%	Sobre el total del contrato sin incluir IVA. Se retendrá en su totalidad en el primer pago.
[2]	Acuerdo 25 de 2018	1.0%	Sobre el total del contrato sin incluir IVA. Se deducirá del primer pago que se realice.
[3]	Acuerdo 23 de 2020 artículos 28 a 39 Acuerdo 53 de 2024 artículos 5 a 7	1.5%	Sobre el total del contrato sin incluir IVA. Se retendrá en su totalidad en el primer pago.
[4]	Acuerdo 14 de 2020	2.0%	Sobre el total del contrato. Se retendrá en su totalidad en el primer pago que se realice.
[5]	Decreto 175 de 2025 - Artículo 8	0.5%	Cuantía sea superior a seis mil (6.000) Unidades de Valor Tributario UVT
		$ 49,799	UVT año 2025 para un valor de: $ 298,794,000

Alcaldía de PEREIRA

PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS

Objeto: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO RURAL PARA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y MANEJO DE LODOS EN ALGUNAS VEREDAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Elaboró: **Julian Esteban Bonilla Huertas**
Fecha: **14-jul-25**
Plazo: **3.5** **meses**

#	Cargo / Oficio / Gasto		Salario / Honorarios	Unidad	Cantidad	Participación	Valor	Observaciones
	PERSONAL POR NÓMINA (con salario <= 2 SMMLV)	Cant. pers.						
1	Auxiliar administrativo	1	$ 1,710,000	Mes	3.5	40%	$ 2,394,000	
5	Técnico de Campo	1	$ 1,860,000	Mes	3.5	30%	$ 1,953,000	
17	Profesional en Gestión Social	1	$ 2,570,000	Mes	3.5	20%	$ 1,799,000	
	A - SUMA PERSONAL POR NÓMINA (con salario <= 2 SMMLV) =						$ 6,146,000	
	Factor Multiplicador **FM1**						2.180	
	B - SUBTOTAL PERSONAL POR NÓMINA (con salario <= 2 SMMLV) - (A × FM1) =						**$ 13,398,280**	
	PERSONAL POR NÓMINA (con salario > 2 SMMLV)	Cant. pers.						
6	Director General del Proyecto	1	$ 6,840,000	Mes	3.5	50%	$ 11,970,000	
7	Ingeniero Auxiliar	2	$ 4,280,000	Mes	3.5	50%	$ 14,980,000	
9	Profesional Ambiental	1	$ 4,280,000	Mes	3.5	30%	$ 4,494,000	
10	Profesional Aseguramiento y Gestión de la Calidad	1	$ 3,140,000	Mes	3.5	30%	$ 3,297,000	
	C - SUMA PERSONAL POR NÓMINA (con salario > 2 SMMLV) =						$ 34,741,000	
	Factor Multiplicador **FM2**						2.020	
	D - SUBTOTAL PERSONAL POR NÓMINA (con salario > 2 SMMLV) - (C × FM2) =						**$ 70,176,820**	
	PERSONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Cant. pers.						
2	Cadenero 1	1	$ 2,980,000	Mes	3.5	40%	$ 4,172,000	
3	Cadenero 2	1	$ 2,740,000	Mes	3.5	40%	$ 3,836,000	
4	Técnico en topografía	1	$ 3,240,000	Mes	3.5	40%	$ 4,536,000	
11	Topógrafo	1	$ 4,930,000	Mes	3.5	40%	$ 6,902,000	
8	Especialista Estructural	1	$ 9,390,000	Mes	3.5	40%	$ 13,146,000	
12	Especialista Geotecnia	1	$ 9,390,000	Mes	3.5	40%	$ 13,146,000	
13	Especialista Hidráulico - Redes de Alcantarillado y PTAR	1	$ 9,390,000	Mes	3.5	40%	$ 13,146,000	
14	Especialista Jurídico Gestión Predial	1	$ 9,390,000	Mes	3.5	30%	$ 9,859,500	
15	Profesional en Costos, Presupuesto y Cronograma	1	$ 5,590,000	Mes	3.5	40%	$ 7,826,000	
16	Dibujante	1	$ 4,930,000	Mes	3.5	40%	$ 6,902,000	
	E - SUMA PERSONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS =						$ 83,471,500	
	Factor Multiplicador **FM3**						1.840	
	F - SUBTOTAL PERSONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS - (E × FM3) =						**$ 153,587,560**	
	OTROS COSTOS							
2.1	Ensayos, estudios y laboratorios. Muestras a 6 metros de profundidad para estructuras. (3 muestras por estructura, incluye informe)		$ 2,005,570	Global	15		$ 30,083,543	Según factura
2.2	Ensayos, estudios y laboratorios. Muestras al doble de la profundidad de las redes de alcantarillado. (3 muestras a lo largo de las redes proyectadas, incluye informe)		$ 1,672,236	Global	15		$ 25,083,543	Según factura
2.3	Equipo estación de topografía		$ 2,000,000	Mes	2		$ 4,000,000	Según factura
2.4	Informe final (copilatorio de todos los productos elaborados) 2 copias impresas y una copia en medio magnético (memoria externa de 1 tera)		$ 5,000,000	Global	1		$ 5,000,000	Dividido en 5 informes
2.5	Otros estudios especializados (Est. De Taludes, Geomorfologicos y geofisicos, etc.)		$ 15,000,000	Global	1		$ 15,000,000	Según factura
	G - OTROS COSTOS						$ 79,167,086	
	Factor Multiplicador **FM4**						1.52	
	H - SUBTOTAL OTROS COSTOS - (G × FM3)						**$ 120,333,971**	
	I - TOTAL COSTOS ANTES DE ESTAMPILLAS, TASAS E IVA (B + D + F + H)						**$ 357,496,631**	
	TASAS Y ESTAMPILLAS							
3.1	Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayor	[1]			I ×	2.0%	$ 7,149,933	
3.2	Estampilla Pro Universidad UTP	[2]			I ×	1.0%	$ 3,574,966	
3.3	Estampilla Pro Cultura	[3]			I ×	1.5%	$ 5,362,449	
3.4	Tasa Pro Deporte	[4]			I ×	2.0%	$ 7,149,933	
	J - TOTAL ESTAMPILLAS Y TASAS						**$ 23,237,281**	
	K: IVA = I ×					**19%**	**$ 67,924,360**	
	COSTO TOTAL (I + J + K)						**$ 448,658,272**	

Notas:

[1]	Acuerdo 23 de 2020 artículos 40 a 52	2.0%	si costos antes IVA son mayores a:	30 SMMLV	ó $ 42,705,000
[2]	Acuerdo 25 de 2018	1.0%			
[3]	Acuerdo 23 de 2020 artículos 28 a 39	1.5%	si costos antes IVA son mayores a:	15 SMMLV	ó $ 21,352,500
[4]	Acuerdo 14 de 2020	2.0%			

Diana Yaneth Osorio Bernal
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Pereira

Marco Antonio Rendón Arboleda
Director de Obras de Infraestructura y Equipamiento Urbano
Secretaría de Infraestructura

Julian Esteban Bonilla Huertas
Ingeniero Civil - Contratista
Elaboró

Nancy Estella Henao Ruiz
Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental
Aprobó

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
Ingeniero Civil - Contratista
Revisó

Alcaldía de PEREIRA

CUADRO DE LA PROPUESTA (PLIEGO DEFINITIVO)

Objeto:	INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA DE REALIZAR LA REPARACION Y ADECUACION DE LA CUBIERTA DEL TEATRO MUNICIPAL SANTIAGO LONDOÑO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA	Elaboró:	JUAN ALBERTO HINCAPIE
		Fecha:	JULIO DEL 2025
		Plazo:	2 meses

#	Cargo / Oficio / Gasto		Salario / Honorarios	Unidad	Cantidad	Participación	Valor	Observaciones
	PERSONAL POR NÓMINA	Cant. pers.						
2	Residentes de interventoría - Ingeniero Estructural	1	$ 4,280,000	Mes	2	50%	$ 4,280,000	
14	Residentes SG-SST	1	$ 3,560,000	Mes	2	50%	$ 3,560,000	
18	Contador	1	$ 1,570,000	Mes	2	20%	$ 628,000	
19	Secretaria	1	$ 4,280,000	Mes	2	20%	$ 1,712,000	
	A - SUMA PERSONAL POR NÓMINA (con salario > 2 SMMLV) =						$ 10,180,000	
	Factor Multiplicador FM1						1.97	
	B - SUBTOTAL PERSONAL POR NÓMINA (con salario > 2 SMMLV) - (A × FM1) =						**$ 20,054,600**	
	OTROS COSTOS	Cant.						
4	Papelería, reproducción de documentos, fotografías, videos, impresión de planos	1	$ 500,000	Mes	2		$ 1,000,000	
5	Comunicaciones (Telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet)	1	$ 500,000	Mes	2		$ 1,000,000	
	E - OTROS COSTOS						$ 2,000,000	
	Factor Multiplicador FM3						1.13	
	F - SUBTOTAL OTROS COSTOS - (E × FM3)						**$ 2,260,000**	
	G - TOTAL COSTOS ANTES DE ESTAMPILLAS, TASAS E IVA (B + D + F)						**$ 22,314,600**	
	IVA							
	H: IVA =				G ×	19%	**$ 4,239,774**	
	TASAS Y ESTAMPILLAS							
3.1	Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayor	[1]			G ×	2.0%	$ 446,292	
3.2	Estampilla Pro Universidad UTP	[2]			G ×	1.0%	$ 223,146	
3.3	Estampilla Pro Cultura	[3]			G ×	1.5%	$ 334,719	
3.4	Tasa Pro Deporte	[4]			G ×	2.0%	$ 446,292	
3.5	Impuesto de timbre	[5]			G ×	0.0%	$ 0	
	I - TOTAL ESTAMPILLAS Y TASAS						**$ 1,450,449**	
	COSTO TOTAL (G + H + I)						**$ 28,004,823**	

DIANA YANETH OSORIO BERNAL
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Pereia

MARCO ANTONIO RENDON ARBOLEDA
Director de Obras de Infraestructura y Equipamento Urbano
Secretaria de Infraestructura- Municipio de Pereira

JUAN ALBERTO HINCAPIE RAMIREZ
Ingeniero Civil, Contratista
Elaboro

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
Ingeniero Civil, Contratista
Revisó

Alcaldía de PEREIRA

PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA

Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL VIADUCTO CESAR GAVIRIA TRUJILLO QUE CONECTA A LOS MUNICIPIOS DE PEREIRA Y DOSQUEBRADAS	Elaboró:	YULIANA PEREZ FLOREZ
		Fecha:	23-jun-25
		Plazo:	2,5 meses

PERSONAL POR NÓMINA

#	Cargo / Oficio / Gasto	Cant. pers.	Salario	Unidad	Cant. meses	Partici pación	Valor	Observaciones
1	Director Interventoría	1	$ 6.840.000	Mes	2,5	50%	$ 8.550.000	
2	Residente de Interventoría	1	$ 4.280.000	Mes	2,5	100%	$ 10.700.000	
3	Profesional de sistemas de calidad	1	$ 3.560.000	Mes	2,5	50%	$ 4.450.000	
4	Profesional SG-SST	1	$ 3.560.000	Mes	2,5	50%	$ 4.450.000	
5	Profesional Ambiental	1	$ 3.560.000	Mes	2,5	30%	$ 2.670.000	
6	Profesional Social	1	$ 3.560.000	Mes	2,5	30%	$ 2.670.000	
11	Inspector de Interventoría	1	$ 3.140.000	Mes	2,5	100%	$ 7.850.000	
12	Auxiliar SG-SST	1	$ 3.140.000	Mes	2,5	100%	$ 7.850.000	
13	Secretaria	1	$ 1.570.000	Mes	2,5	100%	$ 3.925.000	
	A - SUMA PERSONAL POR NÓMINA =						$ 53.115.000	
	Factor Multiplicador FM1						2,170	
	B - SUBTOTAL PERSONAL POR NÓMINA - (A × FM1) =						**$ 115.259.550**	

PERSONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

#	Cargo / Oficio / Gasto	Cant. pers.	Honorario	Unidad	Cant. meses	Partici pación	Valor	Observaciones
7	Especialista en Geotecnia	1	$ 8.140.000	Mes	2,5	0%	$ 0	
8	Especialista en Pavimentos	1	$ 8.140.000	Mes	2,5	0%	$ 0	
9	Topógrafo Profesional Tipo C1	1	$ 4.280.000	Mes	2,5	0%	$ 0	
10	Cadenero 1 Profesional Tipo D1	1	$ 2.740.000	Mes	2,5	0%	$ 0	
	C - SUMA PERSONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS =						$ 0	
	Factor Multiplicador FM2						1,410	
	D - SUBTOTAL PERSONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS - (C × FM2) =						**$ 0**	

OTROS COSTOS

#	Descripción	Unidad	Tarifa / costo	Cant. men sual	Cant. Me ses	Cant. Total	Valor	Observaciones
2.1	Oficina-Campamento con dotación y equipos (incluye servicios públicos)	Mes	$ 2.800.000	1	2,5	2,5	$ 7.000.000	
2.2	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos	Mes	$ 1.000.000	1	2,5	2,5	$ 2.500.000	
	E - OTROS COSTOS						$ 9.500.000	
	Factor Multiplicador FM3						1,140	
	F - SUBTOTAL OTROS COSTOS - (E × FM3)						**$ 10.830.000**	
	TOTAL COSTOS ANTES DE ESTAMPILLAS, TASAS E IVA							
	G - TOTAL COSTOS ANTES DE ESTAMPILLAS, TASAS E IVA (B + D + F)						**$ 126.089.550**	
	IVA							
	H: IVA =				**G ×**	**19%**	**$ 23.957.015**	
	TASAS Y ESTAMPILLAS							
3.1	Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayor	[1]			G ×	2,0%	$ 2.521.791	
3.2	Estampilla Pro Universidad UTP	[2]			G ×	1,0%	$ 1.260.896	
3.3	Estampilla Pro Cultura	[3]			G ×	1,5%	$ 1.891.343	
3.4	Tasa Pro Deporte	[4]			G ×	2,0%	$ 2.521.791	
3.5	Impuesto de Timbre	[4]			G ×	0,0%	$ 0	
	I - TOTAL ESTAMPILLAS Y TASAS						**$ 8.195.821**	
	COSTO TOTAL (G + H + I)						**$ 158.242.385**	

DIANA YANETH OSORIO BERNAL
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Pereira

MARCO ANTONIO RENDÓN ARBOLEDA
Director de Obras de Infraestructura y Equipamiento Urbano
Secretaría de Infraestructura

YULIANA PEREZ FLOREZ
Ingeniero Civil - Contratista
Elaboró

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
Ingeniero Civil - Contratista
Revisó

Alcaldía de PEREIRA

PRESUPUESTO DE CONSULTORÍA

Objeto:	INTERVENTORIA OBRAS DE PROTECCIÓN, MITIGACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CUATRO PUNTOS CRÍTICOS UBICADOS EN EL BARRIO BELMONTE, SECTOR DE LA QUEBRADADA LA MIELITA, EL PUNTO DE ACCESO CENTRO DE RESOCIALIZACIÓN MARCELIANO OSSA DEL CORREGIMIENTO COMBIA BAJA, EL TALUD EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA Y EL PAVIMENTO VIA PRINCIPAL EN EL CORREGIMIENTO DE ALTAGRACIA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA CONFORME A LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 000567 DEL 18 DE JUNIO DE 2025. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO INCREMENTO DE LA RESILIENCIA FRENTE A LA PREVENCION Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA	Elaboró:	JOHN HENRY MORA GALVIS
		Fecha:	19-jun-25
		Plazo:	5 meses

PERSONAL POR NÓMINA

#	Cargo / Oficio / Gasto	Cant. pers.	Salario	Unidad	Cant. meses	Partici pación	Valor	Observaciones
1	Director Consultoría	1	$ 5,130,000	Mes	5	60%	$ 15,390,000	
2	Residente de Consultoría	2	$ 3,560,000	Mes	5	100%	$ 35,600,000	
10	Auxiliar de Oficina	1	$ 1,570,000	Mes	5	100%	$ 7,850,000	
					A - SUMA PERSONAL POR NÓMINA =		$ 58,840,000	
					Factor Multiplicador FM1		2.170	
					B - SUBTOTAL PERSONAL POR NÓMINA - (A × FM1) =		**$ 127,682,800**	

PERSONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

#	Cargo / Oficio / Gasto	Cant. pers.	Honorario	Unidad	Cant. meses	Partici pación	Valor	Observaciones
3	Especialista Geotecnia	1	$ 6,980,000	Mes	5	50%	$ 17,450,000	
4	Especialista Estructural	1	$ 6,980,000	Mes	5	50%	$ 17,450,000	
5	Especialista Hidráulico	1	$ 6,980,000	Mes	5	50%	$ 17,450,000	
6	Profesional Ambiental	1	$ 4,280,000	Mes	5	40%	$ 8,560,000	
7	Profesional Social	1	$ 4,280,000	Mes	5	50%	$ 10,700,000	
8	Profesional SISOMA	1	$ 4,280,000	Mes	5	50%	$ 10,700,000	
9	Contador	1	$ 4,120,000	Mes	5	30%	$ 6,180,000	
					C - SUMA PERSONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS =		$ 88,490,000	
					Factor Multiplicador FM2		1.410	
					D - SUBTOTAL PERSONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS - (C × FM2) =		**$ 124,770,900**	

OTROS COSTOS

#	Descripción	Unidad	Tarifa / costo	Cant. mensual	Cant. Meses	Cant. Total	Valor	Observaciones
2.1	Alquiler de campero o camioneta modelo > 2016 de 1.600 o más C. C., con conductor	Un	$ 30,600,000	1	1	1	$ 30,600,000	Según Factura
2.2	Edición de informe final por cada punto crítico(Memorias de cálculo, planos, resultados de ensayos de laboratorio, informe tecnico por disciplina desarrollada).	Mes	$ 1,000,000	1	5	5	$ 5,000,000	
	E - OTROS COSTOS						$ 35,600,000	
	Factor Multiplicador FM3						1.140	
	F - SUBTOTAL OTROS COSTOS - (E × FM3)						**$ 40,584,000**	

TOTAL COSTOS ANTES DE ESTAMPILLAS, TASAS E IVA

G - TOTAL COSTOS ANTES DE ESTAMPILLAS, TASAS E IVA (B + D + F) $ 293,037,700

IVA

H: IVA = G × 19% $ 55,677,163

TASAS Y ESTAMPILLAS

3.1	Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayor	[1]	G ×	2.0%	$ 5,860,754
3.2	Estampilla Pro Universidad UTP	[2]	G ×	1.0%	$ 2,930,377
3.3	Estampilla Pro Cultura	[3]	G ×	1.5%	$ 4,395,566
3.4	Tasa Pro Deporte	[4]	G ×	2.0%	$ 5,860,754
3.5	Impuesto de Timbre	[4]	G ×	0.5%	$ 1,465,189
	I - TOTAL ESTAMPILLAS Y TASAS				**$ 20,512,639**
	COSTO TOTAL (G + H + I)				**$ 369,227,502**

DIANA YANETH OSORIO BERNAL
Secretaria de Infraestructura
Municipio de Pereira

MARCO ANTONIO RENDÓN ARBOLEDA
Director de Obras de Infraestructura y Equipamiento Urbano
Secretaría de Infraestructura

JOHN HENRY MORA GALVIS
Ingeniero Civil - Contratista
Elaboró

CARLOS ALBERTO ROJAS PINEDA
Ingeniero Civil - Contratista
Revisó