AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**
Principio de Procedencia: 1301.092	**ETAPAS DE ORDENACIÓN DEL GASTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN** **PARA SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

1. **Objeto del proyecto:**

53300C1659 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GRUPOS DE ELECTRÓGENOS DE LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA.

2. **Presupuesto Oficial:**

Ciento cuarenta millones de pesos ($140.000.000)

3. **Rubro (s) presupuestal (es)**

24-12-00-400 RAT_DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

3306 AEROPUERTO GUSTAVO ROJAS PINILLA. SAN ANDRÉS - SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA

C 2403 0600 33 52104E 2403025 02

ADQUIS. DE BYS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LOS AEROPUERTOS GUSTAVO ROJAS PINILLA Y EL EMBRUJO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

$ 140.000.000

4. **Lugar donde se ejecutará el proyecto:**

Aeropuerto de San Andres y Providencia

5. **Área Ejecutora:**

Grupo mantenimiento sistemas de Aeronavegación Regional Norte

6. **El proyecto se encuentra inscrito en el Plan Anual de Adquisiciones:**

SI: x NO: _____

En caso de que la respuesta sea negativa, justifique:

7. **El proyecto se encuentra dentro del Plan Nacional de Aeronavegación:**

SI: x NO: _____ No Aplica: _____

En caso de que la respuesta sea negativa o no aplique, justifique:

8. **El proyecto fue justificado por el área ejecutora, conforme a lo especificado en el Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique o adicione.**

   SI: x NO: _____ No Aplica: _____

   En caso de que la respuesta sea negativa o no aplique, justifique:

9. **Marque con una X si el proyecto cuenta con la maduración debida por cuanto aporta:**

Estudios Previos	x
Diseños Requeridos	
Impacto Social del proyecto	
Impacto Ambiental del proyecto	
Impacto Económico	

Para constancia se firma el 08 de octubre de 2025

Certifico que el proyecto se encuentra evaluado y madurado, para que el ordenador del gasto suscriba la presente solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal:

_____

Funcionario o Contratista responsable en la estructuración del proyecto

Ronald Rocchi Urruchurtu

_____

Coordinador del Grupo o Encargado del área ejecutora

Carlos Adolfo Rodriguez Navarro

_____

Director Aeronáutico Regional Norte