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DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

Plan Anual de Adquisiciones 
No. Plan de 

Adquisiciones 

RESOLUCIÓN Nro. 101-003-02-

001-2025 

Tipo de Presupuesto Asignado R.B HIDROCARBUROS 

Nombre de Proyecto o de la 

Necesidad que se incluyó en el 

Plan Anual de Adquisiciones 

FORTALECIMIENTO DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE, UNIDOS 

POR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE MARSELLA  

Registro Banco De Proyectos 

Código BPIM 

2024664400018 

DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

Fecha de elaboración del estudio 

previo: (dd/mm/aaaa) 
08/10/2025 

Nombre del secretario de 

Despacho responsable del 

Estudio Previo: 

DANIEL VELEZ ARISTIZABAL 

Secretario de Planeación 
 

  Modalidad de Contratación CONTRATACIÓN DE MINIMA CUANTÍA 

   Tipo de Contrato OBRA Otro:  

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN: 

En cumplimiento a lo ordenado artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por 

el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y en concordancia con la SUBSECCIÓN 5, 

Mínima Cuantía, artículo 2.2.1.2.1.5.1., del Decreto 1082 de 2015, que fue 

modificado por el Decreto 1860 de 2021; esta dependencia procede a elaborar los 

estudios previos de conveniencia para adelantar un proceso de selección de 

contratista bajo la modalidad de mínima cuantía para la suscripción de obra a 

todo costo. 



 

 2 

El Municipio de Marsella Risaralda, es una entidad territorial dotada de autonomía 

administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargado en virtud del 

artículo 311 de la Constitución Nacional, de prestar los servicios públicos, construir las obras 

que demande el progreso local, ordenar el desarrollo territorial dentro del ámbito de su 

jurisdicción, promover la participación comunitaria, el mejoramiento› social y cultural de sus 

habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la constitución y las leyes. En 

particular, debe velar por el adecuado funcionamiento de la entidad. 

 

La Constitución Política de la República de Colombia prevé en el artículo segundo los fines 

del Estado así: 

“Artículo 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 

que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 

Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 

asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 

libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de 

los particulares.” (Negrilla y subrayado por fuera del texto original). 

 

Es por ello, que todo proceso contractual debe responder al cumplimiento de los fines 

esenciales del Estado y al cumplimiento de las formalidades de los procesos contenidos y 

descritos por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011 y demás normas 

concordantes en material de contratación estatal. 

 

El deporte y la actividad física continúan siendo pilares fundamentales para el desarrollo 

integral de las comunidades, especialmente en municipios como Marsella, que promueven 

activamente la cultura del bienestar, la convivencia y el uso sano del tiempo libre. Para que 
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estas actividades se desarrollen de manera segura, motivadora y organizada, es 

indispensable contar con escenarios deportivos en condiciones óptimas. 

 

Durante el proceso anterior se identificaron necesidades urgentes en las canchas de la 

Manuel J Posada y del Centro de Integración Ciudadana (CIC), enfocadas principalmente 

en aspectos estéticos y funcionales como pintura, demarcación y gradas. Sin embargo, tras 

una revisión más detallada y el uso continuo de estos espacios, se ha evidenciado que los 

problemas van más allá de lo inicialmente contemplado. En particular, se requiere intervenir 

el cerramiento perimetral de ambas canchas, el cual presenta deterioro estructural que 

compromete la seguridad de los usuarios y la conservación del espacio. 

 

Además, se ha identificado la necesidad de incluir un nuevo escenario en el plan de 

intervención: la cancha sintética de fútbol 5. Este espacio, de alta demanda por parte de 

la comunidad, presenta un avanzado deterioro en sus luminarias y en las mallas de 

detención de balones, lo que afecta directamente la práctica deportiva, especialmente 

en horarios nocturnos, y pone en riesgo la integridad de los jugadores y espectadores. 

 

La ampliación de esta intervención responde no solo a criterios técnicos y de seguridad, 

sino también al compromiso del municipio con el fortalecimiento de su red pública de 

escenarios deportivos. Marsella no solo cuenta con una amplia base de deportistas que 

representan al municipio en torneos municipales, departamentales y nacionales, sino que 

también es sede de eventos deportivos y culturales que requieren espacios dignos y 

funcionales. 

 

No atender estas necesidades de manera oportuna significaría desaprovechar una valiosa 

oportunidad de incidir positivamente en la calidad de vida de niños, adolescentes, jóvenes 

y adultos, quienes encuentran en el deporte un canal para el desarrollo personal, la 

integración social y la salud mental. Por tanto, se hace urgente y necesario ampliar el 

alcance de la intervención para garantizar escenarios seguros, funcionales y 

representativos del compromiso de Marsella con su comunidad. 
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Es por lo anterior, que el Municipio presenta la necesidad imperiosa de realizar intervención 

en escenarios deportivos urbanos como son la cancha de la Manuel J Posada, la Cancha 

del Centro de Integración Ciudadana y la cancha sintética de futbol 5, para el desarrollo 

de las siguientes acciones en las calidades y cantidades descritas, a saber: 

 

Es por ello que intervenir de manera prioritaria los escenarios deportivos del casco urbano de 

Marsella como la cancha Manuel J. Posada, el Centro de Integración Ciudadana (CIC) y la 

cancha sintética de fútbol 5 no representa únicamente una mejora estética: es una inversión 

ITEM CAPITULO UNIDAD  
CANTIDA

1 CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
1,1 Reemplazo de malla eslabonada en puerta ingreso cic m2 13,44     
2 MANUEL J POSADA

2,1
Puerta en ángulo y malla eslabonada para cerramiento, incluye manija, 
pasador, anticorrosivo y pintura

m2 5,00       

2,8
Salida lámpara hermética 2 x 32 W, cable Cu # 12 THHN AWG, tubería 
PVC 1/2" longitud promedio 6 m. Incluye toma doble polo a tierra, clavija 
y cable encauchetado 3 x 12 AWG y lámpara

un 6,00       

3 CANCHA SINTETICA VILLA RICA

3,1
Malla calibre 2 ojo de 10x10 cms incluye accesorios de instalacion (guaya, 
tensores, candado, cordel)

m2 95,68     

3,2 Salida iluminación exterior, ducto PVC de 3/4" un 1,00       

3,3
REFLECTOR LED de 400w Sylveo Pro Silvania para instalación a 4 m de 
altura. Incluye base para fotocelda

un 4,00       

3,4
Gradería sobre terreno e = 0,10 m en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI), 
incluye malla electrosoldada h = 0,64 ch = 0,60 m

un 23,10     

3,5
Pintura con esmalte + anticorrosivo tuberia galvanizada, e = 0,10 m, 
incluye resane

ml 168,00   

3,6 Excavación manual en material común seco de 0 - 2 m m3 23,40     

3,7
Anden en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) e = 0,10 m incluye malla 
electrosoldada 5mm

m2 15,00     

3,8 Riego de triturado 3/4 m2 1,50       
3,9 Banca sin espaldar 60 x 180 en concreto a la vista un 8,00       

3,10 Pintura arcos cancha un 2,00       
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social, educativa y comunitaria. La recuperación integral de estos espacios permitirá su 

utilización óptima, incentivará la práctica deportiva organizada, fortalecerá la convivencia 

ciudadana y contribuirá significativamente a mejorar la imagen urbana del municipio. 

 

Ahora bien, el Municipio de Marsella adjudicó un proceso de selección de menor cuantía 

para la intervención de los escenarios deportivos; sin embargo, dichas intervenciones 

resultaron insuficientes para cubrir todas las necesidades que en materia de deterioro físico 

presentaban otros escenarios, por lo que su intervención sigue siendo prioritaria, dado que: 

Se encuentran en condiciones de deterioro físico que limitan su uso seguro. 

 

Los espacios cumplen una función social, deportiva y comunitaria esencial, especialmente 

para jóvenes y organizaciones deportivas locales. 

 

La demanda ciudadana y los compromisos adquiridos en los planes y proyectos municipales 

mantienen su vigencia. Por lo anterior, persiste la necesidad de contratar la ejecución de las 

obras que permitan garantizar el funcionamiento seguro y adecuado de los escenarios 

deportivos. 

 

La administración municipal, en coherencia con su compromiso por el bienestar colectivo, 

tiene en sus manos la oportunidad de revitalizar estos lugares, generando un impacto positivo 

en el tejido social, la cultura ciudadana y la promoción de hábitos de vida saludables. Un 

escenario deportivo en buen estado es mucho más que una cancha: es un espacio de 

encuentro, esperanza y transformación, donde niños, jóvenes y adultos pueden construir 

comunidad, canalizar sus talentos y fortalecer su sentido de pertenencia. 

 

1.1. CLASIFICACIÓN UNSPSC: 

 

La obra objeto del contrato está codificada en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC, 

con los siguientes códigos: 
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Código Producto 

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

INSTALACIONES 

 

2. OBJETO A CONTRATAR:   

Realizar la ejecución del mejoramiento físico y funcional de los escenarios deportivos del 

casco urbano, incluyendo la cancha Manuel J. Posada, el CIC y la cancha sintética de 

futbol 5 en el Municipio de Marsella, mediante la obra de mantenimiento, adecuación y 

reparación que garanticen su uso seguro y eficiente.  

 

2.1. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

2.1.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para efectos del cumplimiento del objeto 

contractual, el contratista deberá cumplir, además de las inherentes a la naturaleza del 

servicio y a las derivadas de las disposiciones legales vigentes sobre la materia, las 

siguientes obligaciones: 

 

1. Realizar las acciones de mejoramiento en escenarios deportivos de la cancha de 

la Manuel J Posada, en la Cancha del Centro de Integración Ciudadana y cancha 

sintética de futbol 5, en las cantidades y calidades que se describen a 

continuación: 

 

2. Hacer entrega al supervisor del cronograma de obra, los documentos técnicos 

discriminados en semanas con el plazo máximo de ejecución establecido y dentro 

de los parámetros propuestos para su aprobación. 
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3. Tener en cuenta las recomendaciones e instrucciones impartidas por el supervisor y 

el apoyo técnico para el desarrollo de las obras. 

4. Ejecutar el objeto del contrato en el plazo establecido.  

5. Garantizar el suministro de todos los materiales e insumos en forma oportuna en las 

fechas indicadas en el cronograma de suministros. 

6. Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo con todos los equipos 

maquinaria herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la 

ejecución de las obras. 

ITEM CAPITULO UNIDAD  
CANTIDA

1 CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA
1,1 Reemplazo de malla eslabonada en puerta ingreso cic m2 13,44     
2 MANUEL J POSADA

2,1
Puerta en ángulo y malla eslabonada para cerramiento, incluye manija, 
pasador, anticorrosivo y pintura

m2 5,00       

2,8
Salida lámpara hermética 2 x 32 W, cable Cu # 12 THHN AWG, tubería 
PVC 1/2" longitud promedio 6 m. Incluye toma doble polo a tierra, clavija 
y cable encauchetado 3 x 12 AWG y lámpara

un 6,00       

3 CANCHA SINTETICA VILLA RICA

3,1
Malla calibre 2 ojo de 10x10 cms incluye accesorios de instalacion (guaya, 
tensores, candado, cordel)

m2 95,68     

3,2 Salida iluminación exterior, ducto PVC de 3/4" un 1,00       

3,3
REFLECTOR LED de 400w Sylveo Pro Silvania para instalación a 4 m de 
altura. Incluye base para fotocelda

un 4,00       

3,4
Gradería sobre terreno e = 0,10 m en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI), 
incluye malla electrosoldada h = 0,64 ch = 0,60 m

un 23,10     

3,5
Pintura con esmalte + anticorrosivo tuberia galvanizada, e = 0,10 m, 
incluye resane

ml 168,00   

3,6 Excavación manual en material común seco de 0 - 2 m m3 23,40     

3,7
Anden en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) e = 0,10 m incluye malla 
electrosoldada 5mm

m2 15,00     

3,8 Riego de triturado 3/4 m2 1,50       
3,9 Banca sin espaldar 60 x 180 en concreto a la vista un 8,00       

3,10 Pintura arcos cancha un 2,00       
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7. Realizar el transporte de los materiales y equipos, así como sus despachos y entrega 

oportuna en los sitios de la obra para el cumplimiento en el plazo establecido. 

8. Elaborar y presentar actas parciales, final de obra y liquidación. 

9. Retirar los materiales sobrantes y garantizar su disposición final, entregando las áreas 

intervenidas en perfecto estado y limpieza. 

10. Mantener las medidas de seguridad industrial, en las áreas de intervención en 

donde se realicen las obras. 

11. Garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los 

siguientes aspectos: a) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el 

personal que interviene en cada una de las actividades, b) Manipulación de 

equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para para 

cumplir el objeto, c) Todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las 

normas vigentes, d) Todo el personal deberá estar debidamente identificado ya sea 

con escarapela o por uniforme, e) Para el trabajo en alturas debe contar con el 

personal calificado y certificado. 

12. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el 

cumplimiento del objeto del contrato. 

13. Realizar la contratación del personal de mano de obra en primera línea con los 

habitantes del Municipio de Marsella Risaralda, y seguidamente de no ser posible se 

contrate mano de obra de sectores del área de influencia del Municipio. 

14. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al respectivo 

funcionario encargado del control de la ejecución.   

15. Las demás que le sean asignadas y que guarden relación con el objeto del 

contrato. 
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OBLIGACIONES GENERALES  

 

1. El contratista deberá tener afiliado a su personal a los sistemas de seguridad 

social y garantizar el Sistema Integral de Seguridad y Salud en el Trabajo, e 

igualmente estar al día en los pagos de los anteriores, aportes y en el pago de 

sus obligaciones parafiscales durante la vigencia del contrato (cajas de 

compensación familiar, ICBF, SENA). No existirá solidaridad entre las partes 

contratantes por este concepto y será su absoluta responsabilidad el pago de 

indemnizaciones o perjuicios ocasionados por este motivo.   

2. Entregar a la entidad estatal los documentos y soportes requeridos para el 

adecuado control y seguimiento del contrato y documentos de garantía de las 

actividades realizadas de manera mensual o la forma establecida por el 

supervisor del proceso. 

3. Atender las consultas y sugerencias del supervisor que asigne la entidad 

contratante. 

4. Solicitar a la entidad contratante la información que considere necesaria para 

cumplir con las obligaciones contractuales. 

5. Abstenerse de divulgar información que llegare a conocer con ocasión a la 

ejecución del contrato, a personal no autorizado por la entidad o a terceros en 

general. 

6. Las demás que resulten necesarias para la ejecución del contrato y que 

guarden relación con su objeto. 

7. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y oportunidad pactada.  

8. Cumplir con los requisitos y especificaciones ofertadas y contratadas. 

9. Dar cumplimiento a las especificaciones generales y particulares de los pliegos de 

condiciones, a los estudios previos, ficha técnica y a la propuesta presentada por el 

contratista.  

10. Acatar las órdenes e instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.  
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11. Cumplir con las obligaciones de carácter laboral adquiridas con el personal a 

cargo, la seguridad social integral y los parafiscales.  

12. Solicitar a la entidad contratante la información que considere necesaria para 

cumplir con las obligaciones contractuales. 

13. Presentar la cuenta de cobro o factura en los tiempos establecidos para el pago 

del contrato.  

14. Informar oportunamente al supervisor sobre alguna anomalía o dificultad 

presentada durante la ejecución del contrato. 

15. Asistir a las reuniones acordadas. 

16. Atender las recomendaciones que le efectúe el Municipio por intermedio de los 

funcionarios designados para ejercer la vigilancia y control de la ejecución 

contractual. 

17. Abstenerse de divulgar información que llegare a conocer con ocasión a la 

ejecución del contrato, a personal no autorizado por la entidad o a terceros en 

general. 

18. Cumplir con las cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el proceso, 

bien sea en las fichas técnicas y/o especificaciones dadas para la realización del 

objeto contractual. 

19. El contratista no podrá ceder el presente contrato total o parcialmente a persona 

alguna sin autorización escrita de la entidad. 

20. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el 

fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. 

21. Realizar y aportar las certificaciones pago de impuesto y estampillas, además 

adquisición de pólizas necesarias para la legalización del contrato. 

22. El CONTRATISTA se compromete y obliga frente al Municipio a mantener indemne a 

la entidad estatal de cualquier reclamación (Demanda, reclamo, acción legal, 

costos, entre otros), provenientes de terceros, que tenga como causa las 
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actuaciones y omisiones ocasionadas por el Contratista, subcontratista o sus 

proveedores durante la ejecución de del contrato. 

23. Suscribir, dentro del término estimado para ello en la invitación pública, la 

correspondiente acta de inicio so pena de las multas y demás sanciones 

establecidas. 

24. Si la oferta favorable es presentada por un consorcio o unión temporal; este debe 

hacer el trámite del Registro Único Tributario RUT ante la DIAN de conformidad con 

el   decreto 2460 de 2013, modificado por el decreto 2620 de 2014. 

25. Todas las demás descritas en la propuesta presentada al Municipio Marsella 

Risaralda. 

 

2.1.3. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 

1. Designar un supervisor que realice la vigilancia, control y seguimiento del 

contrato. 

2. Desarrollar las actividades de coordinación que sean necesarias 

3. Mantener el flujo de información sobre la marcha del contrato 

4. Realizar los pagos de acuerdo a lo estipulado en el contrato 

 

3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO: 

 

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, Para efectos de la 

contratación, y las ventajas que representa para la entidad, el aspirante a contratar debe 

estar en condiciones de ejecutar el objeto contractual desde su idoneidad, formación o 

experiencia, y de acuerdo a las funciones a realizar y la naturaleza del objeto contractual, 

se analizaron los precios del mercado, valores establecidos para la prestación de servicios 

en la misma área teniendo en cuenta las particularidades para contratar con el municipio 

bajo la entrega de sus servicios de manera sucesiva y prolongada en el tiempo, con pagos 

contra entrega, que permitan a la entidad ser más eficiente y aplicar la economía en 

tiempo y en procesos. 
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Por lo cual se toma como referencia los pagos realizados por servicios iguales o similares al 

que se pretende contratar aquí y que otras entidades públicas han cancelado por los 

similares conceptos, así: 

 

 

NÚMERO DE 
PROCESO 

OBJETO TIPO DE 
PROCESO 

ENTIDAD 
TERRITORIAL 

VALOR 

SMC-0061-2020 MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO 
CANCHA DE 
FUTBOL, UBICADAS 
EN LA COMUNIDAD 
DE NARANJALES EN 
EL MUNICIPIO DE 
PUERTO NARIÑO - 
DEPARTAMENTO DEL 
AMAZONAS 

Contratación 
Mínima Cuantía 

AMAZONAS - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
PUERTO 
NARIÑO 

 

$23.318.937 

SA-009-2025 OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
PARA EL 
MEJORAMIENTO, 
ADECUACION Y 
CONSTRUCCIÓN 
DEL URBANISMO Y 
ENTORNO DE  LA 
CANCHA DE FUTBOL 
LA ESMERALDA, 
UBICADA EN LA 
ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE 
ZARAGOZA - 
ANTIOQUIA 

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía 

(Ley 1150 de 
2007) 

ANTIOQUIA - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
ZARAGOZA 

 

$398.432.258 

 

Sumado a lo anterior la administración municipal desde la SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

realizó la construcción del presupuesto del contrato de obra con sustento en el ANALISIS DE 

PRECIOS UNITARIOS para el desarrollo de las obras a construir, con sustento en lo anterior se 

fija el valor del contrato en la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CIENCUENTA 
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Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS  M/CTE ($ 

39.251.331,79), para cubrir el valor de la ejecución de contrato.  

 

Se fija como presupuesto oficial el siguiente:  

 
En la determinación del presupuesto oficial se tiene en cuenta los costos en que incurre EL 

CONTRATISTA, como lo es el pago de las estampillas en los porcentajes fijados por el Estatuto 

Tributario y en la forma que para ello desde allí se estableció.  

 

para cubrir el valor de la ejecución de contrato,  con respaldo en el siguiente CDP expedido 

por el Secretario de Hacienda del Municipio de Marsella: 

 

UBICACIÓN:
ITEM CAPITULO UNIDAD  

CANTIDA COSTO UNITARIO VALOR TOTAL
1 CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA

1,1 Reemplazo de malla eslabonada en puerta ingreso cic m2 13,44     68.829,00$          925.061,76$           
2 MANUEL J POSADA

2,1
Puerta en ángulo y malla eslabonada para cerramiento, incluye manija, 
pasador, anticorrosivo y pintura

m2 5,00       68.829,00$          344.145,00$           

2,8
Salida lámpara hermética 2 x 32 W, cable Cu # 12 THHN AWG, tubería 
PVC 1/2" longitud promedio 6 m. Incluye toma doble polo a tierra, clavija 
y cable encauchetado 3 x 12 AWG y lámpara

un 6,00       284.188,00$        1.705.128,00$        

3 CANCHA SINTETICA VILLA RICA

3,1
Malla calibre 2 ojo de 10x10 cms incluye accesorios de instalacion (guaya, 
tensores, candado, cordel)

m2 95,68     15.000,00$          1.435.200,00$        

3,2 Salida iluminación exterior, ducto PVC de 3/4" un 1,00       316.711,00$        316.711,00$           

3,3
REFLECTOR LED de 400w Sylveo Pro Silvania para instalación a 4 m de 
altura. Incluye base para fotocelda

un 4,00       2.247.171,00$     8.988.684,00$        

3,4
Gradería sobre terreno e = 0,10 m en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI), 
incluye malla electrosoldada h = 0,64 ch = 0,60 m

un 23,10     194.378,00$        4.490.131,80$        

3,5
Pintura con esmalte + anticorrosivo tuberia galvanizada, e = 0,10 m, 
incluye resane

ml 168,00   6.976,00$            1.171.968,00$        

3,6 Excavación manual en material común seco de 0 - 2 m m3 23,40     43.205,00$          1.010.997,00$        

3,7
Anden en concreto de 20,7 Mpa (3000 PSI) e = 0,10 m incluye malla 
electrosoldada 5mm

m2 15,00     100.503,00$        1.507.545,00$        

3,8 Riego de triturado 3/4 m2 1,50       174.972,50$        262.458,75$           
3,9 Banca sin espaldar 60 x 180 en concreto a la vista un 8,00       600.000,00$        4.800.000,00$        

3,10 Pintura arcos cancha un 2,00       326.500,00$        653.000,00$           
27.611.030,31$      
10.259.749,48$      

1.380.552,00$        
39.251.331,79$      

UTILIDAD 5%
TOTAL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ESCENARIOS DEPORTIVOS MUNICIPIO DE MARSELLA
FECHA: 1/10/25

MUNICIPIO DE MARSELLA

TOTAL COSTOS DIRECTOS
ADMINISTRACION 37%
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NUMERO CDP RUBRO PRESUPUESTAL VALOR 

642 2.3.2.02.02.009 $39.252.872 

 

4. FORMA DE PAGO:  

 

La cancelación de los valores contratados se efectuará en pagos parciales de 

conformidad con la ejecución del contrato y a las actividades realmente ejecutadas. 

Las actas de pago se realizarán a entera satisfacción por parte del Supervisor, previa 

certificación expedida y demás trámites administrativos a que haya lugar previa acta 

de supervisión de acuerdo a la entrega de los informes requeridos y al cumplimiento del 

objeto contractual, a entera satisfacción de la entidad. En todo caso los pagos 

correspondientes se sujetarán a las disponibilidades de Tesorería y de caja lo mismo que 

a la programación del gasto que para el efecto contempla la Secretaría de Hacienda 

Municipal. 

 

Para la realización del pago el contratista deberá acreditar previamente encontrarse 

al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 

 

El Municipio Marsella Risaralda sólo adquiere obligaciones con el proponente 

favorecido en el proceso de selección y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará 

pagos a terceros. 

 

Para cada pago el contratista deberá acreditar estar a paz y salvo por concepto de 

seguridad social integral y parafiscales. 

 

PERSONA NATURAL: Salud, Pensión y Riesgos Laborales, cuando aplique. 

PERSONA JURIDICA: Salud, Pensión y Riesgos Laborales de sus empleados y aportes 

parafiscales emitido por el Representante Legal o Revisor Fiscal (en caso de ser persona 

jurídica o estar obligado). 
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5. PLAZO: 

 

El plazo del CONTRATO será desde la suscripción del acta de inicio y hasta por UN (01) mes 

en la vigencia fiscal 2025. 

 

6. SUPERVISIÓN:  

 

EL MUNICIPIO DE MARSELLA RISARALDA ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución del 

CONTRATO por medio de la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, quien debe ejercer un control 

técnico y administrativo sobre el contrato, para lo cual, podrá solicitar informes, evidencias 

y ampliación o modificación de los informes presentados. 

 

7. LUGAR DE EJECUCIÓN:  

 

El Contrato se ejecutará en  el Municipio de Marsella Risaralda. 

 

8. EXPERIENCIA: 

 

Los Proponentes deben acreditar la EXPERIENCIA GENERAL mediante la presentación 

de hasta en dos (02) contratos ejecutados y/o certificación de ejecución de 

contrato y/o mediante acta de liquidación donde se evidencia la ejecución de 

obras públicas, dichos documentos que debe contener la entidad contratante, el 

objeto del contrato, el valor y las actividades ejecutadas que deben ser de índole 

de OBRA PUBLICA Y/O PRIVADA, por un valor  sumado sea igual y/o superior al 

presupuesto oficial expresado en S.M.L.M.V.  
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9. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO 

LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 

MODALIDAD: Este proceso de selección está diseñado con base en el capítulo lo 

ordenado artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 94 de la Ley 

1474 de 2011, y en concordancia con la SUBSECCIÓN 5, Mínima Cuantía, artículo 

2.2.1.2.1.5.1., y 2.2.1.2.1.5.2.,  del Decreto 1082 de 2015 modificado a su vez por el 

Decreto 1860 de 2015; que establece el procedimiento de selección para la 

celebración de contratos de mínima cuantía cuyo valor no exceda el 10% de la 

menor cuantía de la entidad, en este caso, la oferta y su aceptación constituyen 

el contrato. 

 

10. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 

Teniendo en cuenta que estos estudios son para adelantar un proceso de 

contratación de mínima cuantía de conformidad con el artículo 2 de la Ley 1150 

de 2007, adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y en concordancia 

con la SUBSECCIÓN 5, Mínima Cuantía, artículo 2.2.1.2.1.5.1., y 2.2.1.2.1.5.2., del 

Decreto 1082 de 2015. 

 

11. DOCUMENTOS QUE DEMUESTRAN EL CUMPLIMENTO DE REQUISITOS HABILITANTES  

PARA PERSONA JURÍDICAS Y/O NATURALES: 

 

ACREDITAR CAPACITAD TÉCNICA: Las personas naturales plenamente capaces 

deberán acreditar el título profesional de INGENIERO CIVIL, con experiencia 

profesional superior a TRES (3) años. Para acreditar este requisito deberá aportar 

copia de tarjeta o la matricula profesional y certificado de vigencia expedida por 

la autoridad competente con una vigencia máxima de seis (06) meses, contados 
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a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Si el proponente 

es persona natural y no acredita el título requerido, la propuesta NO podrá ser 

avalada. 

 

PERSONAS JURIDICAS: 

 

Si el proponente es PERSONA JURÍDICA deberá haber sido constituido con una 

fecha anterior a dos (2) años contados a partir de la fecha de apertura del 

proceso, y si su representante legal no es INGENIERO CIVIL con experiencia mayor 

o igual a TRES  (03) AÑOS contados a partir de la fecha de cierre del proceso de 

selección, acreditados a partir de la fecha de expedición de su Matricula 

profesional y/o tarjeta profesional, deberá presentar la propuesta avalada por un 

profesional de esta disciplina, debidamente matriculado, para lo cual se 

adjuntará copia de la tarjeta del profesional y certificado de vigencia expedida 

por la autoridad competente no mayor a seis (06) meses. 

 

En el caso de las formas asociativas previstas en la Ley –por ejemplo, Consorcios y 

Uniones Temporales-, deberán reunir las condiciones antes descritas tratándose 

de personas naturales y jurídicas. 

 

NOTA: En caso de que la persona jurídica se presente en consorcio o unión 

temporal con una persona natural y el representante legal no sea Ingeniero Civil 

y no tenga el tiempo de expedición de matrícula exigido en los presentes pliegos 

de condiciones, deberá contar con un profesional Ingeniero Civil cuya tarjeta 

profesional tenga TRES (03) AÑOS O MAS de expedición contados a partir de la 

fecha del cierre del proceso que le avale la propuesta. El aval debe ser 

independiente del consorciado. 
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Cuando se presente un consorcio o unión temporal integrado por personas 

jurídicas cuyo representante legal no sea Ingeniero Civil y no tenga el tiempo de 

expedición de matrícula exigido en los presentes pliegos de condiciones cada 

persona jurídica debe contar con un aval independiente para cada integrante y 

diferente al de la propuesta que deberá ser Ingeniero Civil cuya tarjeta 

profesional tenga TRES (03) AÑOS O MAS de expedición contados a partir de la 

fecha del cierre del proceso y cada aval deberá firmar la carta de presentación. 

La propuesta será rechazada si no se cumple con este requisito 

 

12. CAPACIDAD JURÍDICA 

 

1. Fotocopia del documento de identidad de la proponente persona natural 

o del representante legal del proponente persona jurídica.  

2. Fotocopia de Registro Mercantil cuya fecha de expedición no deberá ser 

anterior a los sesenta (60) días previos a la fecha de cierre del presente 

proceso de contratación, para el caso que el proponente sea comerciante 

inscrito o persona natural o jurídica ante la cámara de comercio, (Cuando 

aplique). 

3. El proponente persona jurídica deberá acreditar su existencia y 

representación legal mediante la presentación con la oferta, del certificado 

correspondiente, cuya fecha de expedición no deberá ser anterior a los 

sesenta (60) días previos a la fecha de cierre del presente proceso de 

contratación, adicionalmente se deberán tener en cuenta las siguientes 

reglas: i) El objeto social del oferente debe permitir la actividad, gestión y 

operación que se solicita en este proceso de contratación y en el contrato 

que de él se derive.  ii) Para contratar, la persona jurídica oferente deberá 

demostrar que su duración no será inferior a la duración del contrato y un (1) 

año más contado a partir de la fecha de liquidación del mismo. iii) 
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Autorización del órgano social competente, si el representante legal tiene 

limitadas las facultades para comprometer al oferente.  

4. Autorización del órgano social competente, si el representante legal tiene 

limitadas las facultades para comprometer al oferente. 

5. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: De acuerdo con el contenido 

del modelo suministrado (Anexo No. 1), suscrita por el representante legal de 

la persona jurídica, por la persona natural proponente.  

6. Certificado de compromiso anticorrupción. Anexo 2 

7. Oferta económica anexo 3 

8. Documentos de cumplimiento artículo 50 de la ley 789 de 2002, y Artículo   41 

de la ley 80 de 1993, (i) Los proponentes deberán anexar con su oferta 

certificación en la cual conste que están dando cumplimiento a sus 

obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral - Salud, 

pensión y riesgos profesionales - igualmente de los aportes parafiscales - caja 

de compensación familiar, ICBF y SENA - cuando a ello haya lugar. (en 

aquellos casos donde la entidad tenga asignado un Revisor Fiscal o contador 

público, los documentos y certificaciones que deban suscribir, según 

corresponda, deberán acompañarse de copia de la tarjeta profesional, 

certificado expedido por la Junta Central de Contadores el cual debe estar 

vigente para la fecha de presentación de la propuesta (no mayor a 3 meses de 

expedición).  

9. Fotocopia del Registro único tributario. RUT. 

10. Fotocopia del certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la 

procuraduría, vigente. 

11. Fotocopia del certificado de antecedentes fiscales, expedido por la 

contraloría general de la república, vigente. 

12. Certificado de antecedentes judiciales, expedido por la Policía Nacional. 
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13. Certificado de Medidas Correctivas Código de Policía, expedido por la 

Policía Nacional 

14. Certificado de experiencia general y especifica. 

15. Copia de certificado de Cámara y Comercio vigente (Requisitos para 

personas Jurídicas). 

16. Certificado de inhabilidades por la no comisión de delitos sexuales contra 

menores de edad. 

17. Redam. 

18. El proponente debe garantizar la vinculación mínima del siguiente equipo 

de trabajo, para cual aportara    copia de cedula, copia de los títulos 

académico, copia de tarjeta y/o matricula profesionales y antecedentes 

disciplinarios del para que se trate, del siguiente personal mínimo:  

CARGO PERFIL EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

DEDICACIÓN 

 
RESIDENTE DE 

OBRA (01) 

 
Ingeniero Civil  

Ingeniero Civil 
con tres (03) 
años de 
experiencia 
contados a 
partir de la 
fecha de 
expedición de 
la matricula 
profesional 
expedida por 
el COPNIA. 

Además, 
deberá 
certificar 
haber sido 
residente de 
obra   en 
mínimo UN 
(01) contratos 
de obra 
pública. 

 
100% 

 
MAESTRO DE 

OBRA (01) 

 
Maestro de 
Obra 

Maestro de 
Obra con tres 
(3) años de 
experiencia 
contados a 
partir de la 
fecha de 
expedición de 
la matrícula 

Además, 
deberá 
certificar 
haber sido 
maestro de 
obra   en 
mínimo UN 
(01) contratos 

 
100% 
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expedida por 
el COPNIA. 

de obra 
pública. 

 

ACREDITACIÓN: Se debe aportar hojas de vida del personal, tarjeta profesional con 

los respectivos antecedentes con una vigencia no superior a un mes, en caso de 

no contar con tarjeta profesional, aportar acta de grado. 

 

13. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN: 

Perfeccionado  el contrato, la Contratista en aplicación de la Ley 1150 de 2007 (art. 

7), ye conformidad de conformidad con la SECCIÓN 3, GARANTÍAS, artículo 

2.2.1.2.3.1.7., del decreto 1082 de 2015, el contratista constituirá a su costa y a favor 

del Municipio Marsella Risaralda, una garantía única, consistente en una póliza, 

expedida por una Compañía de Seguros legalmente instituida en Colombia, o 

mediante garantía bancaria, que el municipio aprobará si reúne los requisitos 

legales y contractuales, la cual cubrirá los posibles perjuicios que se deriven del 

incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales de la Contratista, así: 

 

GARANTÍA PORCENTAJE 
(%) PLAZO 

Cumplimiento del contrato 
20% 

del valor del 
contrato 

Por una vigencia igual al 
contrato y SEIS (06) meses 

más. 

Estabilidad de la obra 
20% 

del valor del 
contrato 

Desde la entrega de la obra 
y por cinco (05) años. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales 

10% del valor del 
contrato 

Por una vigencia igual al 
contrato y tres (3) años más. 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

Doscientos (200) 
S.M.M.L.V. 

Por una vigencia igual al 
período de ejecución del 

contrato. 
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14. MATRIZ DE RIESGO: 

 

La Alcaldía Municipal de Marsella Risaralda, de acuerdo con las disposiciones del 

artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.6.1, 

2.2.1.1.1.6.3 y 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología 

para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente 

procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. 

Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del 

proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo 

en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente se asignan, así: 

N
o.

 

C
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Fu
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Et
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a  

Tip
o 

(*
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a 
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En
tid
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co
nt
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tis

ta
 

1 

G
en

er
a

l  

Ex
te

rn
os

 

ej
ec

uc
ió

n 

Riesgos Económicos: son los 
derivados del 
comportamiento del 
mercado, tales como la 
fluctuación de los precios 
de los insumos, 
desabastecimiento y 
especulación de los mismos, 
entre otros. 

1  50% 50% No   x 
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2 

ge
ne

ra
l  

Ex
te

rn
os

 

Pl
a

ne
a

ci
ón

, S
el

ec
ci

ón
, 

C
on

tra
ta

ci
ón

 y
 e

je
cu

ci
ón

 

Riesgos Sociales o Políticos: 
son los derivados de los 
cambios de las políticas 
gubernamentales y de 
cambios en las condiciones 
sociales que tengan 
impacto en la ejecución del 
contrato 

2 50% 50% si x x 

3 

Es
p

ec
ífi

co
 

Ex
te

rn
os

 

ej
ec

uc
ió

n 

Riesgos Operacionales: son 
los asociados a la 
operatividad del contrato, 
tales como la suficiencia del 
presupuesto oficial, del 
plazo o los derivados de 
procesos, procedimientos, 
parámetros, sistemas de 
información y tecnológicos, 
equipos humanos o 
técnicos inadecuados o 
insuficientes 

3   100% si   x 

4 

Es
p

ec
ifi

co
 

Ex
te

rn
os

 

ej
ec

uc
ió

n 

Riesgos Financieros: es (i) el 
riesgo de consecución de 
financiación o riesgo de 
liquidez para obtener 
recursos para cumplir con el 
objeto del contrato, y (ii) el 
riesgo de las condiciones 
financieras establecidas 
para la obtención de los 
recursos, tales como plazos, 
tasas, garantías, 
contragarantías, y 
refinanciaciones entre 
otros. 

3   100% si   x 

5 
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Riesgos Regulatorios: 
derivados de cambios 
regulatorios o 
reglamentarios que afecten 
la ecuación económica del 
contrato. 

1 100%   no x   
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6 

G
en
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a

l 

Ex
te
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os

 

Pl
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a
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, 
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ci
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Riesgos de la Naturaleza: 
son los eventos naturales 
previsibles en los cuales no 
hay intervención humana 
que puedan tener impacto 
en la ejecución del 
contrato, por ejemplo, los 
temblores, inundaciones, 
lluvias, sequias, entre otros. 

3 100%   si x   

7 

G
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a

l 

Ex
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a
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Riesgos Ambientales: son los 
derivados de las 
obligaciones legales o 
reglamentarias de carácter 
ambiental, así como de las 
licencias, planes de manejo 
o de permisos y 
autorizaciones ambientales, 
incluyendo tasas retributivas 
y compensatorias, 
obligaciones de mitigación, 
tareas de monitoreo y 
control, entre otras. 

2   100% no   x 

8 

es
p
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ífi

co
 

Ex
te

rn
os

 

ej
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uc
ió

n  

Riesgos Tecnológicos: son 
los derivados de fallas en las 
los sistemas de 
comunicación de voz y de 
datos, suspensión de 
servicios públicos, nuevos 
desarrollos tecnológicos o 
estándares que deben ser 
tenidos en cuenta para la 
ejecución del contrato, 
obsolescencia tecnológica. 

1   100% no   x 

9 

Es
p

ec
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co
 

In
te

rn
o  

C
on
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No firma del contrato por 
parte del proponente y/o 
contratista 1   100% no x   

10 

Es
p

ec
ifi

co
 

In
te

rn
o 

ej
ec

uc
ió

n  

Incumplimiento del 
contrato por parte del 
Contratista 2   100% si   x 

11 

Es
p

ec
ifi

co
 

In
te

rn
o  

ej
ec

uc
ió

n  

No pago oportuno, por 
parte del contratista de sus 
empleados o personal 
utilizado para la ejecución 
del contrato en relación 
con: salarios, prestaciones 
sociales y demás 
obligaciones laborales 2   100% si   x 
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12 

Es
p

ec
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co
 

In
te

rn
o  

ej
ec
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ió

n 

Cese de actividades de sus 
empleados o personal 
utilizado para la ejecución 
del contrato en relación 
con las obligaciones 
derivados de la relación 
laboral del Contratista 3   100% si   x 

13 

Es
p

ec
ifi

co
 

In
te

rn
o  

ej
ec

uc
ió

n 
Daños a terceros por 
responsabilidad civil 
contractual y 
extracontractual por parte 
del contratistas o de sus 
empleados o del personal 
utilizado para la ejecución 
del contrato 3   100% si   x 

14 
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p
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co
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te

rn
o 

Pl
a
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a

ci
ón

 Errores involuntarios que 
hayan quedado en los 
pliegos de condiciones, 
estudios previos, haciendo 
referencia a cualquier error 
que se pueda presentar en 
los archivos publicados 2 100%  no x x 

15 
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Errores cometidos por el 
Contratista en la 
elaboración de las 
propuestas y/o en los 
documentos requeridos en 
el proceso de contratación 3   100% no   x 

16 
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Muerte del contratista y/o 
representante legal 1   100% no   x 

 

(*) 1 Raro (puede ocurrir excepcionalmente) 2 Improbable (puede ocurrir 

ocasionalmente) 3 Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) 4 Casi cierto 

(ocurre en la mayoría de circunstancias) 5 Probable (probablemente va a ocurrir). 

 

15. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 

ACUERDO COMERCIAL: 

 El presente Proceso de Contratación No está sometido a un o varios Acuerdos 

Comerciales.  
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Se deja constancia que dentro del presente documento se cumplió con el deber 

de análisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación 

desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de 

análisis de riesgo. 

 

16. RECOMENDACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL 

 

En consideración a los estudios previos y análisis del sector, se recomienda al 

representante de la entidad, publicar el presente proceso.  

 

 

 

 

 

 
DANIEL VELEZ ARISTIZABAL 

Secretario de Planeación Municipal 
 

 

Elaboró: Viviana Ríos Gómez 
                Directora de Deportes, Recreación y Cultura 
 
 
Revisó y Ajusto: Marcela Pérez M  
                           Asesora Jurídica Externa 
 

  


