| **SOLICITUD CONTRACTUAL** | **FECHA: 03-09-2025** |
|---|---|
| **PARA: RICARDO AGUDELO SENADO**<br>**Gerente – Ordenador del Gasto** | **DE: FERNANDO TOVAR PORRAS**<br>**Director Administrativa y Financiera** |

**PROCESO DE CONTRATACIÓN**

**Modalidad de selección**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Licitación Pública | | Selección Abreviada | X | Mínima Cuantía | | Concurso de Méritos | | Contratación Directa | | Tienda Virtual TVEC |

**OBJETO A CONTRATAR:**

Contratar el sistema de videovigilancia (CCTV) para fortalecer la seguridad mediante el monitoreo y registro continuo en áreas estratégicas.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor: $ 20.000.000 | CDP No. 178 del 26/08/2025 | RUBRO: 2.3.2.02.02.009.08 GESTIÓN TIC. | PLAZO: 1 MES |

**TRÁMITE CONTRACTUAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | **Fecha de suscripción:** DD/MM/AA | | |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA** | | | |
| **OBJETO:** | | | |
| **VALOR INICIAL:** **$** | **ADICIONES:** **$** | **VALOR TOTAL:** **$** | **VALOR PAGADO: $** |
| **PLAZO:** | **FECHA DE INICIO:** DD/MM/AA | **FECHA DE TERMINACIÓN:** DD/MM/AA | |

**TIPO DE SOLICITUD**
*(marque con una X)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ADICIÓN** | **$** | | **PRÓRROGA** | |
| | **MODIFICACIÓN** | | | **SUSPENSIÓN** | **Desde:** DD/MM/AA<br>**Hasta:** DD/MM/AA |
| | **CESIÓN** | **Nombre del Cesionario:** | | | **Desde:** DD/MM/AA |
| | **CAMBIO DE SUPERVISIÓN** | | | | **Desde:** |
| | **TERMINACIÓN ANTICIPADA** | | | | **Desde:** |
| | **LIQUIDACIÓN** | | | | |
| | **CIERRE DE CONTRATO** | | **OTRO: ¿Cuál?** | | |

**JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:**

En la actualidad, la RAP-E Región Central dispone de un sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) que brinda soporte básico a la seguridad institucional. No obstante, la cobertura que ofrece resulta insuficiente, ya que no abarca todas las áreas de la entidad ni responde a las condiciones actuales de operación y de protección de la infraestructura física y

tecnológica. Esta limitación genera vulnerabilidades frente a situaciones de riesgo, intrusiones, accesos no autorizados o incidentes que puedan afectar el normal desarrollo de las actividades institucionales.

Desde la Dirección Administrativa y Financiera (DAF), a través del proceso de Gestión TIC, se han definido metas orientadas al fortalecimiento de la seguridad y a la prestación de servicios tecnológicos confiables. En este sentido, los recursos, programas y proyectos en materia de TIC y de seguridad institucional son concebidos como inversiones estratégicas de mediano y largo plazo, que generan valor agregado y confianza para la RAP-E. Bajo esta perspectiva, la contratación de un nuevo sistema de CCTV, con mayor cobertura, capacidad tecnológica y calidad de grabación, se convierte en una necesidad prioritaria para garantizar la seguridad integral de las instalaciones, funcionarios, visitantes y bienes institucionales.

El nuevo sistema de CCTV permitirá modernizar la infraestructura existente, ampliando la supervisión a todas las áreas críticas y optimizando el control y la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo. Contar con cámaras actualizadas en tecnología, sistemas de almacenamiento y herramientas de gestión centralizada garantizará el monitoreo en tiempo real, la obtención de registros confiables y la reducción de vulnerabilidades asociadas a los equipos actuales. De esta manera, la RAP-E asegurará un entorno más seguro y protegido, minimizando los riesgos derivados de incidentes internos o externos.

Esta contratación no solo responde a la necesidad de cubrir áreas no vigiladas, sino que también fortalece la capacidad institucional de prevención, detección y reacción, en concordancia con el Plan Estratégico Regional (PER) 2018 – 2030, dentro de la estrategia “Generación de capacidades institucionales que contribuyan al Desarrollo Regional”, y con el Plan Regional de Ejecución (PRE) 2025 – 2028, en su Pilar 4 “Fortalecimiento Institucional”. Igualmente, se articula con el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI), que contempla el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de seguridad como soporte a la implementación de la Política de Gobierno Digital.

En conclusión, la contratación de un nuevo sistema de CCTV permitirá superar las limitaciones del actual, garantizando la seguridad, continuidad y disponibilidad de los servicios de vigilancia que apoyan tanto la gestión diaria como el desarrollo estratégico de la RAP-E Región Central.

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR:**
(*El concepto de supervisor debe incluirse en los casos en que aplique)*

**ELABORÓ**

**Nombre:** Leydi Tamara Rodríguez
**Cargo**: Profesional Especializado