Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8430802
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(8/10/2025 3:06:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8430802
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES, ELEMENTOS Y MOBILIARIOS REQUERIDOS EN CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, DESDE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	22 horas de tiempo transcurrido *(21/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	14/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	14/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL GUAVIARE

COLOMBIA, San José Del Guaviare

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

COLOMBIA, San José Del Guaviare
Número de documento 13703441

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE	BANCO POPULAR	Ahorros	230054798616

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Carlos Augusto Rivera fonce* ***Fecha de aprobación:*** *16/10/2025 9:46:39 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Edgar Augusto Braga Silva* ***Fecha de aprobación:*** *17/10/2025 3:41:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8430802_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐ Sí ☑ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato

☑ % del valor del contrato 10,00 — Fecha de vigencia (desde): 7 días de tiempo transcurrido *(14/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 14/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑ % del valor del contrato 10,00 — Fecha de vigencia (desde): 7 días de tiempo transcurrido *(14/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta): 14/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(17/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(20/10/2025 4:18:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18189661	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.982.600,00 COP	Aseguradora Solidaria de Colombia	14/06/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8430802

Proveedor CARLOS AUGUSTO RIVERA FONCE

Creado por Ingrid Catalina Pulgarín Cano

Agregado en 22/10/2025 10:59:20 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario Link del proceso: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42278687&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 19C No. 16-48

Ubicación CO-GUV-95001 - San José Del Guaviare

País COLOMBIA

Departamento Guaviare

Municipio San José Del Guaviare

Dirección Carrera 19C No. 16-48

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 19C 16-48	COLOMBIA > Guaviare > San José Del Guaviare

1 CO1.PCCNTR.8430802

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							16.323.000,00	14.913.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	56111500	ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES, ELEMENTOS Y MOBILIARIOS REQUERIDOS EN CENTROS DE DESARROLLO EMPRESARIAL, DESDE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO	1,00	UN	16.323.000,00	14.913.000,00	16.323.000,00	14.913.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Propuesta economica.pdf	Propuesta economica.pdf	(detalle)
3. ESTUDIO PREVIO MUEBLES Y ENSERES.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-003800 - NIS.pdf	3. ESTUDIO PREVIO MUEBLES Y ENSERES.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-003800 - NIS.pdf	(detalle)
10. CDP 3725-1.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-003800 - NIS 2025-02-406858 - 9-18.pdf	10. CDP 3725-1.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2025-003800 - NIS 2025-02-406858 - 9-18.pdf	(detalle)
ANEXO AL CONTRATO MC-49 ADECUACION DE AMBIENTES.pdf	ANEXO AL CONTRATO MC-49 ADECUACION DE AMBIENTES.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Edgar Augusto Braga Si

Guardar y

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17328298	notificar
Supervisor	Luz Piedad Echeverry C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	24580418	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Edgar Augusto Braga Si	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17328298	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Edgar Augusto Braga Silva	4 días de tiempo transcurrido *(17/10/2025 3:41:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Edgar Augusto Braga Silva
Supervisor	Luz Piedad Echeverry Quiceno Echeverry Quiceno	4 días de tiempo transcurrido *(17/10/2025 3:41:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Edgar Augusto Braga Silva
Ordenador del pago	Edgar Augusto Braga Silva	4 días de tiempo transcurrido *(17/10/2025 3:41:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Edgar Augusto Braga Silva

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	14.913.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		14.913.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000191	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-095-

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3725	CDP	Generado	16.448.300 COP	16.323.000 COP	36-02-00-095-000000	-	Editar

Saldo de CDP 16.448.300 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 16.323.000 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 18/09/2025 9:48 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 24125	Presupuestal (CDP)	21/10/2025 12:00 AM	Generado	14.913.000 COP	14.913.000 COP	-	C-3602-1300-14-20305C-3602032-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 14.913.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 14.913.000 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 22/10/2025 10:59 AM