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FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025

1. LA DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL
PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION (Decreto 1082 de
2015 Articulo 2.2.1.1.2.1.1)

El Gobernador de Cundinamarca en ejercicio de las facultades otorgadas en el numeral 2 del
articulo 1 de la Ordenanza Departamental No. 005 de 2008 expedida por la Honorable
Asamblea de Cundinamarca, en virtud de la modernizacion del Departamento y del Plan
Departamental de Desarrollo “Cundinamarca, Corazén de Colombia 2008-2012” se cred el
Instituto de Caminos y construcciones de Cundinamarca “ICCU”, mediante Decreto Ordenanzal
No 00261 de 2008.

Que mediante la Ordenanza No. 003 de 30 de abril de 2024, se “faculté pro tempore al sefior
Gobernador de Cundinamarca, para actualizar, residenar, ajustar, modernizar, crear, suprimir
y/o fusionar entidades y dependencias de los sectores central y descentralizado del
departamento”.

Que, en usos de tales facultades, el Gobernador de Cundinamarca, expidié el Decreto
Ordenanzal No. 408 del 6 de noviembre de 2024, “por el cual se establece la estructura
orgdnica del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, ICCU y se dictan otras
disposiciones”; y el cambio de nombre al Instituto, el cual a partir de la fecha se denomina
Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca -ICCU-.

Que, adicionalmente mediante Decreto Ordenanzal No. 415 del 6 de noviembre de 2024, se
determind y modificéd la organizacion interna del Instituto de Caminos y Construcciones de
Cundinamarca -ICCU-.

Que el Decreto Ordenanzal No. 48 del 6 de noviembre de 2024, en su articulo 4, establece
como mision del Instituto:

“El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca - ICCU, tendra como mision la
construccion, intervencion, mantenimiento y recuperacion de la red vial departamental, vias
secundarias I y terciarias asociadas a esquemas productivosl c{%”g%qgglp5§gggggé I5J_e{l'z‘ica
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departamental de conectividad de la infraestructura vial, departamental y municipal, asi como
gestionar los proyectos de infraestructura de alto impacto, de espacio publico y ciclorutas con el
objetivo de fortalecer los vinculos urbanorurales, impulsard la consolidacion de una red
estratégica de transporte y la seguridad alimentaria del territorio, que los habitantes de
Cundinamarca se movilicen de manera adecuada, disfruten del espacio publico, mejoren su
calidad de vida y se alcance el desarrollo sostenible.”

Que, dentro de los objetivos del ICCU, sefialados en el articulo 5 del Decreto Ordenanzal
ibidem, se establecié: “5.1. Estructurar, contratar, ejecutar y administrar los proyectos de
infraestructura y de alto impacto que se desarrollen directamente o con la participacion del
capital privado.”; y “5.2. Construir, intervenir, mantener y recuperar la red vial departamental,
las vias secundarias y terciarias asociadas a esquemas productivos.”

Que, el articulo 6 del mismo Decreto en cita, contemplé como funciones del ICCU: ... “6.21.
Administrar y celebrar los contratos que requiera la ejecucion de recursos a cargo del
Instituto.”; “6.22 Celebrar toda clase de negocios juridicos, de administracion, disposicion,
gravamen o compromiso de sus bienes o rentas, dentro de la drbita de sus funciones.”y “6.23
Estructurar los contratos y convenios relacionados con los proyectos a su cargo y realizar
todos los actos necesarios para llevar a cabo los procesos de contratacion.”

Que mediante la Ordenanza No. 001del 22 de marzo de 2024 se adoptd el Plan Departamental
de Desarrollo 2024 - 2028 “GOBERNANDO: MAS QUE UN PLAN”, en el cual se encuentra
establecida la Linea Estratégica: “Competitividad compartida”, cuyo objetivo principal es “la
reduccion de brechas y rezagos en diversas dreas, como educacion superior, ciencia,
tecnologia e innovacion, asi como en la generacion de ingresos, productividad y bienestar
general”. Esta estrategia se enfoca en superar las disparidades entre la ciudad y el campo,
brechas de géneros, productores y comercializadores, asi como las diferencias marcadas entre
estratos socioecondmicos. La premisa es lograr un progreso colectivo que abrace a toda la
diversidad existente en el Departamento.

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA
VIDA”, en su capitulo “5. Convergencia Regional” plantea la construccién y mejoramiento
de vias de tercer nivel, que son utilizadas para el intercambio y movilizaciéon de productos
agricolas. Este proceso establece la reduccién de las brechas sociales y econémicas, generadas
por limitaciones con los vinculos entre las regiones. De este modo y bajo el “2. Modelo de
desarrollo supramunicipales para el fortalecimiento de vinculos urbano - rurales y la
integracion de territorios”, se plantea la intervencion de las vias regionales (secundarias y
terciarias), teniendo en cuenta, y prevaleciendo los requerimientos de los municipios,
priorizando las intervenciones en las zonas de menor conectividad y que presenten
dificultades para el acceso de bienes y servicios.

Lo anterior se encuentra alineado con el plan de desarrollo departamental “GOBERNANDO:
MAS QUE UN PLAN”, el cual se aprobé mediante Ordenanza 001 del 22 de marzo de 2024,
en el eje estratégico “Transformando territorios competitivos”, menciona la importancia de
la generacion de competitividad en el territorio a través de la apropiacion de diferentes
tecnologiasy el dfsarrollo de lainfraestructura en aras de dignificlar@glg%gg]%%g&g@@ués
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y potenciar el turismo como fuente de desarrollo econémico. Adicionalmente en el modelo de
desarrollo, “Determinantes de convergencia estratégica”, en el numeral “3.2.4.3.1 Caminos
para quedarse”, es un proyecto que abarca la proyeccién para realizar el mantenimiento y
mejora de las vias terciarias que conectan los municipios y permiten el desarrollo econdmico
de las regiones en materia de la agricultura y el turismo.

Dentro de las “lineas estratégicas (3.2.4.4.3) Apuesta: Conectividad’, se menciona la
importancia de conectar el departamento en términos digitales y viales. En este caso compete
abarcar el componente vial en donde se busca la mejora de la infraestructura que comunica el
departamento, realizando mantenimiento de las vias que permiten la movilizacion de los
ciudadanos y productos que proveen la region. Para esto dentro de las estrategias se establece
especificamente:

- “Promover la intervencion de las vias rurales del departamento para conectar las apuestas y
cadenas productivas, asi como, la integracion de las poblaciones”.

- “Identificar corredores estratégicos con criterios de productividad agricola, vocacion turistica e
inclusion social para realizar mantenimiento e impulsar la competitividad y bienestar en el
territorio”.

- “Mejorar los corredores secundarios mds estratégicos del Departamento”.

- “Mejorar la infraestructura de las vias terciarias del departamento promoviendo la participacion
comunitaria y apropiacion por el territorio”.

- “Mejora en la red vial regional para facilitar el acceso a zonas productivas como impulso de la
competitividad y el desarrollo turistico de Cundinamarca, promoviendo asi el crecimiento
econdmico y la diversificacion de la oferta turistica en la region”.

En este orden de ideas, la administracion departamental consciente de la relacion directa que
existe entre el acceso y conectividad a las ciudades y corredores principales y los indices de
desarrollo territorial y competitividad pretende a través de la meta 289- IMPLEMENTAR UN
MODELO EFICIENTE DE ADMINISTRACION Y GESTION DE LA RED VIAL REGIONAL vy el
proyecto “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA PESADA
Y/O VEHICULOS, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE
GUATAVITA CUNDINAMARCA”, implementar como estrategia la potencializacién de la
conectividad para el cierre de brechas y la integracién regional, asi como pilar fundamental
que sustenta la competitividad en las regiones, que mejora la calidad de vida de la poblacién
cundinamarqués, contribuye a mejorar sus ingresos y al acceso oportuno a bienes y servicios
esenciales como salud y educacion.

El presente conveniq le apunta a la meta establecida en el plan de desarrollo departamental
“GOBERNANDO: MAS QUE UN PLAN?”, que a continuacion se indica:

Nombre de Proyecto Cédigo BPIN No. Meta Descripcion Meta Producto
Implementacién de un modelo Implementar un modelo Numero de
eficiente de administracién y | 2024004250232 289 eficiente de modelos
gestién de la red vial regional administraciéon y gestion | .

} ) ] implementados
en cundinamarca de la red vial regional
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1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA

El municipio de Guatavita actualmente enfrenta dificultades operativas en el mantenimiento
de su red vial debido al precario estado de su parque automotor. Segun el ultimo informe
técnico presentado por la administracion municipal, el inventario de maquinaria - compuesto
por una retroexcavadora, dos motoniveladoras, dos vibrocompactadores, cuatro volquetas y
un minicargador - presenta un deterioro avanzado, con algunos de los equipos fuera de
servicio y otros operando con limitaciones técnicas. Esta situacion ha generado un incremento
sostenido en los costos de mantenimiento correctivo, asi como la necesidad de recurrir a
costosos arrendamientos externos para atender las necesidades bdsicas de la malla vial
municipal.

Ante esta problematica, el municipio formalizé mediante una solicitud de apoyo al ICCU para
la rehabilitacion y/o mantenimiento de su flota vehicular, junto con la realizacién de
mantenimientos a vias sobre su jurisdiccion, de acuerdo al cronograma presentado por el
municipio.

1.2 Proyecto a realizar.

Luego de la revision, andlisis y estudio por parte del ICCU, de la solicitud realizada por el
Municipio de Guatavita, encuentra totalmente viable la misma, y entiende que la propuesta
realizada, se enmarca en esa colaboracion armoénica que pueden realizar entidades publicas,
para la garantia y prestacion de servicios publicos y derechos fundamentales.

Asi las cosas, la suscripcion del convenio resulta estratégico y econdmicamente ventajoso al
compararse con los escenarios alternativos: mientras el arrendamiento de equipos implica
erogaciones recurrentes que superarian la inversidon estimada, la inaccién conduciria al
deterioro irreversible de varias de las vias secundarias y terciarias del municipio de Guatavita.

El mantenimiento, y consecuencia la optimizacién del parque automotor del que dispone el
Municipio de Guatavita, permitiria no solo reducir los costos operativos anuales, sino también
garantizar una respuesta oportuna al 100% de las emergencias viales y cumplir con los
estandares de transitabilidad definidos en el Plan de Desarrollo Departamental. Esta sinergia
institucional entre el ICCU y el municipio de Guatavita se alinea con los objetivos estratégicos
del plan de desarrollo departamental, asegurando la sostenibilidad de la infraestructura vial
mediante un modelo de mantenimiento preventivo que maximiza los recursos publicos.

En el marco de la presente articulacion entre las do Entidades Publicas que participan, el
Municipio adelantara el mantenimiento de aproximadamente 97 km de vias estratégicas que
se encuentren en su jurisdicciéon y de impacto para el desarrollo del departamento. Lo cual
implica que para el ICCU también tenga un ahorro frente a si se contratara el mantenimiento
de las vias con particulares.

Las actividades que se va a realizar el municipio corresponden al mantenimiento y/o
rehabilitacion de las vias de segundo y/o tercer orden dentro de su jurisdiccion, con los
equipos a los que se va a realizar mantenimiento correctivo y preventivo, seran entre otras,

de:

Calle 26 #51-53 Bogota D.C.

Sede Administrativa - Torre Central Piso 6.

Cédigo Postal: 111321 - Teléfono: 749 1624
ww.iccu.gov.co / @iccugob en redes sociales

@/CundiGob €@ @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

.

icontec

SC-CER649789

CERTIFIED
MANAGEMENT
SYSTEM




VICCU

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Remocién de derrumbes
Conformacion de calzada existente
Excavaciones varias sin clasificar
Transporte de materiales

Suministro e instalacién de afirmado
Limpieza de cunetas

A continuacioén, se relacionan la maquinaria pesada y vehiculos de transporte a cargo del
municipio que requieren mantenimiento correctivo y preventivo, objeto del convenio
interadministrativo:

MOTONIVELADORA CASE 845
VIBROCOMPACTADOR CASE SU 208
RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 410J
VOLQUETA INTERNATIONAL PLACA ODR 530
VOLQUETA CHEVROLET KODIAK PLACA OIL 081

Con base en lo anterior se establece la necesidad de realizar el mantenimiento preventivo y
correctivo de la maquinaria, con el fin de intervenir la red vial terciaria y secundaria, cuyas vias
estdn a cargo de los municipios y/o Departamento de Cundinamarca, a fin de contratar la
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA PESADA Y/O
VEHICULOS (VOLQUETAS), PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE
GUATAVITA CUNDINAMARCA”.

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES,
PERMISOS, LICENCIAS Y DISENOS PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTO (Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.1.2.1.1)

Descripcion del objeto a contratar: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA
MAQUINARIA PESADA Y/O VEHICULOS (VOLQUETAS), PARA EL MANTENIMIENTO DE
LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE GUATAVITA CUNDINAMARCA.

2.1 ALCANCE DEL OBJETO: El objeto se ejecutard en el Municipio de Guatavita,
adelantado los mantenimientos requeridos que garanticen la operacion de la flota
de maquinaria del municipio relacionada en el ANEXO No. 1. Con el fin de
adelantar los mantenimientos en los corredores viales relacionados en el
CRONOGRAMA DE EJECUCION CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU (del
mantenimiento vial), realizado por la administracién municipal (donde describe las
vias a intervenir y su longitud). Dichos rubros por maquinaria podran ser ajustados
de acuerdo con las necesidades y con previa autorizacion del ICCU.

2.2 ACTIVIDADES A REALIZAR: Las principales actividades que se contemplan en
el proyecto son:
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. Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la maquinaria pesada y/o vehiculos
de transporte (retroexcavadoras sobre [lantas, motoniveladora,
vibrocompactador y volquetas sencillas) de propiedad del municipio de Guatavita.
Las actividades a desarrollar en el marco de los mantenimientos correctivos y
preventivos se encuentran: cambios de aceite, cambio de llantas, cambio de filtros,
reparacion y ajuste de sistemas hidraulicos, eléctricos y mecdanicos entre otros.

. Atencidn de emergencias, puntos criticos y la ejecucidon de actividades para el
mantenimiento y/o rehabilitacidn de la red vial tanto de tercer como de segundo
orden del municipio. Una vez realizadas las intervenciones de los equipos el
municipio se compromete a utilizar dichos equipos para realizar el mantenimiento
de los tramos viales de acuerdo con el cronograma presentado por el municipio.

2.3 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR: Convenio
Interadministrativo.

2.4  PLAZO DE EJECUCION: Doce (12) meses.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA (Decreto 1082 de 2015
Articulo 2.2.1.2.1.4.4)

Que, el articulo 6 del mismo Decreto en cita, contemplé como funciones del ICCU: ... “6.21.
Administrar y celebrar los contratos que requiera la ejecucion de recursos a cargo del
Instituto.”, “6.22 Celebrar toda clase de negocios juridicos, de administracion, disposicion,
gravamen o compromiso de sus bienes o rentas, dentro de la drbita de sus funciones.”y “6.23
Estructurar los contratos y convenios relacionados con los proyectos a su cargo y realizar
todos los actos necesarios para llevar a cabo los procesos de contratacion.”

El Decreto 1082 de 2015 Articulo 2.2.1.2.1.4.4: “Convenios o contratos interadministrativos.
La modalidad de seleccion para la contratacion entre entidades estatales es la contrataciéon
directa; y, en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto
1082 de 2015.

Otros fundamentos juridicos que justifican la celebracidén de convenios interadministrativos
son:

El articulo 2do de la Constitucion Nacional que establece: “son fines esenciales del estado:
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion. (...)

El articulo 209 de la Constitucion Politica, dispone: “(...) Las autoridades administrativas deben
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado (...)".
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El articulo 6 de la Ley 489 de 1998 prescribe “En virtud del principio de coordinacion y
colaboracion, las autoridades administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de
sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia,
prestaran su colaboracion a las demas entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones (...)”

El articulo 74 de la Ley 715 de 2001, permite a los Departamentos: “(...) promover, financiar o
cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés departamental

.)"

4. VALOR ESTIMADO DEL CONVENIO (Decreto 1082 de 2015 articulo
2.211.2.1.71)

El presupuesto del presente proceso contractual se hizo teniendo como base las cotizaciones
realizadas por el Municipio de Guatavita y de acuerdo a estas se estimé el valor promedio. El
valor total estimado de los mantenimientos necesarios para la maquinaria es de, SETENTA Y
OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y
SIETE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($78.736.467,88).., incluidos los
impuestos, tasas y contribuciones, y en general todos los gastos que ocasione la ejecucion del
convenio, a que hubiere lugar y demas descuentos y/o pago de las cuentas y costos directos
o indirectos que la ejecucidn del convenio conlleve. Financiados con recursos del Instituto de
Caminos y construcciones de Cundinamarca - ICCU y con recursos del municipio beneficiario,
siempre agotando en primera medida los recursos de los municipios, asi:

MUNICIPIO APORTE MUNICIPIO APORTE ICCU

GUATAVITA $ 0,00 $78.736.467,88

Que el ICCU cuenta con Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 2025000852 del 01 de
octubre de 2025.

El MUNICIPIO aportard, adicionalmente, los recursos y dineros necesarios para el transporte
de la maquinaria y/o volquetas a intervenir, y sera responsable por la ejecucién del proyecto
objeto del convenio, conforme a las obligaciones estipuladas en la minuta.

Los recursos financieros aportados por el ICCU se destinaran exclusivamente para el
cumplimiento de las actividades previstas en los contratos que se deriven del programa de
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA PESADA Y/O
VEHICULOS (VOLQUETAS), PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE
GUATAVITA CUNDINAMARCA?”, de acuerdo con las especificaciones técnicas sefialadas en los
mismos. Cualquier trabajo que se ejecute de mantenimiento de las vias de Municipio y/o
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Departamento, en el que se utilice la maquina y/o volqueta intervenida, serd asumido en su
totalidad por el respectivo MUNICIPIO.

41

FORMA DE PAGO:

El ICCU desembolsara el valor correspondiente a su aporte de la siguiente forma: el 100%
se girard una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, ejecucién, asi como
el aporte, por parte del municipio, de la certificaciéon bancaria requerida en las
obligaciones del convenio.

5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE
(Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.1.2.1.1)

Por tratarse de una contratacion directa el Unico factor de seleccion es respecto a las
obligaciones que se van a desarrollar. Y que las mismas tengan relacion directa con el objeto
de la entidad ejecutora.

6. EL ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO (Decreto 1082 de
2015 articulo 2.2.1.1.2.1.1)
2 z
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De acuerdo con la distribucién anterior, no procederan reclamaciones del municipio, basadas
en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, el Instituto de
Caminos y construcciones de Cundinamarca no hard ningun reconocimiento, ni ofrecerd
garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de
alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren
expresamente pactados en el Contrato.

7. LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN
EL PROCESO DE CONTRATACION (Numeral 7 Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del
Decreto 1082 de 2015

Que, el articulo 7 de la ley 1150 de 2007, indica:

“(..) Las garantias no serdn obligatorias en los contratos de empréstito, en los
interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la
menor cuantia a que se refiere esta ley, caso en el cual correspondera a la entidad determinar
la necesidad de exiqirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago,
asi como en los demas que sefale el reglamento.”

Que, el Articulo 2.2.1.2.1.4.5,, del Decreto 1082 de 2015, estipula: “No obligatoriedad de
garantias. En la contratacion directa la exigencia de garantias establecidas en la Seccion 3,
que comprende los articulos 2.2.1.2.3.1.1al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y
la justificacion para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos.”

Por lo anterior, no es requisito la exigencia de garantias en convenios interadministrativos.

Que, la Ley 489 de 1998 y Ley 715 de 2001, promueven el principio de coordinacion y
colaboracién a cargo de las entidades publicas con el fin de lograr los cometidos estatales,
mediante la cofinanciacion y cooperacion de esfuerzos por las instituciones, sin la existencia
de una contraprestacion o conmutatividad para alguna de las partes que integra el acuerdo
asociativo, conllevando a no requerir la administracion la culminacion del convenio a celebrar.
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Que, analizados los riesgos y obligaciones que se deriven del convenio, corresponden a la
ejecucion del proyecto una vez celebrado la contratacion correspondiente por el municipio y
el contratista a ejecutar el proyecto, los cuales se mitigan con la constitucion de la garantia
Unica de cumplimiento exigida al contratista seleccionado por la entidad territorial (Municipio),
exigencia que es requerida de conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto
reglamentario 1082 de 2015, y demas, cuya cldusula integra el contrato a la suscripcion del
mismo.

Que, para el presente, y de conformidad con el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007 y articulo
2.21.2.1.4.5., del Decreto 1082 de 2015, no es necesario la constitucién de garantia Unica de
cumplimiento al convenio que se celebre.

Sin embargo, El MUNICIPIO se obliga a exigir al contratista derivado seleccionado para la
ejecucion del proyecto objeto del presente convenio, la constitucidon de la garantia unica la
cual deberad incluir como asegurado al MUNICIPIO ejecutor del convenio y como asegurado y
beneficiario al Instituto de Caminos y construcciones de Cundinamarca “ICCU”. La garantia
Unica debe amparar, como minimo: (i) Cumplimiento del contrato, por una cuantia equivalente
no inferior al diez por ciento (10%) del contrato, cuya vigencia serd determinada por el
municipio; (ii) Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, por una cuantia
equivalente no inferior al cinco por ciento (5%) del contrato, cuya vigencia comprende la
ejecucion y tres aflos mas; (iii) Responsabilidad Civil Extracontractual por una cuantia
equivalente a lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015 vigente durante la ejecucién del
contrato. (iv) Buen Manejo y Correcta Inversion del Anticipo, cuya cuantia serd del cien por
ciento (100%) del giro de anticipo y en los plazos minimos dispuestos en el Decreto 1082 de
2015; La garantia de Buen manejo y correcta inversion del anticipo solo sera exigida en caso
de que el Municipio gire anticipo al contratista seleccionado. (v) Calidad del Servicio, por una
cuantia equivalente no inferior al veinte por ciento (20%) del contrato, cuya vigencia
comprende a un (01) aflo contado a partir del acta de recibo final. vi) Calidad de los bienes,
por una cuantia equivalente no inferior al diez por ciento (10%) del contrato, cuya vigencia
comprende a un (01) afio contado a partir del acta de recibo final. Las pdlizas constituidas por
el contratista seleccionado por el MUNICIPIO se allegaran al ICCU una vez iniciada la ejecucién
del contrato, a mas tardar previa presentacion del primer informe. Asi mismo, el municipio
debe presentar al ICCU, la actualizaciéon de la garantia, una vez liquidado y/o recibido el
contrato.

8. SUPERVISION DEL CONVENIO.

El ICCU, de conformidad con el Decreto Ordenanzal 408 de 2025 y Decreto 415 de 2025,
vigilara el cumplimiento de las obligaciones de EL MUNICIPIO a través de el/la Director/a de
Caminos o por quien éste delegue como supervisor del convenio; este ultimo serd el
responsable de proyectar el acta de liquidacién del convenio, y cumplir las demas funciones
en los términos establecidos en el Manual de Contratacion, interventoria y supervision del
ICCU, la Ley 1474 de 2011 y demas normas complementarias sobre la materia.
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9. INDICACION DE SI

LA CONTRATACION ESTA COBIJADA POR
ACUERDO COMERCIAL (Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.1.2.1.1)

Todos los contratos realizados mediante la modalidad de contratacién directa no les aplican
las obligaciones de los acuerdos internacionales y por lo tanto no se requiere establecer si
estdn o no cubiertos por dichos acuerdos, conforme lo establece el Manual para el manejo de
los Acuerdos Comerciales en procesos de Contratacion expedido por Colombia compra

eficiente.
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