CONTRATO No. CO1.PCCNTR.8475233 del 2.025	
FECHA: 21 de octubre de 2025	**VALOR: CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($41.727.952)**
MODALIDAD DE SELECCIÓN: MINIMA CUANTÍA	
No. DEL PROCESO DE SELECCIÓN: MC-CCS-9310-396-2025	
ENLACE DE PUBLICACION EN SECOP II: **https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42338589&isFromPublicArea=True&isModal=False**	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: OSCAR MORENO ROJAS	
NIT. DEL CONTRATISTA: Nit: 900353659-2	
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO: ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR - Subdirector Centro de Comercio y Servicios	
CÉDULA DEL ORDENADOR DEL GASTO: 19.379.150	
ÁREA ORDENADORA DEL GASTO: Subdirector Centro de Comercio y Servicios	
OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL DE PASAJEROS (ASCENSORES) DEL DESPACHO REGIONAL Y DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS EN EL 2025.	
CÓDIGO UNSPSC: 72154500	
No. DE CDP: 1925	**FECHA DE CDP: 13 de enero de 2025**
RUBRO PRESUPUESTAL: C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL	
PLAZO: En general, el plazo máximo de ejecución del contrato será de setenta (70) dias, o hasta el 30 de diciembre de 2025 lo que ocurra primero; contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, como son: 1) Expedición del Compromiso de Registro Presupuestal, 2) Aprobación de las pólizas de garantía exigidas y 3) Diligenciamiento del Acta de Inicio (cuando aplique). Debe tenerse en cuenta que el cronograma específico para la satisfacción del suministro lo determina el supervisor en la programación del contrato y una vez agotado el saldo del contrato, se podrá liquidar anticipadamente el mismo por las partes.	

Proyectó: Helton Guaqueta Olarte – Profesional G. 09 de Gestión Contractual

Nota: El presente formato deberá ser incluido en el expediente del proceso, y deberá ser usado para la expedición del certificado black box y el registro presupuestal.