
 
 

 
 
 
 
 
 

Buenaventura, 21 de octubre de 2025 

Doctora 
MERLIN JOHANNA DIAZ VILLOTA 
Directora Técnica de Vivienda  
Distrito Especial de Buenaventura. 
  
Asunto: CONCEPTO DE LA VIABILIDAD JURÍDICA DE REALIZAR EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE TIENE POR OBJETO: EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS CIVILES REQUERIDAS PARA LA TERMINACIÓN DE LA VIVIENDA 
Y BOHIO , UBICADOS EN LA CARRERA 61 NRO. 1 – 60, BARRIO EL DORADO 
DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA. 
 
El Proceso de Gestión Jurídica, con fundamento en el Decreto 1082 de 2015, el 
Decreto 0090 del 01 de febrero de 2024 y el Manual de Contratación de la 
Entidad, de manera respetuosa realiza concepto jurídico respecto de los estudios 
y documentos previos del proceso de Contratación de mínima cuantía en los 
siguientes términos: 
 

DOCUMENTOS 
REQUERIDOS OBSERVACIONES Y DESCRIPCIONES 

Plan Anual de 
Adquisiciones 

 
Código: 20253009 
 
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN EN EL MARCO DE 
PROCESO JURÍDICO SENTENCIA DE TUTELA 007 
TERMINACIÓN DE VIVIENDA EN EL DISTRITO 
BUENAVENTURA 
 

Análisis del Sector 

 
La Dirección Técnica de Vivienda, realizó el 
correspondiente análisis del sector económico. Para 
determinar el valor del presupuesto oficial del proceso, se 
tuvo en cuenta el correspondiente estudio del mercado 
como lo estipula la ley. 

Estudios previos 

 
El documento de estudios previos se encuentra digitalizado 
en el formato correspondiente, cumple con lo establecido 
en el artículo 2.2.1.1.2.1.1.  del Decreto 1082 de 2015 
Modificado por el Art. 1 del Decreto 399 de 2021.  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=161571#1


 
 

 
 
 
 
 
 

Objeto 

Una vez revisado el objeto contractual; EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS CIVILES REQUERIDAS PARA LA 
TERMINACIÓN DE LA VIVIENDA Y BOHIO, UBICADOS EN 
LA CARRERA 61 NRO. 1 – 60, BARRIO EL DORADO DEL 
DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, se evidencia 
que el objeto es claro respecto   a los servicios requeridos. 

Necesidad 

Revisado en el documento de estudios previos la 
necesidad descrita por el equipo estructurador de la 
Dirección Técnica de Vivienda, se observa que la misma 
corresponde a su misionalidad.   

Valor Estimado 

El presupuesto oficial corresponde a la suma de   Noventa 
y Dos Millones Doscientos Setenta y Dos Mil Quinientos 
Ochenta y Ocho pesos con Ochenta y Cuatro Centavos 
M/cte ($92.272.588,84), incluidos impuestos, tasas, 
gravámenes, contribuciones y descuentos establecidos por 
la Ley de acuerdo al estudio del mercado. 

Plazo y forma de 
pago 

Se evidencia en el documento de estudios previos que el 
plazo de ejecución del presente proceso será de 2 meses 
calendarios; lo cual está ajustado al cumplimiento de las 
obligaciones del contrato a suscribir. 
 

El Distrito Especial de Buenaventura realizará un primer 
desembolso del 30% del valor del contrato en calidad de 
anticipo el cual se realizará una vez se cumplan los 
requisitos de perfeccionamiento, entrega del informe de 
inversión del anticipo y se firme el acta de inicio por las 
partes. 

Además, realizará los pagos correspondientes al 70% 
restante, mediante actas parciales de acuerdo con la 
ejecución del objeto contractual realizando previa 
presentación de factura y/o documento equivalente según 
corresponda, informe de ejecución por parte del contratista, 
se acreditará el pago a la seguridad social y certificado de 
recibo a satisfacción por el supervisor del contrato. 

Matriz del Riesgo 
Se encuentra la matriz de riesgos como documento anexo 
la cual contiene los riesgos y forma de mitigarlos 
relacionados con el objeto del contrato. 

Supervisión e 
interventoría 

La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las 
obligaciones contractuales será designada una vez se 
legalice el contrato. 



 
 

 
 
 
 
 
 

Garantías 

Para garantizar el cumplimiento del objeto a contratar o en 
su defecto, minimizar los riesgos por uso indebido de los 
recursos, la Dirección Técnica de Vivienda, establece la 
garantía de Seriedad de la Oferta, conforme a lo estipulado 
en la ley 1082 de 2015 y además optó por requerir 
Garantía de Cumplimiento con los siguientes amparos. 
 
1. Garantía Única Cumplimiento con los amparos de: 

● Cumplimiento 
● Estabilidad y calidad de la obra 
● Buen manejo y correcta inversión del anticipo  
● Pago de Salarios y Prestaciones Sociales 

 
2. Garantía de Responsabilidad extracontractual 

Resolución de 
Justificación de la 

Contratación  
 No aplica 

Fundamentos 
jurídicos 

Este proceso está debidamente fundamentado en las 
normas aplicables, en materia de principios de 
contratación estatal se encuentran en el régimen de la 
contratación estatal ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, 
Decreto 1082 de 2015, y las normas adicionales que 
complementen o regulen la Contratación Estatal; 
especialmente para este proceso en la modalidad de 
selección de mínima cuantía se sustenta jurídicamente 
en el numeral 5 del artículo 2 de la ley 1150, En la 
Subsección 5 de la Sección 1 del Capítulo  del Decreto 
1082 de 2015; Presupuestos jurídicos que se cumplen a 
cabalidad en la siguiente contratación. 
 
Por consiguiente, teniendo en cuenta la naturaleza 
jurídica del contrato a celebrar, la escogencia del 
contratista se hará bajo la modalidad de selección 
mínima cuantía y el tipo de contrato será de obra. 

Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Para respaldar el compromiso que resulte de este proceso 
se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
Nro. 2025.CEN.01.000710 expedido el 03 de septiembre 
de 2025, por la oficina de presupuesto del Distrito Especial 
de Buenaventura. 

 
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica, se permite señalar que el presente concepto 
se limita al análisis jurídico de los documentos presentados, verificando la 
completitud de los documentos y estudios previos de acuerdo a la modalidad de 
contratación de conformidad con la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 



 
 

 
 
 
 
 
 

1082 de 2015, y las normas adicionales que complementen o regulen la 
Contratación Estatal y sus decretos reglamentarios. 
 
En virtud de la Delegación efectuada mediante Decreto 0109 del 8 de febrero de 
2024, es de exclusiva responsabilidad de la Dependencia titular del proceso desde 
su comité estructurador y evaluador de procesos de contratación como de su  
Ordenador u Ordenadora del gasto; adelantar el proceso de contratación conforme 
la normatividad vigente y basado en los principios de transparencia, economía, 
responsabilidad y de conformidad con los postulados  que rigen la función 
administrativa, sin perjuicio de lo previsto en el art. 21 de la ley 1150 de 2007. Así 
como los términos de ejecución contractual, el análisis del término del plazo para 
la correcta ejecución, cumplimiento del contrato y la supervisión o vigilancia del 
mismo. 
  
Es importante señalar que los documentos del proceso deben publicarse en el 
SECOP de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 
1082 de 2015, una vez se encuentren debidamente suscritos y aprobados. 
 
En virtud de los anteriores considerandos se procede a impartir visto bueno desde 
lo jurídico, a los documentos remitidos para dar inicio al presente proceso; 
manifestando que es procedente publicarlo, por ajustarse a la normatividad que 
regula esta modalidad de selección. 
 
El anterior concepto se emite en los términos establecidos en el artículo 28 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
EDISON BIOSCAR RUIZ VALENCIA 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 
 
Proyectó: Miguel Fernando Angulo Montaño - Abogado Contratista  
 
 
 
 


