
CÓDIGO MS-GP-FR-05

VERSIÓN 1

FECHA 25/02/2025

ITEM DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD  Vr. UNITARIO  Vr. TOTAL 

1
1,1 Cerca en tela verde H = 2.10 m ml 28,38       31.443,00$        892.352,34$          

1,2 Campamento 18 m² en tabla, teja de eternit, inc. Trans, materiales un 1,00        2.973.217,00$     2.973.217,00$        

1,3 Red eléctrica provisional L=50 m un 1,00        3.722.124,00$     3.722.124,00$        

1,4 Localización y replanteo de cimientos con elementos de precisión m2 234,09      13.600,00$        3.183.624,00$        

1,5 Demolición muros en mampostería 0.15 m m2 -          22.788,00$        -$                 

1,6 Demolición de cimiento enterrado m3 -          337.196,00$       -$                 

SUBTOTAL 10.771.317,34$                     

2

2,1
Excavación manual de material común H=0.0-2.0 m (Incluye retiro de 

sobrantes a una distancia menor de 5 km)
m3 105,63      74.321,00$        7.850.653,58$        

2,2 Relleno en recebo común compactado mecánicamente m3 21,94       114.539,00$       2.513.518,27$        

2,3 Relleno con material del sitio compactado mecánicamente m3 6,34        30.937,00$        196.114,28$          

2,4 Relleno agregado en material de base compactado mecánicamente m3 1,76        198.149,00$       348.801,68$          

SUBTOTAL 10.909.087,81$                     

3
3,1 Zapatas en concreto 3000 psi m3 9,99        856.160,00$       8.553.038,40$        

3,2 Vigas de amarre en concreto 3000 psi m3 12,66       864.240,00$       10.945.167,48$       

3,3
Concreto para losa de tanque en concreto de 4000 psi 

impermeabilizado e= 0.20 m
m2 6,17        222.550,00$       1.373.133,50$        

3,4 Concreto ciclópeo 2000 psi, 40% rajón m3 18,44       340.121,00$       6.272.511,48$        

3,5 Concreto clase F, 2000 psi para solados y atraques m3 1,63        515.311,00$       841.760,52$          

3,6 Acero figurado 60000 psi kg 1.358,73    7.971,00$         10.830.409,73$       

SUBTOTAL 38.816.021,11$                     

4
4,1 Concreto para columnetas de 3000 psi 0.15x0.15 m ml 23,95       53.600,00$        1.283.720,00$          

4,2 Concreto para columnas de 3000 psi m3 2,85        1.067.620,00$     3.042.717,00$          

4,3 Concreto para vigas de confinamiento de 3000 psi 0.15x0.20 m ml 48,59       61.690,00$        2.997.517,10$          

4,4 Concreto para viga cinta de 3000 psi 0.15x0.10 m ml 64,06       23.650,00$        1.515.019,00$          

4,5 Concreto para vigas de 3000 psi m3 7,22        1.108.530,00$     8.001.203,26$          

4,6 Concreto para muro de contención de 21MPa m3 11,12       1.050.840,00$     11.684.815,38$         

4,7 Concreto para muro de cerrramiento de 21MPa m3 2,20        898.170,00$       1.974.177,66$          

4,8 Concreto para muro de tanque de 28MPa impermeabilizado m3 4,95        1.161.030,00$     5.741.293,35$          

4,9 Concreto para escaleras de 3000 psi m3 0,84        1.198.730,00$     1.006.933,20$          

4,1
Concreto para placa maciza de tanque de 4000 psi impermeabilizado 

e=0.15 m
m2 3,31        207.410,00$       686.527,10$            

4,11
Suministro e instalación de perfileria estructural (Incluye 

anticorrosivo y pintura)
kg 997,17      19.130,00$        19.075.777,93$         

4,12
Suministro e instalación de platina A-36 240x180x10 mm incluye 4 

barras roscadas A-193 Gr. B7 Ø=1/2" L=150 mm y soldadura E-70XX
un 2,00        120.790,00$       241.580,00$            

4,13

Suministro e instalación de angulo en platina A-36 40x80x5 mm L=9700 

mm incluye 64 barras roscadas A-193 Gr. B7 Ø=3/8" L=100 mm y 

soldadura E-70XX

un 1,00        894.890,00$       894.890,00$            

4,14 Acero figurado 60000 psi kg 9.371,85    7.971,00$         74.703.044,25$         

4,15 Refuerzo malla electrosoldada kg 743,96      10.491,00$        7.804.853,11$          

SUBTOTAL 140.654.068,34$                          

5
5,1 Cielo raso en PVC e= 8 mm (Incluye estructura de apoyo) m2 154,00      84.158,00$        12.960.332,00$         

5,2 Suministro e instalación de correa tubular metálica 50x150x3 mm kg 2.022,11    17.990,00$        36.377.836,26$         

5,3 Suministro e instalación de teja master 1000 m2 219,17      67.790,00$        14.857.534,30$         

5,4 Suministro e instalación de caballete para teja master 1000 ml 22,68       33.760,00$        765.676,80$            

SUBTOTAL 64.961.379,36$                     

6
6,1 Placa base concreto 0.10 m 3000 psi m2 250,91      86.240,00$        21.638.478,40$         

6,2 Concreto para rampa en concreto de 3000 psi e= 0.10 m m2 8,84        85.800,00$        758.472,00$            

6,3 Alistado impermeabilizado piso 1:3 E=0.04 m m2 280,91      55.641,00$        15.630.113,31$         

6,4 Piso en tableta tipo pesado antideslizante de 31x60 cm o similar m2 147,95      259.220,00$       38.351.599,00$         

6,5
Piso en cerámica trafico pesado antideslizante color blanco 80x80 cm 

o similar
m2 85,46       252.170,00$       21.550.448,20$         

6,6 Piso en cerámica de 25x110 cm tipo madera o similar m2 48,60       271.490,00$       13.194.414,00$         

6,7 Piso en cerámica para baño de 33.8x33.8 cm o similar m2 26,22       225.550,00$       5.913.921,00$          

6,8
Guarda escoba en cerámica  trafico pesado antideslizante color 

blanco H=0.07 m o similar
ml 75,12       17.790,00$        1.336.384,80$          

6,9 Guarda escoba en cerámica tipo madera  H=0.07 m o similar ml 34,32       19.090,00$        655.168,80$            

SUBTOTAL 119.028.999,51$                   

7
7,1 Mampostería en ladrillo H-15 e=15 cm m2 361,86      124.490,00$       45.048.449,36$         

7,2 Pañete liso muros 1:4, E=1.5 cm m2 665,10      28.818,00$        19.166.909,44$         

7,3 Pañete liso muros 1:4, E=1.5 cm ml 160,81      18.045,00$        2.901.816,45$          

7,4 Estuco y vinilo 3 manos m2 560,49      25.503,00$        14.294.048,96$         

7,5 Estuco y vinilo 3 manos (lineal) ml 156,93      16.175,00$        2.538.342,75$          

7,6
Enchape en cerámica para paredes de baño cara única 30x60 cm o 

similar
m2 93,35       226.580,00$       21.151.243,00$         

7,7
División metálica en acero inoxidable 304 cal. 20 (Incluye puertas y 

accesorios)
m2 11,56       1.095.993,00$     12.665.295,11$         

7,8 Fachada en celosia metalica con colores acorde a los institucionales m2 74,59       530.890,00$       39.599.085,10$         

7,9
Suministro y montaje de muro en placa en fibrocemento de 10 mm en 

una cara E=0.25 m
m2 10,41       111.290,00$       1.158.528,90$          

7,10
Suministro y montaje de muro en placa de fibrocemento de 10 mm en 

dos caras E=0.25 m
m2 12,52       190.480,00$       2.384.809,60$          

SUBTOTAL 160.908.528,66$                   

8
8,1 Ventana en aluminio corrediza m2 25,67       383.133,00$       9.835.790,38$          

8,2 Puerta en madera entamborada sencilla m2 24,84       182.180,00$       4.525.351,20$          

8,3
Puerta de doble hoja en vidrio lamina 3+3 con sistema corredizo con 

marco en aluminio 7038
m2 17,55       234.580,00$       4.116.879,00$          

8,4
Puerta de triple hoja en vidrio lamina 3+3 con sistema corredizo con 

marco en aluminio 7038
m2 71,01       708.400,00$       50.303.484,00$         

8,5 Persiana metálica de exteriror para cafeteria m2 3,25        253.020,00$       822.061,98$            

SUBTOTAL 69.603.566,56$                     

9
9,1 Punto hidráulico PVC-P/paral 1/2" un 13,00       104.002,00$       1.352.026,00$          

9,2 Red suministro PVC 1/2" ml 76,14       13.169,00$        1.002.687,66$          

9,3 Red suministro PVC 3/4" ml 11,77       16.245,00$        191.203,65$            

9,4 Red suministro PVC 1" ml 2,26        21.468,00$        48.517,68$             

9,5 Red suministro PVC 1 1/2" ml 18,59       33.785,00$        628.063,15$            
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9,6 Suministro e instalación de válvula de bola  ø =1/2" un 6,00        17.980,00$        107.880,00$            

9,7 Suministro e instalación de válvula de bola  ø =3/4" un 1,00        15.480,00$        15.480,00$             

9,8 Tapa registro 20x20 un 7,00        28.990,00$        202.930,00$            

9,9

Suministro e instalación de sistema de dos bombas y accesorios (Pot 

=1.0 Hp, succión ø = 2" e impulsión ø = 1 1/2") e hidroneumático de 

200 lts

un 1,00        7.482.300,00$     7.482.300,00$          

9,10

Suministro e instalación de medidor de 1/2" (Incluye marco y tapa en 

hierro ductil con sistema de seguridad fundida sobre caja de 

concreto)

un 1,00        320.730,00$       320.730,00$            

9,11 Suministro e instalación de ventilaciones HG de tanque 2" un 2,00        20.130,00$        40.260,00$             

9,12
Suministro e instalación de tapa en lamina de alfajor e=4 mm para 

tanque 0.94x0.94 m
m2 1,77        196.760,00$       347.714,27$            

SUBTOTAL 11.739.792,41$                     

10
10,1 Salida sanitaria PVC-S / paral 2" un 8,00        108.541,00$       868.328,00$            

10,2 Salida sanitaria PVC-S / paral 4" un 6,00        138.699,00$       832.194,00$            

10,3 Red sanitaria PVC-S 2" ml 25,68       37.982,00$        975.377,76$            

10,4 Red sanitaria PVC-S 3" ml 26,72       51.886,00$        1.386.393,92$          

10,5 Red sanitaria PVC-S 4" ml 34,60       70.084,00$        2.424.906,40$          

10,6 Tubería sanitaria PVC novafort ø = 4" ml 20,37       56.160,00$        1.143.979,20$          

10,7 Tubería sanitaria PVC novafort ø = 6" ml 31,51       92.750,00$        2.922.552,50$          

10,8 Reventilación 2" ml 15,16       27.029,00$        409.759,64$            

10,9 Reventilación 3" ml 9,20        33.861,00$        311.521,20$            

10,10 Salida sanitaria PVC-S/Sifón 2" un 8,00        82.130,00$        657.040,00$            

10,11 Salida sanitaria PVC-S/Sifón 3" un 8,00        109.936,00$       879.488,00$            

10,12 Caja de inspección de 60x60 un 6,00        387.741,00$       2.326.446,00$          

10,13 Caja de inspección de 80x80 un 1,00        498.668,00$       498.668,00$            

10,14 Canal en concreto de 4000 psi impermeabilizado b=0.25 m Hvariable ml 44,88       143.950,00$       6.460.476,00$          

10,15 Canal metálico en lamina galvanizada cal. 20  0.15x0.20 m ml 51,33       111.590,00$       5.727.914,70$          

10,16 Rejilla piso 0.30 m m2 9,86        147.383,00$       1.453.785,91$          

SUBTOTAL 29.278.831,23$                     

11
11,1 Tubería de acero galvanizado 1/2" SCH 40 (incluye accesorios) ml 5,52        25.151,00$        138.833,52$            

11,2 Punto de gas  Ø=1/2" ml 1,00        79.410,00$        79.410,00$             

11,3 Válvula de bola gas 1/2" un 1,00        25.228,00$        25.228,00$             

11,4 Tapa registro 20x20 un 1,00        28.990,00$        28.990,00$             

11,5 Rejilla plástica ventilación 20x20 un 1,00        22.273,00$        22.273,00$             

11,6
Suministro e instalación de medidor de gas (Q=0.32 m³/h, PE=60 psi y 

PS=23 mbar)
un 1,00        174.820,00$       174.820,00$            

SUBTOTAL 469.554,52$                          

12

12,1
Suministro e instalación de lavaplatos de sobreponer  en acero 

inoxidable 120x60 cm (Incluye accesorios y grifería)
un 1,00        512.142,00$       512.142,00$            

12,2 Suministro e instalación lavamanos colgar (incluye griferia) un 7,00        211.112,00$       1.477.784,00$          

12,3 Suministro e instalación sanitario tanque (incluye grifería) un 6,00        424.902,00$       2.549.412,00$          

12,4 Espejo incoloro 3 mm sin biselar m2 1,75        82.657,00$        144.649,75$            

SUBTOTAL 4.683.987,75$                       

13

13,1
Suministro transporte e instalacion de tomacorriente doble normal 

127V
un 21,00       73.850,29$        1.550.856,09$          

13,2 Suministro transporte e instalacion de tomacorriente doble GFCI 127V un 7,00        105.866,39$       741.064,73$            

13,3 Suministro transporte e instalacion de tomacorriente regulado 127V un 8,00        95.087,76$        760.702,08$            

13,4
Suministro transporte e instalacion de luminaria de emergencia de 

2x1,5W
un 11,00       124.008,57$       1.364.094,27$          

13,5
Suministro transporte e instalacion de luminaria LED panel LED 60x60 

40W
un 21,00       222.312,13$       4.668.554,73$          

13,6
Suministro transporte e instalacion de luminaria panel LED de 12W - 

circular 
un 31,00       160.320,97$       4.969.950,07$          

13,7
Suministro transporte e instalacion de luminaria letrero de salida 

1,5W
un 2,00        165.505,40$       331.010,80$            

13,8
Suministro transporte e instalacion de luminaria panel LED de 18W 

circular
un 29,00       172.173,49$       4.993.031,21$          

13,9
Suministro transporte e instalacion de luminaria panel LED de 24W - 

circular 
un 3,00        190.600,69$       571.802,07$            

13,10
Suministro transporte e instalacion de luminaria panel LED de 24W - 

cuadrado
un 8,00        178.154,86$       1.425.238,88$          

13,11 Suministro transporte e instalacion de interruptor conmutable un 1,00        87.365,76$        87.365,76$             

13,12 Suministro transporte e instalacion de luminaria hermetica de 18W un 2,00        233.600,89$       467.201,78$            

13,13 Suministro transporte e instalacion de interruptor sencillo un 14,00       73.322,19$        1.026.510,66$          

13,14
Suministro transporte e instalacion de luminaria para area comun de 

35W en posteria metalica de 8 metros y puesta a tierra 
un 2,00        3.623.706,96$     7.247.413,92$          

13,15 Suministro transporte e instalacion de totalizador de 3x40A un 2,00        236.974,25$       473.948,50$            

13,16 Suministro transporte e instalacion de sensor de movimiento un 8,00        191.217,37$       1.529.738,96$          

13,17 Suministro transporte e instalacion de breaker enchufable de 1x20A un 13,00       24.126,00$        313.638,00$            

13,18 Suministro transporte e instalacion de tubo PVC de 1¼" ml 24,85       10.775,35$        267.767,45$            

13,19 Suministro transporte e instalacion de tubo PVC de 3/4" ml 243,00      4.342,97$         1.055.341,71$          

13,20
Suministro transporte e instalacion de cable de cobre No 12 AWG 

libre de halogenos 
ml 729,00      3.873,91$         2.824.080,39$          

13,21 Suministro transporte e instalacion de breaker enchufable de 2x20A un 1,00        28.157,74$        28.157,74$             

13,22
Suministro transporte e instalacion de tablero trifasico de 24 

circuitos con espacio para totalizador 
un 1,00        546.757,56$       546.757,56$            

13,23 Suministro transporte e instalacion de UPS bifasica de 6kVA un 1,00        8.756.632,76$     8.756.632,76$          

13,24
Suministro transporte e instalacion de tomacorriente doble normal 

127V para puesta en mobiliario en caja con suplemento
un 3,00        77.505,79$        232.517,37$            

13,25
Suministro transporte e instalacion de tablero bifasico regulado - 

incluye bypass
un 1,00        1.967.810,86$     1.967.810,86$          

13,26
Suministro transporte e instalacion de tomacorriente regulado 127V 

para puesta en mobiliario en caja con suplemento
un 3,00        99.126,79$        297.380,37$            

13,27
Suministro transporte e instalacion de cable antifraude 3 x 6 + 6 

XLPE - cobre
ml 12,29       57.875,54$        711.290,39$            

13,28
Suministro transporte e instalacion de capacete IMC de 1¼" en 

fachada para bajante a equipo de medida
un 1,00        152.550,48$       152.550,48$            

13,29
Suministro transporte e instalacion de gabinete equipo de medida 

parametrizado en cuatro cuadrantes
un 1,00        2.965.562,00$     2.965.562,00$          

13,30 Suministro transporte e instalacion de tuberia SCH40 No 3/4" ml 87,50       34.809,83$        3.045.860,13$          

13,31 Suministro transporte e instalacion de fotocelda un 4,00        43.117,90$        172.471,60$            

13,32
Suministro transporte e instalacion de caja de inspeccion de 

60x60cms
un 1,00        387.741,00$       387.741,00$            

13,33
Suministro transporte e instalacion de acometida 3 No 6 AWG F + 1 No 

6 AWG N + 1 No 8 AWG T en cobre libre de halogenos 
ml 24,85       66.641,89$        1.656.050,97$          

13,34
Suministro transporte e instalacion de acometida 2 No 8 AWG F + 1 No 

8 AWG N + 1 No 8 AWG T en cobre libre de halogenos 
ml 7,50        35.896,57$        269.224,28$            

13,35
Suministro transporte e instalacion de caja de inspeccion de 

40x40cms
un 2,00        337.848,01$       675.696,02$            

13,36
Suministro transporte e instalacion de caja de inspeccion de 

30x30cms
un 2,00        135.647,92$       271.295,84$            

SUBTOTAL 58.806.311,41$                     

14
14,1 Suministro transporte e instalacion de salida de datos un 6,00        145.609,00$       873.654,00$            

14,2

Suministro transporte e instalacion de gabinete rack de 

comunicaciones de 60x60x60cms, incluye kit de ventilacion, 

organizador horizontal 80x80cms, multitoma, bandeja sencilla 

ventilada y accesorios

un 1,00        1.463.891,07$     1.463.891,07$          

14,3 Suministro transporte e instalacion de cable UTP categoria 6A ml 155,00      7.517,00$         1.165.135,00$          

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

RED ELECTRICA DE ILUMINACION Y FUERZA 

RED DE COMUNICACIONES  - VOZ Y DATOS 

RED DE INSTALACIONES SANITARIAS Y PLUVIALES

RED DE GAS 



14,4 Suministro transporte e instalacion de patch cord categoria 6A un 10,00       25.331,72$        253.317,20$            

14,5 Suministro, transporte e instalacion de patch panel de 24 puertos un 10,00       535.819,00$       5.358.190,00$          

14,6 Suministro tansporte e instalacion de switch de 24 puertos un 1,00        2.910.627,90$     2.910.627,90$          

14,7 Suministro transporte e instalacion de jack RJ45 categoria 6A un 10,00       25.793,92$        257.939,20$            

14,8 Suministro transporte e instalacion de access point un 2,00        517.455,82$       1.034.911,64$          

14,9
Suministro transporte e instalacion de tubo PVC de 3/4" - 

Instalacion de comunicaciones 
ml 155,00      4.339,40$         672.607,00$            

14,10
Suministro transporte e instalacion de salida de voz y datos en 

bomiliario en caja con suplemento
un 2,00        125.803,28$       251.606,56$            

SUBTOTAL 14.241.879,57$                     

15
14,1 Aseo permanente de la obra m2 234,09      3.200,00$         749.088,00$            

Suministro e instalación de extintor portatil multiproposito de 10 

lbs tipo ABC
un 1,00        106.030,00$       106.030,00$            

Suministro e instalación de extintor portatil de 1.5 gln tipo K un 1,00        464.660,00$       464.660,00$            

Empradización de zonas verdes m2 38,00       39.930,00$        1.517.340,00$          

SUBTOTAL 2.837.118,00$                       

737.710.443,58$                   
33% 243.444.446,38$      

981.154.889,95$      

10% 98.115.488,99$       

10.364.810,53$         

10.364.810,53$         

1.100.000.000,00$    

1.100.000.000,00$    

Vo. Bo. Ing. Daniel Alvear Ramirez

Director Técnico
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