## FICHA TÉCNICA

**OBJETO:** "PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL Y EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO EN LA VEREDA EL MORRO DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA PRISER EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° S-CI-334-2025 ENTRE CORNARE Y EL MUNICIPIO".

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANT | V. UNIT. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taller de socialización: Permite difundir e intercambiar información sobre los objetivos propuestos, al tiempo que involucra a la comunidad beneficiaria del PRISER. | Unidad | 1 | $ 587.000 | $ 587.000 |
| 2 | Taller de enfoque PRISER - fortalecimiento comunitario: El taller de apropiación comunitaria tiene como propósito generar espacios de integración y participación activa de los habitantes beneficiarios del proyecto PRISER. | Unidad | 1 | $ 587.000 | $ 587.000 |
| 3 | Talleres temáticos: 3 talleres de una sesión cada uno de capacitación dirigida a la comunidad de la vereda El Morro, con el fin de generar conocimiento, promover la participación y fomentar buenas prácticas en la gestión de residuos, buenas prácticas para el control y erradicación de esta especie invasora y conservación de suelos. | Unidad | 3 | $ 587.000 | $ 1.761.000 |
| 4 | Encuentro de cierre PRISER - evaluación impacto del proyecto: Clausura del proyecto busca celebrar los logros del proyecto PRISER en la vereda El Morro. | Unidad | 1 | $ 783.000 | $ 783.000 |
| 5 | Suministro, transporte e instalación de cerramiento para restauración pasiva con estacones en madera inmunizada y alambre de púas. | ml | 160 | $ 22.869 | $ 3.659.040 |
| 6 | Control de especies exóticas invasoras (ojo de poeta): erradicar de manera manual la especie invasora "ojo de poeta" (Thunbergia alata), que afecta gravemente los ecosistemas. La actividad se llevará a cabo a través de jornales y el uso de herramientas adecuadas para la erradicación manual de la especie invasora. Se deberá arrancar totalmente flores, hojas, tallos y raíces para evitar su dispersión. | m2 | 200 | $ 6.111 | $ 1.222.200 |
| 7 | Limpieza manual de fuentes hídricas incluye extracción, separación en la fuente, empacado, transporte interno (trasiego) y disposición del material extraído. Ancho promedio del cauce entre 0.00 y 5.00 metros. | ml | 100 | $ 12.271 | $ 1.227.100 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Rocería y limpieza, Incluye cargue, transporte interno (trasiego) y disposición del material en sitios adecuados. | m2 | 100 | $ | 12.213 | $ | 1.221.300 |
| 9 | Suministro, transporte e instalación de señalética en madera plástica: Señalética construida en madera plástica en material reciclado 100% de 120 de ancho por 250 cm de alto con techo con teja de polipropileno. Publicitario de 90cm de ancho por 120cm de alto. | Unidad | 2 | $ | 1.130.096 | $ | 2.260.192 |
| 10 | Suministro de banca con espaldar y descansa brazos en madera plástica: Instalación de trece (13) bancas con espaldar fabricadas con madera plástica, su tamaño específico es de 130 cm de ancho, 85 cm de alto y 50 cm de profundidad, según las especificaciones del proyecto. | Unidad | 13 | $ | 766.781 | $ | 9.968.153 |
| 11 | Suministro, transporte e instalación de cama huerta en madera plástica: Instalación de una cama huerta en madera plástica. La cama huerta tiene dimensiones específicas de 36 cm de altura, 50 cm de ancho y 250 cm de largo. | Unidad | 2 | $ | 711.741 | $ | 1.423.482 |
| 12 | Suministro y transporte de matera triple en madera plástica: Instalación de matera triple en madera plástica. La matera tiene dimensiones de 70 cm de ancho, 27 cm de alto y 36 cm de profundidad, diseñada para colocar múltiples plantas de forma ordenada y práctica. | Unidad | 6 | $ | 217.982 | $ | 1.307.892 |
| 13 | Acompañamiento y administración técnica | Mes | 2,5 | $ | 600.000 | $ | 1.500.000 |
| **TOTAL** | | | | | | $ | 27.507.359 |

**SANDRA ARELIS DUQUE VELASQUEZ**
Alcaldesa Municipal de El Peñol

| **Funcionario / Contratista** | | **Firma** |
|---|---|---|
| Proyectado por | Elizabeth Valenzuela Ramos<br>Técnico de apoyo SDRMA | Elizabeth Valenzuela R |