Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8460795
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(16/10/2025 4:04:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO-188-2025
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO DEL CERCADO PERIMETRAL DEL PREDIO DE CONSERVACION DE FUENTES HIDRICAS LOS NARANJOS
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(20/10/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28 días para terminar *(19/11/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE CHIGORODO
Política y regulación comercial
COLOMBIA, Chigorodó

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DISINCOVI S.A.S
COLOMBIA, Apartadó
Número de documento 900610809

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DISINCOVI S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *DISINCOVI S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *16/10/2025 5:30:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *Tulia Irene Ruiz Garcia* ***Fecha de aprobación:*** *16/10/2025 5:52:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8460795_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	23 días para terminar *(14/11/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No

	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(17/10/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/05/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(17/10/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/11/2028 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(17/10/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	18/05/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(20/10/2025 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	5 días de tiempo transcurrido *(17/10/2025 4:40:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18173808	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	8.073.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	16/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18173385	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	24 días para terminar *(16/11/2025 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18159947	Seriedad de la oferta	-	84.490,00 COP	-	10/01/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8460795
Proveedor DISINCOVI S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 98A Numero 104-14 Barrio Centro/ Sede Administrativa
Ubicación CO-ANT-05172 - Chigorodó
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Chigorodó
Dirección Calle 98A Numero 104-14 Barrio Centro/ Sede Administrativa
Código postal 057410

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:	7	40	1
Longitud:	76	40	59

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 104A Numero 100-08 Barrio Centro	COLOMBIA > Antioquia > Chigorodó

1 CO1.PCCNTR.8460795

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
28.333.118,00	26.910.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	MANTENIMIENTO DEL CERCADO PERIMETRAL DEL PREDIO DE CONSERVACION DE FUENTES HIDRICAS LOS NARANJOS	1,00	UN	28.333.118,00	26.910.000,00	28.333.118,00	26.910.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

ACEPTACION DE LA OFERTA CONTRATO N°188-2025.pdf	ACEPTACION DE LA OFERTA CONTRATO N°188-2025.pdf	(detalle)
ACTA_DE_EVALACION_DEFIN_042-2025.pdf	ACTA_DE_EVALACION_DEFIN_042-2025.pdf	(detalle)
ACTA DE EVALUACION PRELIMINAR PROCESO MC-042-2025.pdf	ACTA DE EVALUACION PRELIMINAR PROCESO MC-042-2025.pdf	(detalle)
CDP MC-042-2025 CERCADO PERIMETRAL.pdf	CDP MC-042-2025 CERCADO PERIMETRAL.pdf	(detalle)
ESTUDIO Y DOCUMENTO PREVIO MC-042-2025 CERCADO PERIMETRAL.pdf	ESTUDIO Y DOCUMENTO PREVIO MC-042-2025 CERCADO PERIMETRAL.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Tulia Irene Ruiz Garcia	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43271081	Guardar y notificar
Supervisor	Jhon edison Pautt Escol	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1038804912	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Jhon edison Pautt Escol	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1038804912	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Tulia Irene Ruiz Garcia	6 días de tiempo transcurrido *(16/10/2025 5:52:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Tulia Irene Ruiz Garcia
Supervisor	Jhon edison Pautt Escobar	6 días de tiempo transcurrido *(16/10/2025 5:52:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Tulia Irene Ruiz Garcia
Ordenador del pago	Jhon edison Pautt Escobar	6 días de tiempo transcurrido *(16/10/2025 5:52:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Tulia Irene Ruiz Garcia

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	26.910.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		26.910.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000005243	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	00861	CDP	No se ha iniciado		26.910.000 COP		-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	01271	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	26.910.000 COP	26.910.000 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 26.910.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 26.910.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -