ANEXO 10: EXPERIENCIA

Tumaco 09 de Octubre de 2025.

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica
Regional Nariño

Ref.: **PROCESO DE MINIMA CUANTIA MC-NRÑ-CAPCP-0037-2025.**

OBJETO: MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS METALICAS DEL SENDERO.

FOTMATO 10: EXPERIENCIA							
NO DE LA CERTIFICACIÓN	NOMBRE DE LA EMPRESA	NIT	NÚMERO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO Y/O ACTIVIDADES QUE PERMITAN ACREDITAR DE MANERA EXPLÍCITA LA EXPERIENCIA REQUERIDA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACÍFICA	899.999.034-1	CO1.SLCNTR.14815007	$139,876,695.54	MATENIMIENTO DE AREAS ADMINISTRASTIVAS Y AMBIETES DE FORMACION DE LAS SEDES DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA	01/03/2025	30/06/2025
			SUMATORIA	$139,876,695.54			

Atentamente,

JOSÉ LUIS MERO CASTRO
Nombre del Representante Legal:
C.C. No. 1085292005 de Pasto- Nariño
Dirección Calle del Comercio sector Bavaria,
Celular: -3173884124
Correos Electrónicos: construpacificotumaco@gmail.com
Ciudad San Andrés de Tumaco
NOTA: Se Adjuntan contrato y acta de liquidación donde se acreditan la experiencia anteriormente descrita

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7712370
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 hora de tiempo transcurrido *(28/03/2025 12:29:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.7712370
Objeto del contrato	Contratar el mantenimiento de áreas administrativas y ambientes de formación de las sedes del Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica durante la vigencia 2025
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	28/06/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	29/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	29/10/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL NARIÑO Grupo Administrativo CAPCP

COLOMBIA, Tumaco

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUPACIFICO TCO

Equipo de entrenamiento de seguridad física e industrial, defensa y orden público

COLOMBIA, Tumaco

Número de documento 901691081

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIERIA Y CONTRUCIONES DEL PACIFICO	DAVIVIENDA	Ahorros	108900308918

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSE LUIS MERO CASTRO* ***Fecha de aprobación:*** *28/03/2025 1:41:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JOSE TIRSO POLO* ***Fecha de aprobación:*** *28/03/2025 1:49:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	18/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora de tiempo transcurrido	*(28/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/10/2025 11:59:00 AM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora de tiempo transcurrido	*(28/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/06/2028 11:59:00 AM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora de tiempo transcurrido	*(28/03/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	28/10/2025 11:59:00 AM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7712370
Proveedor INGENIERIA Y CONTRUCIONES DEL PACIFICO
Creado por CATERINE ARCINIEGAS PORTILLA
Agregado en 8 minutos de tiempo transcurrido *(28/03/2025 1:41:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario EL PRESENTE CONTRATO DERIVA DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA MC-NRÑ-CAPCP-0006-2025

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CAPCP Y MUNICIPIOS DE AREA DE COBERTURA
Ubicación CO-NAR-52835 - Tumaco
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Tumaco
Dirección CAPCP Y MUNICIPIOS DE AREA DE COBERTURA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KM 21 INGUAPI LA CHIRICANA- VIA TUMACO PASTO	COLOMBIA > Nariño > Nariño

1	CO1.PCCNTR.7712370								
1.1	Lote 1				Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal				
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								142.346.136,02	113.877.017,75
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72102900	Suministro y aplicación de pintura blanca tipo 1 coraza o similar 3 manos, incluye filos y dilataciones **Mis observaciones:** METROS	3.740,04	UN	33.002,05	26.400,00	123.428.987,08	98.737.056,00
	2	72102900	Suministro y aplicación de pintura blanca tipo 1, resistente a la humedad, aqua block o similar 3 manos, para interiores **Mis observaciones:** METROS	218,75	UN	30.618,45	24.709,00	6.697.785,94	5.405.093,75
	3	72102900	Suministro e instalación de canaletas para redes de voz y datos (incluye desmonte de canaletas existentes) **Mis observaciones:** METROS	234,00	UN	52.219,50	41.602,00	12.219.363,00	9.734.868,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	0006 CARTA DE ACEPTACION CONSTRUPACIFICO TCO.pdf	0006 CARTA DE ACEPTACION CONSTRUPACIFICO TCO.pdf	(detalle)
☐	0006 ANEXO AL CONTRATO CONSTRUPACIFICO TCO COMPLETO.pdf	0006 ANEXO AL CONTRATO CONSTRUPACIFICO TCO COMPLETO.pdf	(detalle)
☐	OFERTA CONSTRUPACIFICO.zip	OFERTA CONSTRUPACIFICO.zip	(detalle)
☐	0006 ESTUDIOS PREVIOS MANTENIMIENTO AREAS ADMINISTRATIVAS COMPILADO.pdf	0006 ESTUDIOS PREVIOS MANTENIMIENTO AREAS ADMINISTRATIVAS COMPILADO.pdf	(detalle)
☐	CDP 1725.pdf	CDP 1725.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JOSE TIRSO POLO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	87945759	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JOSE TIRSO POLO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	87945759	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JOSE TIRSO POLO	28/03/2025 1:49:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE TIRSO POLO
Ordenador del pago	JOSE TIRSO POLO	28/03/2025 1:49:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE TIRSO POLO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	113.877.017,75
	Total	113.877.017,75

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-052-953510

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1725	CDP	Generado	200.000.000 COP	142.346.130 COP	36-02-00-052-953510	Validado	Editar

Saldo de CDP	200.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	142.346.130 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	18/03/2025 9:50 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

EL SUSCRITO PROFESIONAL G- 06 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTAPACIFICA DEL SENA REGIONAL NARIÑO, EN CALIDAD DESUPERVISOR

CERTIFICA

Que se cumple a satisfacción con el Objeto del Contrato No. CO1.PCCNTR. 7712370 de 2025, cuyo objeto Contratar el mantenimiento de áreas administrativas y ambientes de formación de las sedes del Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica durante la vigencia 2025", suscrito con el proponente: INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL PACIFICO SAS con Nit. 901.691.081-9. se solicita realizar el pago referente a la factura No FVE 4 del 28 de abril de 2025, porvalor de **CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y CUATROCENTAVOS. ($139,876,695.54)**

SIIF: 19725 del 29-03-2025
Rubro C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL

El proponente presento los pagos de aportes al sistema de seguridad social conforme a los parámetros establecidos por la ley.

Los documentos soporte del proceso se encuentran debidamente aprobados y archivados en lacarpeta contractual, conforme a los requisitos de ley en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma en San Andrés de Tumaco a los (28) días del mes de abril del 2025

Firmado digitalmente por Leder Fernando Castillo Alegria
Fecha: 2025.04.28 13:37:39 -05'00'

LEDER FERNANDO CASTILLO ALEGRIA
Supervisor

Proyectó: Leder Castillo. -Profesional G-6 CAPCP
Revisó: Andrea Torres - Abogada CAPCP