Rama Judicial

Consejo Superior de la Judicatura

@ Repiblica de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Y; =
CONSORCIO
PROVILL

Capitulo PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES
Sub PRELIMINARES

Item 1.1
Unidad ML

Cerramiento provisional. Incluye puertas y accesorios

01- MAQUINARIAY EQUIPOS

Codigo
310000

Descripcion Unidad
Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra

Equipos Rendimiento Tarfia
$7,724.00

Vr Total
$386.00

02 - MATERIALES
Cédigo
300169
100121
100760

Descripcion Unidad
Lona 48Gr/M2
Liston Amarillo 2" X 2" X 300 Cm
Puntilla Con Cabeza 2"

Valor Unitario Maquinaria

$386.00

Cantidad Desperdicio Vr Unitario
$1,909.00
$16,520.00
$4,935.00

Vr Total
$2,004.00
$8,260.00

$395.00

03 - TRANSPORTE

Descripcion Unidad

Valor Unitario Materiales

$10,659.00

Cantidad Distancia Vr Unitario

Vr Total

04 - MANO DE OBRA

04-01 200018

Descripcion Unidad

Oficial Albafiil

Valor Unitario Transporte

$0.00

Personas Rendimiento Vr Unitario
$22,014.74

Vr Total
$7,724.00

Valor Unitario Mano de Obra $7,724.00

Magquinaria [l $386.00 Costo Directo $18,769.00

_ Administracion 28.00% $5,255.00
Materiales N $10,659.00 Imprevistos 1.00% $188.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $938.00
Iva/Utilidad 19.00% $178.00

Mano de Obra I 7,724.00 Valor Total $25,328.00

Observaciones

Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Rama fudicial ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Consejo Superior de la Judicatura

@ Repiblica de Colombia

Y; =
CONSORCIO
PROVILL

Capitulo PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES

Sub DESMONTES Y DEMOLICIONES
Item 1.2 Desmonte de puerta. (Incluye marcos, cerraduras herrajes, accesorios, trasiego y disposicion final)
Unidad UN

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Cadigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia
01-01 300155  Taladro De 1/2", Pulidora, Lijadora Y Circular $5,684.00

01-02 310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $57,989.00

Vr Total
$3,638.00
$2,899.00

Valor Unitario Maquinaria

$6,537.00

02 - MATERIALES
Cadigo Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario

Vr Total

Valor Unitario Materiales

$0.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario

Vr Total

Valor Unitario Transporte

$0.00

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario

04-01 200010  Ayudante $12,371.01

Vr Total
$57,989.00

Valor Unitario Mano de Obra $57,989.00

Magquinaria | $6,537.00 Costo Directo $64,526.00

_ Administracién 28.00% $18,067.00
Materiales | $0.00 Imprevistos 1.00% $645.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $3,226.00
Iva/Utilidad 19.00% $613.00

Mano de Obra | $57,989.00 Valor Total $87,077.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 5

Consejo Superior de la Judicatura

ﬁ Reptblica de Colombia o
epiiblica de Colombia CONSORCIO

PROVILL

Capitulo PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES

Sub DESMONTES Y DEMOLICIONES
Item 1.3 Desmonte de ventaneria. (Incluye vidrios, marcos, herrajes, accesorios, trasiego y disposicion final)
Unidad M2

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Cadigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia Vr Total
310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $40,227.00 $2,011.00

Valor Unitario Maquinaria $2,011.00

02 - MATERIALES
Cadigo Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Materiales $0.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Az

04-01 200010  Ayudante $12,371.01 $40,227.00

Valor Unitario Mano de Obra $40,227.00

Maquinaria [ $2,011.00 Costo Directo $42,238.00

_ Administracién 28.00% $11,827.00
Materiales | $0.00 Imprevistos 1.00% $422.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $2,112.00
Iva/Utilidad 19.00% $401.00

Mano de Obra | $40,227.00 Valor Total $57,000.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Rama fudicial ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Consejo Superior de la Judicatura

@ Repiblica de Colombia

Y; =
CONSORCIO
PROVILL

Capitulo PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES

Sub DESMONTES Y DEMOLICIONES
Item 14 Desmonte de ldmparas. (Incluye trasiego y disposicion final)
Unidad UN

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Cadigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia
01-01 300155  Taladro De 1/2", Pulidora, Lijadora Y Circular $5,684.00

01-02 310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $34,831.00

Vr Total
$4,831.00
$1,742.00

Valor Unitario Maquinaria

$6,573.00

02 - MATERIALES
Cadigo Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario

Vr Total

Valor Unitario Materiales

$0.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario

Vr Total

Valor Unitario Transporte

$0.00

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario

04-01 200010  Ayudante $12,371.01

Vr Total
$34,831.00

Valor Unitario Mano de Obra $34,831.00

Magquinaria | $6,573.00 Costo Directo $41,404.00
Administracién 28.00% $11,593.00

Materiales | $0.00 Imprevistos 1.00% $414.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $2,070.00
Iva/Utilidad 19.00% $393.00

Mano de Obra | $34,831.00 Valor Total $55,874.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 5

Consejo Superior de la Judicatura

ﬁ Reptblica de Colombia o
epiiblica de Colombia CONSORCIO

PROVILL

Capitulo PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES

Sub DESMONTES Y DEMOLICIONES
Item 15 Desmonte canaleta metélica. (Incluye trasiego, retiro de escombros y disposicion final)
Unidad ML

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Cadigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia Vr Total
310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $7,634.00 $382.00

Valor Unitario Maquinaria $382.00

02 - MATERIALES
Cadigo Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Materiales $0.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Az

04-01 200018  Oficial Albanil $22,014.74 $7,634.00

Valor Unitario Mano de Obra $7,634.00

Maquinaria [l $382.00 Costo Directo $8,016.00

_ Administracién 28.00% $2,244.00
Materiales | $0.00 Imprevistos 1.00% $80.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $401.00
Iva/Utilidad 19.00% $76.00

Mano de Obra | $7,634.00 Valor Total $10,817.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 5

Consejo Superior de la Judicatura

ﬁ Reptblica de Colombia o
epiiblica de Colombia CONSORCIO

PROVILL

Capitulo PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES

Sub DESMONTES Y DEMOLICIONES
Item 1.6 Desmonte de puntos eléctricos. (Incluye trasiego y disposicion final)
Unidad UN

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Cadigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia Vr Total
310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $16,200.00 $810.00

Valor Unitario Maquinaria $810.00

02 - MATERIALES
Cadigo Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Materiales $0.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00

04 - MANO DE OBRA

Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Vr Total
04-01 200010  Ayudante $12,371.01 $5,828.00
04-02 200012 Especialista $22,014.74 $10,372.00
Valor Unitario Mano de Obra $16,200.00
Maquinaria [l $810.00 Costo Directo $17,010.00
_ Administracién 28.00% $4,763.00
Materiales | $0.00 Imprevistos 1.00% $170.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $851.00
Iva/Utilidad 19.00% $162.00
Mano de Obra | $16,200.00 Valor Total $22,956.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 5

Consejo Superior de la Judicatura

ﬁ Reptblica de Colombia o
epiiblica de Colombia CONSORCIO

PROVILL

Capitulo PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES

Sub DESMONTES Y DEMOLICIONES
Item 1.7 Desmonte Cable UTP, normaly regulado. Equivalente a ml de tuberia o canaleta. (Incluye trasiego y disposicion final)
Unidad ML

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Cadigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia Vr Total
310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $1,908.00

Valor Unitario Maquinaria $95.00

02 - MATERIALES
Cadigo Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Materiales $0.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Az

04-01 200018  Oficial Albanil $22,014.74 $1,908.00

Valor Unitario Mano de Obra $1,908.00

Maquinaria [l $95.00 Costo Directo $2,003.00

_ Administracion 28.00% $561.00
Materiales | $0.00 Imprevistos 1.00% $20.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $100.00
Iva/Utilidad 19.00% $19.00

Mano de Obra I $1,908.00 Valor Total $2,703.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

@ Repiblica de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

,,; =
CONSORCIO
PROVILL

Capitulo
Sub
Item
Unidad

PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES
DESMONTES Y DEMOLICIONES
1.8 Desmonte de cielo raso existente
M2

01- MAQUINARIAY EQUIPOS

Codigo Descripcion Unidad
310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra

Equipos

Rendimiento Tarfia
$26,222.00

Vr Total
$1,311.00

02 - MATERIALES

Cadigo Descripcion Unidad Cantidad

Valor Unitario Maquinaria

$1,311.00

Desperdicio Vr Unitario

Vr Total

03 - TRANSPORTE

Descripcion Unidad Cantidad

Valor Unitario Materiales

$0.00

Distancia Vr Unitario

Vr Total

04 - MANO DE OBRA

04-01

Descripcion Unidad Personas

200010  Ayudante

Valor Unitario Transporte

$0.00

Rendimiento Vr Unitario
$12,371.01

Vr Total
$26,222.00

Valor Unitario Mano de Obra $26,222.00

Maquinaria [l $1,311.00 Costo Directo $27,533.00

_ Administracién 28.00% $7,709.00
Materiales | $0.00 Imprevistos 1.00% $275.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $1,377.00
Iva/Utilidad 19.00% $262.00

Mano de Obra | $26,222.00 Valor Total $37,156.00

Observaciones

Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 5

Consejo Superior de la Judicatura

ﬁ Reptblica de Colombia o
epiiblica de Colombia CONSORCIO

PROVILL

Capitulo PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES

Sub DESMONTES Y DEMOLICIONES
Item 1.9 Desmonte de ducteria aires condicionados existentes. (Incluye trasiego y disposicion final)
Unidad ML

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Cadigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia Vr Total
310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $32,753.00 $1,638.00

Valor Unitario Maquinaria $1,638.00

02 - MATERIALES
Cadigo Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Materiales $0.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Az

04-01 200010  Ayudante $12,371.01 $32,753.00

Valor Unitario Mano de Obra $32,753.00

Magquinaria [l $1,638.00 Costo Directo $34,391.00

_ Administracién 28.00% $9,629.00
Materiales | $0.00 Imprevistos 1.00% $344.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $1,720.00
Iva/Utilidad 19.00% $327.00

Mano de Obra | NN $32,753.00 Valor Total $46,411.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 5

Consejo Superior de la Judicatura

ﬁ Reptblica de Colombia o
epiiblica de Colombia CONSORCIO

PROVILL

Capitulo PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES

Sub DESMONTES Y DEMOLICIONES
Item 1.10 Demolicién de pafietes.
Unidad M2

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Cadigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia Vr Total
310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $8,810.00 $441.00

Valor Unitario Maquinaria $441.00

02 - MATERIALES
Cadigo Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Materiales $0.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Az

04-01 200010  Ayudante $12,371.01 $8,810.00

Valor Unitario Mano de Obra $8,810.00

Maquinaria [l $441.00 Costo Directo $9,251.00

_ Administracién 28.00% $2,590.00
Materiales | $0.00 Imprevistos 1.00% $93.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $463.00
Iva/Utilidad 19.00% $88.00

Mano de Obra | $58,810.00 Valor Total $12,485.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 5

Consejo Superior de la Judicatura

ﬁ Reptblica de Colombia o
epiiblica de Colombia CONSORCIO

PROVILL

Capitulo PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES

Sub DESMONTES Y DEMOLICIONES
Item 1.11 Demolicién mortero de pisos e=+-5cm.
Unidad M2

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Cadigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia Vr Total
310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $9,758.00 $488.00

Valor Unitario Maquinaria $488.00

02 - MATERIALES
Cadigo Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Materiales $0.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Az

04-01 200018  Oficial Albanil $22,014.74 $9,758.00

Valor Unitario Mano de Obra $9,758.00

Maquinaria [l $488.00 Costo Directo $10,246.00

_ Administracién 28.00% $2,869.00
Materiales | $0.00 Imprevistos 1.00% $102.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $512.00
Iva/Utilidad 19.00% $97.00

Mano de Obra I $9,758.00 Valor Total $13,826.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Consejo Superior de la Judicatura

ﬁ Reptblica de Colombia o
epiiblica de Colombia CONSORCIO

PROVILL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 5

Capitulo PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES

Sub DESMONTES Y DEMOLICIONES
Item 1.12 Demolicién de poceta aseo. (Incluye enchape, machones, equipos, trasiego y disposicion final)
Unidad UN

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Cadigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia Vr Total
310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $52,101.00 $2,605.00

Valor Unitario Maquinaria $2,604.58

02 - MATERIALES
Cadigo Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Materiales $0.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Az

04-01 200018  Oficial Albanil $22,014.74 $52,101.00

Valor Unitario Mano de Obra $52,101.00

Magquinaria [ $2,604.58 Costo Directo $54,705.58

_ Administracién 28.00% $15,318.00
Materiales | $0.00 Imprevistos 1.00% $547.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $2,735.00
Iva/Utilidad 19.00% $520.00

Mano de Obra | $52,101.00 Valor Total $73,825.58

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 5

Consejo Superior de la Judicatura

ﬁ Reptblica de Colombia o
epiiblica de Colombia CONSORCIO

PROVILL

Capitulo PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES

Sub DESMONTES Y DEMOLICIONES
Item 1.13 Demolicién de enchapes Piso/Muro
Unidad M2

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Cadigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia Vr Total
310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $26,675.00 $1,334.00

Valor Unitario Maquinaria $1,334.00

02 - MATERIALES
Cadigo Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Materiales $0.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Az

04-01 200010  Ayudante $12,371.01 $26,675.00

Valor Unitario Mano de Obra $26,675.00

Maquinaria [l $1,334.00 Costo Directo $28,009.00

_ Administracién 28.00% $7,843.00
Materiales | $0.00 Imprevistos 1.00% $280.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $1,400.00
Iva/Utilidad 19.00% $266.00

Mano de Obra | $26,675.00 Valor Total $37,798.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 5

Consejo Superior de la Judicatura

ﬁ Reptblica de Colombia o
epiiblica de Colombia CONSORCIO

PROVILL

Capitulo PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES

Sub DESMONTES Y DEMOLICIONES
Item 1.14 Demolicién de guarda escoba
Unidad ML

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Cadigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia Vr Total
310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $5,488.00 $274.00

Valor Unitario Maquinaria $274.00

02 - MATERIALES
Cadigo Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Materiales $0.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Az

04-01 200010  Ayudante $12,371.01 $5,488.00

Valor Unitario Mano de Obra $5,488.00

Maquinaria [l $274.00 Costo Directo $5,762.00

_ Administracién 28.00% $1,613.00
Materiales | $0.00 Imprevistos 1.00% $58.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $288.00
Iva/Utilidad 19.00% $55.00

Mano de Obra | $5,488.00 Valor Total $7,776.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 5

Consejo Superior de la Judicatura

ﬁ Reptblica de Colombia o
epiiblica de Colombia CONSORCIO

PROVILL

Capitulo PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES

Sub DESMONTES Y DEMOLICIONES
Item 1.15 Demolicién muros en mamposteria e=15cm.
Unidad M2

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Cadigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia Vr Total
310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $42,620.00 $2,131.00

Valor Unitario Maquinaria $2,131.00

02 - MATERIALES
Cadigo Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Materiales $0.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Az

04-01 200010  Ayudante $12,371.01 $42,620.00

Valor Unitario Mano de Obra $42,620.00

Magquinaria [N $2,131.00 Costo Directo $44,751.00

_ Administracién 28.00% $12,530.00
Materiales | $0.00 Imprevistos 1.00% $448.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $2,238.00
Iva/Utilidad 19.00% $425.00

Mano de Obra | $42,620.00 Valor Total $60,392.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Rama fudicial ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Consejo Superior de la Judicatura

@ Repiblica de Colombia

,,; =
CONSORCIO
PROVILL

Capitulo PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES

Sub DESMONTES Y DEMOLICIONES
Item 1.16 Demolicién de muro en Drywall. (Incluye desmontes de estructura, accesorios, equipos)
Unidad M2

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Codigo Descripcion Unidad Equipos
310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra

Rendimiento Tarfia
$32,896.00

Vr Total
$1,645.00

02 - MATERIALES
Cadigo Descripcion Unidad Cantidad

Valor Unitario Maquinaria

$1,645.00

Desperdicio Vr Unitario

Vr Total

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad

Valor Unitario Materiales

$0.00

Distancia Vr Unitario

Vr Total

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad Personas

04-01 200010  Ayudante

Valor Unitario Transporte

$0.00

Rendimiento Vr Unitario
$12,371.01

Vr Total
$32,896.00

Valor Unitario Mano de Obra $32,896.00

Maquinaria [l $1,645.00 Costo Directo $34,541.00

_ Administracién 28.00% $9,671.00
Materiales | $0.00 Imprevistos 1.00% $345.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $1,727.00
Iva/Utilidad 19.00% $328.00

Mano de Obra | $32,896.00 Valor Total $46,612.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Rama fudicial ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Consejo Superior de la Judicatura

@ Repiblica de Colombia

,,; =
CONSORCIO
PROVILL

Capitulo PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES

Sub DESMONTES Y DEMOLICIONES
Item 1.17 Retiro de manto asfaltico, incluye limpieza de superficie con solventes y
Unidad M2 aplicacion de calor

01- MAQUINARIAY EQUIPOS
Codigo Descripcion Unidad
310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra

Equipos

Rendimiento Tarfia
$20,860.00

Vr Total
$1,043.00

02 - MATERIALES
Cadigo Descripcion Unidad

Cantidad

Valor Unitario Maquinaria

$1,043.00

Desperdicio Vr Unitario

Vr Total

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad

Cantidad

Valor Unitario Materiales

$0.00

Distancia Vr Unitario

Vr Total

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad

04-01 200010  Ayudante

Personas

Valor Unitario Transporte

$0.00

Rendimiento Vr Unitario
$12,371.01

Vr Total
$20,860.00

Valor Unitario Mano de Obra $20,860.00

Magquinaria [ $1,043.00 Costo Directo $21,903.00

_ Administracién 28.00% $6,133.00
Materiales | $0.00 Imprevistos 1.00% $219.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $1,095.00
Iva/Utilidad 19.00% $208.00

Mano de Obra I $20,860.00 Valor Total $29,558.00

Observaciones

Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Rama fudicial ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Consejo Superior de la Judicatura

@ Repiblica de Colombia

Y; =
CONSORCIO
PROVILL

Capitulo
Sub
Item
Unidad

PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES

DESMONTES Y DEMOLICIONES
1.18 Trasiego desde el punto de intervencion, retiro y disposicion final de escombros y sobrantes.
M3

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Codigo Descripcion Unidad Equipos

310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra

Rendimiento Tarfia

Vr Total

02 - MATERIALES

Cadigo Descripcion Unidad Cantidad

Valor Unitario Maquinaria

$0.00

Desperdicio Vr Unitario

Vr Total

03 - TRANSPORTE

03-01

Descripcion Unidad Cantidad
440023  Transporte De Material De Demoliciones (Considerado En Volqueta
De 6 M3)

Valor Unitario Materiales

$0.00

Distancia Vr Unitario
$30,423.00

Vr Total
$173,411.00

04 - MANO DE OBRA

Descripcion Unidad Personas

Valor Unitario Transporte

$173,411.00

Rendimiento Vr Unitario

Vr Total

Valor Unitario Mano de Obra $0.00

Magquinaria ~ $0.00 Costo Directo $173,411.00

_ Administracion 28.00% $48,555.00

Materiales | $0.00 Imprevistos 1.00% $1,734.00

Transporte I $173,411.00 Utilidad 5.00% $8,671.00

Iva/Utilidad 19.00% $1,647.00

Manode Obra | $0.00 Valor Total $234,018.00
Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Rama Judicial

Consejo Superior de la Judicatura

@ Repiblica de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Y; =
CONSORCIO
PROVILL

Capitulo CONSTRUCCION LIVIANA EN SECO
Sub CONSTRUCCION LIVIANA EN SECO
Muro en Drywall doble cara, e= 12 cm, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalacion. Incluye perfileria, malla, cinta papel, cinta,

Item 2.1
Unidad M2

pintura)

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Codigo
01-01 300155

01-02 310000

Descripcion
Taladro De 1/2", Pulidora, Lijadora Y Circular
Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra

Unidad Equipos Rendimiento Tarfia
$5,684.00
$24,247.00

Vr Total
$11,368.00
$1,212.00

02 - MATERIALES
Cédigo
300170
100306
101907
300173
300174

Descripcion
Lamina De Yeso Drywall
Cinta Malla Sellapanel 90M
Tornillo LAmina Drywall 6X1" Punta Aguda
Canal Base 9 Calibre 26
Paral Base 9 Calibre 26

Valor Unitario Maquinaria

$12,580.00

Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario
$41,667.00
$15,748.00

$80.00
$12,286.00
$33,026.00

Vr Total
$87,501.00
$418.00
$1,939.00
$4,515.00
$12,137.00

03 - TRANSPORTE
Codigo

Descripcion

Valor Unitario Materiales

$106,510.00

Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario

Vr Total

04 - MANO DE OBRA

04-01 200010

Descripcion

Ayudante

Valor Unitario Transporte

$0.00

Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario
$12,371.01

Vr Total
$24,247.00

Valor Unitario Mano de Obra $24,247.00

Maquinaria IS $12,580.00 Costo Directo $143,337.00

. Administracién 28.00% $40,134.00
Materiales NG  $106,510.00 Imprevistos 1.00% $1,433.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $7,167.00
Mo de Obra $24.947.00 Iva/Utilidad 19.00% $1,362.00
I 524,247 Valor Total $193,433.00

Observaciones

Elaboré:

CONSORCIO PROVILL




Consejo Superior de la Judicatura

@ Repdblica de Colombia CONSORCIO

PROVILL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 5

Capitulo CONSTRUCCION LIVIANA EN SECO

Sub CONSTRUCCION LIVIANA EN SECO

Item 2.2 Muro en Super Board una cara, placa S8 min. 8 mm, con acabado en pintura Vinilo tipo 1 a 3 manos. (Suministro e instalacién. Incluye perfileria, malla, cinta
Unidad M2 papel, cinta metalica filos, pinturay equipo de alturas)

01- MAQUINARIAY EQUIPOS

Codigo
01-01 300155

01-02 310000

Descripcion
Taladro De 1/2", Pulidora, Lijadora Y Circular
Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra

Unidad Equipos Rendimiento Tarfia
$5,684.00
$29,122.00

Vr Total
$11,368.00
$1,456.00

02 - MATERIALES
Cédigo
300171
100306
300172
300173
300174

Descripcion
Placa Fibrocemento 8Mm
Cinta Malla Sellapanel 90M
Tornillo Placa Fibrocemento Pta Broca 8X1-1/4
Canal Base 9 Calibre 26
Paral Base 9 Calibre 26

Valor Unitario Maquinaria

$12,824.00

Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario
$25,293.00
$15,748.00

$89.00
$12,286.00
$33,026.00

Vr Total
$26,558.00
$418.00
$2,157.00
$4,515.00
$12,137.00

03 - TRANSPORTE
Codigo

Descripcion

Valor Unitario Materiales

$45,785.00

Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario

Vr Total

04 - MANO DE OBRA

04-01 200010

Descripcion

Ayudante

Valor Unitario Transporte

$0.00

Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario
$12,371.01

Vr Total
$29,122.00

Valor Unitario Mano de Obra $29,122.00

Magquinaria [N 12,524.00 Costo Directo $87,731.00
Materiales $45.785.00 Administracién 28.00% $24,565.00
T 545,785 Imprevistos 1.00% $877.00

Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $4,387.00
Mano de Obra $26,122.00 Iva/Utilidad 19.00% $834.00
N $20,122. Valor Total $118,394.00

Observaciones

Elaboré:

CONSORCIO PROVILL




Rama fudicial ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Consejo Superior de la Judicatura

@ Repiblica de Colombia

Y; =
CONSORCIO
PROVILL

Capitulo ALISTADO DE PISOS

Sub ALISTADO DE PISOS
Item 3.1 Alistado pendientado en mortero 1:3 espesor promedio 4 cm. (Incluye dilataciones, fundida, nivelacion, pendientado requeridos)
Unidad M2

01- MAQUINARIAY EQUIPOS
Codigo Descripcion Unidad
310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra

Equipos

Rendimiento Tarfia
$34,091.00

Vr Total
$1,705.00

02 - MATERIALES
Cadigo Descripcion Unidad
02-01 300175  Mortero 1:3

Cantidad

Valor Unitario Maquinaria

$1,705.00

Desperdicio Vr Unitario
$529,857.00

Vr Total
$22,254.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad

Cantidad

Valor Unitario Materiales

$22,254.00

Distancia Vr Unitario

Vr Total

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad

04-01 200018  Oficial Albanil

Personas

Valor Unitario Transporte

$0.00

Rendimiento Vr Unitario
$22,014.74

Vr Total
$34,091.00

Valor Unitario Mano de Obra $34,091.00

Magquinaria [l $1,705.00 Costo Directo $58,050.00

_ Administracién 28.00% $16,254.00
Materiales I $22,254.00 Imprevistos 1.00% $581.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $2,903.00
Iva/Utilidad 19.00% $552.00

Mano de Obra | $34,091.00 Valor Total $78,340.00

Observaciones

Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

@ Repiblica de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

,,; =
CONSORCIO
PROVILL

Capitulo PANETES
Sub PANETES
Item 4.1 Pariete liso muros 1:3 (Incluye filos y dilataciones)
Unidad M2

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Codigo
310000

Descripcion Unidad

Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra

Rendimiento Tarfia
$14,551.00

Equipos

Vr Total
$728.00

02 - MATERIALES
Cédigo
02-01 300175

Descripcion Unidad

Mortero 1:3

Valor Unitario Maquinaria

$728.00

Cantidad Vr Unitario

$529,857.00

Desperdicio

Vr Total
$27,817.00

03 - TRANSPORTE

Descripcion Unidad

Valor Unitario Materiales

$27,817.00

Cantidad Distancia Vr Unitario

Vr Total

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad

04-01 200018

Oficial Albafiil

Valor Unitario Transporte

$0.00

Vr Unitario
$22,014.74

Personas Rendimiento

Vr Total
$14,551.00

Valor Unitario Mano de Obra $14,551.00

Maquinaria [l $728.00 Costo Directo $43,096.00

_ Administracién 28.00% $12,067.00
Materiales | $27,817.00 Imprevistos 1.00% $431.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $2,155.00
Iva/Utilidad 19.00% $409.00

Mano de Obra I $14,551.00 Valor Total $58,158.00

Observaciones

Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




ﬁ s S pevioe de I fudicatura ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS L——%z
u Repiblica de Colombia l%ﬁ
Capitulo PANETES

Sub PANETES

Item 4.2 Regata con pulidora en piso o sobre muro. (Incluye equipos)

Unidad ML

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Codigo

01-01 300016
01-02 310000

Unidad

Descripcion

Cortadora Sin Disco
Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra

Rendimiento Tarfia
$30,466.00
$7,464.00

Equipos

Vr Total
$12,186.00
$373.00

02 - MATERIALES
Cédigo
02-01 101891

Descripcion Unidad

Disco Abrasivo De Desbaste 9"

Valor Unitario Maquinaria

$12,559.00

Cantidad Vr Unitario

$22,900.00

Desperdicio

Vr Total
$24,045.00

03 - TRANSPORTE

Descripcion Unidad

Valor Unitario Materiales

$24,045.00

Cantidad Distancia Vr Unitario

Vr Total

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad

04-01 200010

Ayudante

Valor Unitario Transporte

$0.00

Vr Unitario
$12,371.01

Personas Rendimiento

Vr Total
$7,464.00

Valor Unitario Mano de Obra $7,464.00

Maquinaria [ $12,550.00 Costo Directo $44,068.00

_ Administracién 28.00% $12,339.00
Materiales I $24,045.00 Imprevistos 1.00% $441.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $2,203.00
Iva/Utilidad 19.00% $419.00

ManodeObra - | $7.454.00 Valor Total $59,470.00

Observaciones

Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Rama Judicial

Consejo Superior de la Judicatura

@ Repiblica de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Y; =
CONSORCIO
PROVILL

Capitulo CIELO RASOS
Sub CIELO RASOS
Item 5.1
Unidad M2

Cielo raso en PVC. (Suministro e instalacion. Incluye perfileria)

01- MAQUINARIAY EQUIPOS

Codigo
310000

Descripcion Unidad
Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra

Equipos Rendimiento Tarfia
$47,965.00

Vr Total
$2,398.00

02 - MATERIALES
Cédigo
300176
100069
100911

Descripcion Unidad
Cieloraso Tivoli Pvc
Angulo Aluminio 1" X 3/4"
Tee Alum. Anodizado 1" X 3/4"

Valor Unitario Maquinaria

$2,398.00

Cantidad Desperdicio Vr Unitario
$22,900.00
$11,518.00

$3,914.00

Vr Total
$31,247.00
$14,398.00

$3,131.00

03 - TRANSPORTE

Descripcion Unidad

Valor Unitario Materiales

$48,776.00

Cantidad Distancia Vr Unitario

Vr Total

04 - MANO DE OBRA

04-01 200010

Descripcion Unidad

Ayudante

Valor Unitario Transporte

$0.00

Personas Rendimiento Vr Unitario
$12,371.01

Vr Total
$47,965.00

Valor Unitario Mano de Obra $47,965.00

Maquinaria [ $2,398.00 Costo Directo $99,139.00

_ Administracion 28.00% $27,759.00
Materiales [ $48,776.00 Imprevistos 1.00% $991.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $4,957.00
Iva/Utilidad 19.00% $942.00

Mano de Obra I $47,965.00 Valor Total $133,788.00

Observaciones

Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




ﬁ Booe Bl oo pdaima ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 32%2,
u Republica de Colombia ‘M
Capitulo CIELO RASOS

Sub CIELO RASOS

Item 5.2 Cielo raso en fibra mineral 60x60 cm (Suministro e instalacién. Incluye perfileria)

Unidad M2

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Cadigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia Vr Total
310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $37,509.00 $1,875.00

Valor Unitario Maquinaria $1,875.00

02 - MATERIALES
Cadigo Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total
300177  Cielo Raso Fibra Mineral 0.60M X 0.60M $50,806.00 $53,346.00
300179  Cielo Raso Perfil Principal 32 Mm X 24 Mm X 3.66 M $17,300.00 $21,841.00
300178  Cielo Raso Perfil T Secundario 26 Mm X24 Mm X 1.20 M $5,100.00 $4,080.00

Valor Unitario Materiales $79,267.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Vr Total

04-01 200010  Ayudante $12,371.01 $37,509.00

Valor Unitario Mano de Obra $37,509.00

Magquinaria |l $1,875.00 Costo Directo $118,651.00

_ Administracion 28.00% $33,222.00
Materiales | $79,267.00 Imprevistos 1.00% $1.187.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $5,933.00
Iva/Utilidad 19.00% $1,127.00

Mano de Obra - G $37,509.00 Valor Total $160,120.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Rama fudicial ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Consejo Superior de la Judicatura

@ Repiblica de Colombia

Y; =
CONSORCIO
PROVILL

Capitulo ESTUCO Y PINTURA

Sub ESTUCO Y PINTURA
Item 6.1 Estuco en muros/techos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)
Unidad M2

01- MAQUINARIAY EQUIPOS
Cadigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia
01-01 300002  Andamio Metalico Certificado Alturas Und/Dia $16,595.00
01-02 310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra % $6,059.00

Vr Total
$16,595.00

$303.00

Valor Unitario Maquinaria

$16,898.00

02 - MATERIALES
Cadigo Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario
02-01 100595  Lija Agua 400 - 9"X11" (23X28Cm) $1,683.00
02-02 300180 Estuco Plastico Paredes/Techos Interior Y Exterior $2,120.00

Vr Total
$85.00
$6,424.00

Valor Unitario Materiales

$6,509.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario

Vr Total

Valor Unitario Transporte

$0.00

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario

04-01 200018  Oficial Albanil $22,014.74

Vr Total
$6,059.00

Valor Unitario Mano de Obra $6,059.00

Maquinaria IR $16,898.00 Costo Directo $29,466.00

_ Administracién 28.00% $8,250.00
Materiales - EEEG—S 509,00 Imprevistos 1.00% $295.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $1,473.00
Iva/Utilidad 19.00% $280.00

Manode Obra N 3c,059.00 Valor Total $39,764.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

@ Repiblica de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Y; =
CONSORCIO
PROVILL

Capitulo ESTUCO Y PINTURA

Sub ESTUCO Y PINTURA

Item 6.2 Pintura en vinilo acrilico tipo exterior a 3 manos. (Incluye suministro, aplicacién y equipos de alturas)
Unidad M2

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Codigo
310000

Descripcion Unidad

Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra

Tarfia
$15,280.00

Rendimiento

Equipos

Vr Total
$764.00

02 - MATERIALES
Cédigo
300181

Descripcion Unidad

02-01 Pintura Acrilica Para Exteriores Y Fachadas

Valor Unitario Maquinaria

$764.00

Cantidad Vr Unitario

$99,500.00

Desperdicio

Vr Total
$38,188.00

03 - TRANSPORTE

Descripcion Unidad

Valor Unitario Materiales

$38,188.00

Cantidad Distancia Vr Unitario

Vr Total

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad

04-01 200018

Oficial Albafiil

Valor Unitario Transporte

$0.00

Vr Unitario
$22,014.74

Personas Rendimiento

Vr Total
$15,280.00

Valor Unitario Mano de Obra $15,280.00

Maquinaria [l $764.00 Costo Directo $54,232.00

_ Administracién 28.00% $15,185.00
Materiales N $38,188.00 Imprevistos 1.00% $542.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $2,712.00
Iva/Utilidad 19.00% $515.00

Manode Obra | NG  $15,280.00 Valor Total $73,186.00

Observaciones

Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Consejo Superior de la Judicatura

ﬁ Reptblica de Colombia o
epiiblica de Colombia CONSORCIO

PROVILL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 5

Capitulo ESTUCO Y PINTURA

Sub ESTUCO Y PINTURA
Item 6.3 Pintura en vinilo tipo 1 a 3 manos. (Incluye equipos, filos y dilataciones)
Unidad M2

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Cadigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia Vr Total
310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $21,378.00 $1,069.00

Valor Unitario Maquinaria $1,069.00

02 - MATERIALES
Cadigo Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total
02-01 300182  Pintura Vinilo Tipo 1 $47,600.00 $14,994.00

Valor Unitario Materiales $14,994.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Az

04-01 200018  Oficial Albanil $22,014.74 $21,378.00

Valor Unitario Mano de Obra $21,378.00

Magquinaria [ $1,069.00 Costo Directo $37,441.00

_ Administracién 28.00% $10,483.00
Materiales I $14,994.00 Imprevistos 1.00% $374.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $1,872.00
Iva/Utilidad 19.00% $356.00

Mano de Obra | $21,378.00 Valor Total $50,526.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Qe s ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (B
u Republica de Colombi —
epiblica de Colombia CONBORED
PROVILL
Capitulo ESTUCO Y PINTURA
Sub ESTUCO Y PINTURA
Item 6.4 Suministroy aplicacién de pintura trafico pesado para demarcacion lineal de parqueadero sétano, e= 10 a 12 cm. Incluye limpieza y preparacién de superficie
Unidad ML

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Cadigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia Vr Total
310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $4,502.00 $225.00

Valor Unitario Maquinaria $225.00

02 - MATERIALES
Cadigo Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total
100432  Disolvente Para Pintura De Demarcacion Vial (Xilol) $68,252.00 $683.00
300183  Pintura Amarilla Para Trafico Acrilica $160,900.00 $11,376.00
100304  Cinta Enmascarar 1-1/2"X40M $29,000.00 $586.00

Valor Unitario Materiales $12,645.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Vr Total

04-01 200018  Oficial Albafil $22,014.74 $4,502.00

Valor Unitario Mano de Obra $4,502.00

Magquinaria [l $225.00 Costo Directo $17,372.00

_ Administracion 28.00% $4,864.00
Materiales N $12,645.00 Imprevistos 1.00% $174.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $869.00
Iva/Utilidad 19.00% $165.00

Mano de Obra |GGG 54,502.00 Valor Total $23,444.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Qe s ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (B
u Republica de Colombi —
ephblica de Colombia CONSORCIO
PROVILL
Capitulo ESTUCO Y PINTURA
Sub ESTUCO Y PINTURA
Item 6.5 Suministro y aplicacién de pintura trafico pesado color negro para tapar sefializacién existente, e= 10 a 12 cm. Incluye limpieza y preparacién de superficie
Unidad ML

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Cadigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia Vr Total
310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $4,529.00 $226.00

Valor Unitario Maquinaria $226.00

02 - MATERIALES
Cadigo Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total
100432  Disolvente Para Pintura De Demarcacion Vial (Xilol) $68,252.00 $683.00
300184  Pintura Trafico Pesado Negra $160,900.00 $11,376.00
100304  Cinta Enmascarar 1-1/2"X40M $29,000.00 $586.00

Valor Unitario Materiales $12,645.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Vr Total

04-01 200018  Oficial Albafil $22,014.74 $4,529.00

Valor Unitario Mano de Obra $4,529.00

Magquinaria [l $226.00 Costo Directo $17,400.00

_ Administracion 28.00% $4,872.00
Materiales [N $12,645.00 Imprevistos 1.00% $174.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $870.00
Iva/Utilidad 19.00% $165.00

Mano de Obra - IEEG_— S $,529.00 Valor Total $23,481.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Rama fudicial ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Consejo Superior de la Judicatura

@ Repiblica de Colombia

Y; =
CONSORCIO
PROVILL

Capitulo ESTUCO Y PINTURA

Sub ESTUCO Y PINTURA
Item 6.6 Suministroy aplicacién de pintura trafico pesado para demarcacién parqueadero sétano. Incluye limpieza y preparacién de superficie
Unidad M2

01- MAQUINARIAY EQUIPOS
Codigo Descripcion Unidad
310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra

Equipos Rendimiento Tarfia
$13,521.00

Vr Total
$676.00

02 - MATERIALES
Cadigo Descripcion Unidad
300183  Pintura Amarilla Para Trafico Acrilica
300184  Pintura Trafico Pesado Negra
100432  Disolvente Para Pintura De Demarcacion Vial (Xilol)

Valor Unitario Maquinaria

$676.00

Cantidad Desperdicio Vr Unitario
$160,900.00
$160,900.00

$68,252.00

Vr Total
$16,251.00
$16,251.00

$1,379.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad

Valor Unitario Materiales

$33,881.00

Cantidad Distancia Vr Unitario

Vr Total

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad

04-01 200018  Oficial Albafil

Valor Unitario Transporte

$0.00

Personas Rendimiento Vr Unitario
$22,014.74

Vr Total
$13,521.00

Valor Unitario Mano de Obra $13,521.00

Magquinaria [l $676.00 Costo Directo $48,078.00

_ Administracion 28.00% $13,462.00
Materiales I $33,881.00 Imprevistos 1.00% $481.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $2,404.00
Iva/Utilidad 19.00% $457.00

Mano de Obra |GGG $13,521.00 Valor Total $64,882.00

Observaciones

Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

@ Repiblica de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Y; =
CONSORCIO
PROVILL

Capitulo
Sub
Item
Unidad

ESTUCO Y PINTURA
ESTUCO Y PINTURA

6.7 Suministroy aplicacién de pintura trafico pesado para numeracion de parqueadero

UN

01- MAQUINARIAY EQUIPOS

Cadigo Descripcion
310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra

Unidad Equipos Rendimiento Tarfia
$14,653.00

Vr Total
$733.00

02 - MATERIALES

Cadigo Descripcion

300183  Pintura Amarilla Para Trafico Acrilica

300184  Pintura Trafico Pesado Negra

100432  Disolvente Para Pintura De Demarcacion Vial (Xilol)

Valor Unitario Maquinaria

$733.00

Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario
$160,900.00
$160,900.00

$68,252.00

Vr Total
$3,250.00
$3,250.00
$1,379.00

03 - TRANSPORTE

Descripcion

Valor Unitario Materiales

$7,879.00

Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario

Vr Total

04 - MANO DE OBRA

04-01

Descripcion

200018  Oficial Albafil

Valor Unitario Transporte

$0.00

Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario
$22,014.74

Vr Total
$14,653.00

Valor Unitario Mano de Obra $14,653.00

Magquinaria [ $733.00 Costo Directo $23,265.00

_ Administracion 28.00% $6,514.00
Materiales [ $7,379.00 Imprevistos 1.00% $233.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $1,163.00
Iva/Utilidad 19.00% $221.00

Mano de Obra N $14,653.00 Valor Total $31,396.00

Observaciones

Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




ﬁ Booe Bl oo pdaima ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 32%2,
u Repiblica de Colombia ‘M
Capitulo ENCHAPES Y ACABADOS

Sub ENCHAPES Y ACABADOS

Item 7.1 Gravilla lavada. (Suministro e instalacién)

Unidad ML

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Codigo
310000

Descripcion Unidad

Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra

Equipos

Tarfia
$26,641.00

Rendimiento

Vr Total
$1,332.00

02 - MATERIALES
Cédigo
100085
100039
100279
100509

Descripcion Unidad Cantidad
Arena Fina De Rio

Agua

Cemento Gris Portland

Gravilla Rio Lavada

Valor Unitario Maquinaria

$1,332.00

Vr Unitario
$56,722.00
$90.00
$650.00
$17,052.00

Desperdicio

Vr Total
$467.00
$333.00

$3,348.00
$176.00

03 - TRANSPORTE

Caodigo Descripcion Unidad Cantidad

Valor Unitario Materiales

$4,324.00

Distancia Vr Unitario

Vr Total

04 - MANO DE OBRA
Cédigo
200010

Descripcion Unidad Personas

04-01

Ayudante

Valor Unitario Transporte

$0.00

Vr Unitario
$12,371.01

Rendimiento

Vr Total
$26,641.00

Valor Unitario Mano de Obra $26,641.00

Magquinaria [N $1,332.00 Costo Directo $32,297.00

A Administracion 28.00% $9,043.00
Materiales - IS $4,324.00 Imprevistos 1.00% $323.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $1,615.00
Mo de Obra $26,641.00 Iva/Utilidad 19.00% $307.00
T — ’ Valor Total $43,585.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

@ Repiblica de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Y; =
CONSORCIO
PROVILL

Capitulo ENCHAPES Y ACABADOS

Sub ENCHAPES Y ACABADOS

Item 7.2 Guardaescoba en ceramica. (Suministro e instalacién. Incluye equipos, cortes necesarios)
Unidad ML

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Codigo
310000

Descripcion Unidad

Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra

Equipos

Tarfia
$13,635.00

Rendimiento

Vr Total
$682.00

02 - MATERIALES

Cadigo Unidad Cantidad
100039
300185
100438

100678

Descripcion
Agua
Ceramica
Emboquillador
Pegante Ceramica

Valor Unitario Maquinaria

$682.00

Vr Unitario
$90.00
$28,000.00
$7,121.00
$1,896.00

Desperdicio

Vr Total
$36.00
$6,160.00
$498.00
$957.00

03 - TRANSPORTE

Caodigo Descripcion Unidad Cantidad

Valor Unitario Materiales

$7,651.00

Distancia Vr Unitario

Vr Total

04 - MANO DE OBRA
Cédigo
200010

Descripcion Unidad Personas

04-01

Ayudante

Valor Unitario Transporte

$0.00

Rendimiento Vr Unitario

$12,371.01

Vr Total
$13,635.00

Valor Unitario Mano de Obra $13,635.00

Magquinaria [ $682.00 Costo Directo $21,968.00

A Administracion 28.00% $6,151.00
Materiales [N $7,651.00 Imprevistos 1.00% $220.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $1,098.00
Iva/Utilidad 19.00% $209.00

Mano de Obra [ $13,635.00 Valor Total $29,646.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

@ Repiblica de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Y; =
CONSORCIO
PROVILL

Capitulo
Sub
Item
Unidad

ENCHAPES Y ACABADOS
ENCHAPES Y ACABADOS
Piso en cerdmica para exterior, antideslizante, trafico pesado o similar. (Suministro e instalacién)

7.3
M2

01- MAQUINARIAY EQUIPOS

Codigo
310000

Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia

Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $44,294.00

Vr Total
$2,215.00

02 - MATERIALES

Cédigo
100039
300187
100438
100678

Agua

Ceramica Trafico Pesado
Emboquillador

Pegante Ceramica

Valor Unitario Maquinaria

$2,215.00

Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario
$90.00
$45,990.00
$7,121.00
$1,896.00

Vr Total
$95.00
$48,290.00
$5,982.00
$7,963.00

03 - TRANSPORTE

Caodigo

Valor Unitario Materiales

$62,330.00

Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario

Vr Total

04 - MANO DE OBRA

04-01

Cédigo
200010

Ayudante

Valor Unitario Transporte

$0.00

Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario
$12,371.01

Vr Total
$44,294.00

Valor Unitario Mano de Obra $44,294.00

Magquinaria [l $2,215.00 Costo Directo $108,839.00

A Administracion 28.00% $30,475.00
Materiales I $62,330.00 Imprevistos 1.00% $1,088.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $5,442.00
Iva/Utilidad 19.00% $1,034.00

Mano de Obra I §44,294.00 Valor Total $146,878.00

Observaciones

Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Consejo Superior de la Judicatura

ﬁ Reptblica de Colombia o
epiiblica de Colombia CONSORCIO

PROVILL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 5

Capitulo ENCHAPES Y ACABADOS

Sub ENCHAPES Y ACABADOS
Item 7.4 Tope de piso para puerta. Medialuna satinado o similar (Suministro e instalacién)
Unidad UN

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Cadigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia Vr Total
310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $8,349.00 $417.00

Valor Unitario Maquinaria $417.00

02 - MATERIALES
Cadigo Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total
02-01 100993  Tope Para Puerta $9,890.00 $9,890.00

Valor Unitario Materiales $9,890.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Az

04-01 200010  Ayudante $12,371.01 $8,349.00

Valor Unitario Mano de Obra $8,349.00

Maquinaria [l $417.00 Costo Directo $18,656.00

_ Administracién 28.00% $5,224.00
Materiales NN $9,890.00 Imprevistos 1.00% $187.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $933.00
Iva/Utilidad 19.00% $177.00

Mano de Obra I $8,349.00 Valor Total $25,177.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 5

Consejo Superior de la Judicatura

m o | ———
@ Repdblica de Colombia CONSORCIO

PROVILL

Capitulo IMPERMEABILIZACION

Sub IMPERMEABILIZACION
Item 8.1 Suministro e instalacién de membrana de pvc para impermeabilizacién, resistente a rayos UV con espesor de 1.2 mm. (Incluye preparacién de la superficie,
Unidad M2 instalacién de perfileria de PVC mediante chazos de fijacién, instalacion de capa de separacion en geotextil, aplicacion de sellos con resinas epéxicas para

bajantes de aguas lluvias, aplicacion de sellos en poliuretano para perimetro de membrana de PVC, tuberias existentes y anclajes).

01- MAQUINARIAY EQUIPOS

Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia Vr Total

01-01 310000 Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $44,824.00 $2,241.00

Valor Unitario Maquinaria $2,241.00

02 - MATERIALES
Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total
101668  Geotextil Polipropileno 18 $25,890.00 $54,369.00
101656  Arandela Galv. 1/2" $254.00 $1,016.00
300188  Membrana Pvc Proteccion De Rayos Uv $95,550.00 $100,328.00
100815  Recubrimiento Epox Con Resina $211,476.00 $44,410.00

Valor Unitario Materiales $200,123.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00

04 - MANO DE OBRA

Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Vr Total
04-01 200010  Ayudante $12,371.01 $28,135.00
04-02 200018 Oficial Albafil $22,014.74 $16,689.00
Valor Unitario Mano de Obra $44,824.00
Maquinaria I $2,241.00 Costo Directo $247,188.00
, Administracion 28.00% $69,213.00
Materiales [N $200,123.00 Imprevistos 1.00% $2,472.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $12,359.00
Iva/Utilidad 19.00% $2,348.00
Manode Obra | $44,824.00 Valor Total $333.580.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 5

Consejo Superior de la Judicatura

@ Repdblica de Colombia CONSORCIO

PROVILL

Capitulo IMPERMEABILIZACION

Sub IMPERMEABILIZACION

Item 8.2 Suministro e instalacién de membrana de pvc para impermeabilizacién con espesor de 1.2 mm. (Incluye preparacion de la superficie, instalacion de perfileria

Unidad M2 de PVC mediante chazos de fijacién, instalacion de capa de separacion en geotextil, aplicacion de sellos con resinas epéxicas para bajantes de aguas lluvias,
aplicacion de sellos en poliuretano para perimetro de membrana de PVC, tuberias existentes y anclajes).

01- MAQUINARIAY EQUIPOS

Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia Vr Total

01-01 310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $44,824.00 $2,241.00

Valor Unitario Maquinaria $2,241.00

02 - MATERIALES
Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total
101668  Geotextil Polipropileno 18 $25,890.00 $54,369.00
101656  Arandela Galv. 1/2" $254.00 $1,016.00
300189  Membrana Pvc Sin Proteccion De Rayos Uv $75,717.00 $79,503.00
100815  Recubrimiento Epox Con Resina $211,476.00 $44,410.00

Valor Unitario Materiales $179,298.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00

04 - MANO DE OBRA

Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Vr Total
04-01 200010  Ayudante $12,371.01 $28,135.00
04-02 200018  Oficial Albanil $22,014.74 $16,689.00
Valor Unitario Mano de Obra $44,824.00
Maquinaria Wl $2,241.00 Costo Directo $226,363.00
, Administracion 28.00% $63,382.00
Materiales [N $179,298.00 Imprevistos 1.00% $2,264.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $11,318.00
Iva/Utilidad 19.00% $2,150.00
Manode Obra NS $44,524.00 Valor Total $305,477.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Rama fudicial ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Consejo Superior de la Judicatura

@ Repiblica de Colombia

Y; =
CONSORCIO
PROVILL

Capitulo IMPERMEABILIZACION

Sub IMPERMEABILIZACION
Item 8.3 Mantenimiento de manto existente. (Incluye elementos necesarios)
Unidad M2

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Cadigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia
310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $12,397.00

Vr Total
$620.00

Valor Unitario Maquinaria

$620.00

02 - MATERIALES
Cadigo Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario
02-01 101656  Arandela Galv. 1/2" $254.00
02-02 100815  Recubrimiento Epox Con Resina $211,476.00

Vr Total
$1,016.00
$15,543.00

Valor Unitario Materiales

$16,559.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario

Vr Total

Valor Unitario Transporte

$0.00

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario

04-01 200010  Ayudante $12,371.01

Vr Total
$12,397.00

Valor Unitario Mano de Obra $12,397.00

Maquinaria [l $620.00 Costo Directo $29,576.00

_ Administracién 28.00% $8,281.00
Materiales | $16,559.00 Imprevistos 1.00% $296.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $1,479.00
Iva/Utilidad 19.00% $281.00

Mano de Obra I $12,397.00 Valor Total $39,913.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Rama fudicial ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Consejo Superior de la Judicatura

@ Repiblica de Colombia

Y; =
CONSORCIO
PROVILL

Capitulo CARPINTERIA MADERA

Sub CARPINTERIA MADERA
Item 9.1 Mantenimiento puerta en madera. (incluye lijado, tapaporos, pintura, cambio de herrajes necesarios)
Unidad UN

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Cadigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia
01-01 300155  Taladro De 1/2", Pulidora, Lijadora Y Circular $5,684.00

01-02 310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $128,710.00

Vr Total
$11,368.00
$6,436.00

Valor Unitario Maquinaria

$17,804.00

02 - MATERIALES

Cadigo Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total

02-01 100125  Bisagra Cobrizada 3"X1-1/4" Par 3.00 0.00 $15,250.00 $45,750.00
02-02 100985  Disolvente Para Pintura (Tinner) Gln 0.80 5.00 $28,092.00 $23,597.00
02-03 300190  Pintura De Madera Gln 0.70 5.00 $135,900.00 $99,887.00
02-04 101529  Lija Madera 40 - 9"X11" (23X28Cm) UN 3.00 5.00 $4,197.00 $13,221.00
02-05 300191  Cerradura Pomo Antique Entrada Carolina UN 1.00 0.00 $65,500.00 $65,500.00
02-06 300192  Masilla Para Resanar Madera Gln 0.25 5.00 $34,900.00 $9,161.00

Valor Unitario Materiales $257,116.00

03 - TRANSPORTE

Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario

Vr Total

Valor Unitario Transporte

$0.00

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario

04-01 200010  Ayudante $12,371.01

Vr Total
$128,710.00

Valor Unitario Mano de Obra $128,710.00

Magquinaria [N $17,804.00 Costo Directo $403,630.00

. Administracion 28.00% $113,016.00
Materiales I $257,116.00 Imprevistos 1.00% $4,036.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $20,182.00
Mo de Obra $198.710.00 Iva/Utilidad 19.00% $3,835.00
I — e Valor Total $544,699.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Rama fudicial ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Consejo Superior de la Judicatura

@ Repiblica de Colombia

Y; =
CONSORCIO
PROVILL

Capitulo CARPINTERIA MADERA

Sub CARPINTERIA MADERA
Item 9.2 Puerta en madera Rh. (Suministro e instalacién. Ancho hasta 1my altura hasta 2.40m. No incluye marco)
Unidad UN

01- MAQUINARIAY EQUIPOS
Codigo Descripcion Unidad
310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra

Equipos Rendimiento Tarfia
$103,510.00

Vr Total
$5,176.00

02 - MATERIALES
Cadigo Descripcion Unidad
02-01 100125  Bisagra Cobrizada 3"X1-1/4"
02-02 100752  Puerta Madera Rh 80-95X240 - 4AMm

Valor Unitario Maquinaria

$5,176.00

Cantidad Desperdicio Vr Unitario
$15,250.00
$750,890.00

Vr Total
$45,750.00
$750,890.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad

Valor Unitario Materiales

$796,640.00

Cantidad Distancia Vr Unitario

Vr Total

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad

04-01 200010  Ayudante

Valor Unitario Transporte

$0.00

Personas Rendimiento Vr Unitario
$12,371.01

Vr Total
$103,510.00

Valor Unitario Mano de Obra $103,510.00

Magquinaria | $5,176.00 Costo Directo $905,326.00

_ Administracion 28.00% $253,491.00
Materiales I $796,640.00 Imprevistos 1.00% $9,053.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $45,266.00
Iva/Utilidad 19.00% $8,601.00

Manode Obra [N $103,510.00 Valor Total $1,221,737.00

Observaciones

Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Consejo Superior de la Judicatura

@ Repdblica de Colombia CONSORCIO

PROVILL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 5

Capitulo CARPINTERIA MADERA

Sub CARPINTERIA MADERA
Item 9.3 Puerta en madera Rh. (Suministro e instalacién. Ancho hasta 1m y altura hasta 2.40m. Incluye marco)
Unidad UN

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Cadigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia Vr Total
310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $103,510.00 $5,176.00

Valor Unitario Maquinaria $5,176.00

02 - MATERIALES
Cadigo Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total
100125  Bisagra Cobrizada 3"X1-1/4" $15,250.00 $45,750.00
100752  Puerta Madera Rh 80-95X240 - 4AMm $750,890.00 $750,890.00
300193  Marco Metalico De Puerta $242,413.00 $242,413.00

Valor Unitario Materiales $1,039,053.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Vr Total

04-01 200010  Ayudante $12,371.01 $103,510.00

Valor Unitario Mano de Obra $103,510.00

Magquinaria | $5,176.00 Costo Directo $1,147,739.00

_ Administracion 28.00% $321,367.00
Materiales [N $1,039,053.00 Imprevistos 1.00% $11,477.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $57,387.00
Iva/Utilidad 19.00% $10,904.00

Mano de Obra IS $103,510.00 Valor Total $1,548,874.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Consejo Superior de la Judicatura

@ Repdblica de Colombia CONSORCIO

PROVILL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 5

Capitulo CERRADURAS, VIDRIOS, ALUMINIOS Y ESPEJOS

Sub CERRADURAS
Item 10.1 Cerradura de manija para oficinas (Suministro e instalacion)
Unidad UN

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Cadigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia Vr Total
310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $42,100.00 $2,105.00

Valor Unitario Maquinaria $2,105.00

02 - MATERIALES
Cadigo Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total
02-01 100248  Cerradura De Oficina $113,508.00 $113,508.00

Valor Unitario Materiales $113,508.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Az

04-01 200010  Ayudante $12,371.01 $42,100.00

Valor Unitario Mano de Obra $42,100.00

Magquinaria [l $2,105.00 Costo Directo $157,713.00

_ Administracién 28.00% $44,160.00
Materiales N $113,508.00 Imprevistos 1.00% $1,577.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $7,886.00
Iva/Utilidad 19.00% $1,498.00

Manode Obra - N  $42,100.00 Valor Total $212,834.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

@ Repiblica de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Y; =
CONSORCIO
PROVILL

Capitulo CERRADURAS, VIDRIOS, ALUMINIOS Y ESPEJOS

Sub CERRADURAS

Item 10.2 Cerradura tipo bafio tipo manija cromada o similar. (Suministro e instalacién)
Unidad UN

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Codigo
310000

Descripcion Unidad

Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra

Tarfia
$42,100.00

Equipos Rendimiento

Vr Total
$2,105.00

02 - MATERIALES
Cédigo
100254

Descripcion Unidad

02-01 Cerradura Schlage Bafio A40S Cromo

Valor Unitario Maquinaria

$2,105.00

Cantidad Vr Unitario

$86,301.00

Desperdicio

Vr Total
$86,301.00

03 - TRANSPORTE

Descripcion Unidad

Valor Unitario Materiales

$86,301.00

Cantidad Distancia Vr Unitario

Vr Total

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad

04-01 200010

Ayudante

Valor Unitario Transporte

$0.00

Vr Unitario
$12,371.01

Personas Rendimiento

Vr Total
$42,100.00

Valor Unitario Mano de Obra $42,100.00

Maquinaria [l $2,105.00 Costo Directo $130,506.00

_ Administracién 28.00% $36,542.00
Materiales N $86,301.00 Imprevistos 1.00% $1,305.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $6,525.00
Iva/Utilidad 19.00% $1,240.00

Manode Obra | $12,100.00 Valor Total $176,118.00

Observaciones

Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




oo Superior de a udicatura ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

@ Repiblica de Colombia

L

CONSORCIO
PROVILL

Capitulo CERRADURAS, VIDRIOS, ALUMINIOS Y ESPEJOS

Sub ALUMINIOS, VIDRIOS Y ESPEJOS
Item 10.3 Suministro e instalacién de puerta o ventana en aluminio corrediza, incluye vidrio y herrajes.
Unidad M2

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Cadigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia
01-01 300155  Taladro De 1/2", Pulidora, Lijadora Y Circular $5,684.00

01-02 310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $156,808.00

Vr Total
$17,052.00
$7,840.00

Valor Unitario Maquinaria

$24,892.00

02 - MATERIALES

Cadigo Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total

02-01 100576  Lamina Cold Rolled C.20 100X200 Cm UN 1.20 3.00 $172,849.00 $213,641.00
02-02 100594  Lija Agua 320 - 9"X11" (23X28Cm) UN 1.50 5.00 $1,683.00 $2,651.00
02-03 101311  Vidrio Transp. 4 Mm M2 1.00 0.00 $137,340.00 $137,340.00
02-04 100826  Soldadura 6011X1/8" Kg 0.15 2.00 $54,583.00 $8,351.00
02-05 100817  Silicona Fria En Tubo - 280 ML UN 0.50 0.00 $25,299.00 $12,650.00
02-06 100075  Anticorrosivo Phcl Gln 0.20 0.00 $122,395.00 $24,479.00
02-07 100636  Sellapanel Drywall Premezclada Ch 0.02 0.00 $67,436.00 $1,349.00
02-08 100298  Cierre Media Luna UN 1.00 0.00 $32,527.00 $32,527.00
02-09 100793  Rodamiento Nylon Vc-50-20 UN 2.00 0.00 $15,155.00 $30,310.00

Valor Unitario Materiales $463,298.00

03 - TRANSPORTE
Codigo Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario

Vr Total

Valor Unitario Transporte

$0.00

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario

04-01 200041  Técnico Agricola $22,014.74

Vr Total
$156,808.00

Valor Unitario Mano de Obra $156,808.00

Maquinaria [ $24,892.00 Costo Directo $644,998.00

_ Administracion 28.00% $180,599.00
Materiales [N $463,298.00 Imprevistos 1.00% $6.450.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $32,250.00
Iva/Utilidad 19.00% $6,128.00

Manode Obra | 5156,808.00 Valor Total $870,425.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Rama fudicial ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Consejo Superior de la Judicatura

@ Repiblica de Colombia

Y; =
CONSORCIO
PROVILL

Capitulo CERRADURAS, VIDRIOS, ALUMINIOS Y ESPEJOS

Sub ALUMINIOS, VIDRIOS Y ESPEJOS
Item 10.4 Suministro e instalacién de puertas en aluminio y vidrio abatibles. (Ancho hasta 1m incluye herrajes.
Unidad UN

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Cadigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia
310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $175,499.00

Vr Total
$8,775.00

Valor Unitario Maquinaria

$8,775.00

02 - MATERIALES
Cadigo Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario
02-01 300195 Puerta Abatible En Aluminio Y Vidrio $750,000.00
02-02 101598 Bisagra Cobrizada 3"X2-1/2" $13,461.00

Vr Total
$750,000.00
$40,383.00

Valor Unitario Materiales

$790,383.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario

Vr Total

Valor Unitario Transporte

$0.00

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario

04-01 200010  Ayudante $12,371.01

Vr Total
$175,499.00

Valor Unitario Mano de Obra $175,499.00

Maquinaria | $8,775.00 Costo Directo $974,657.00

_ Administracion 28.00% $272,904.00
Materiales N $790,383.00 Imprevistos 1.00% $9,747.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $48,733.00
Iva/Utilidad 19.00% $9,259.00

Manode Obra - N $175,499.00 Valor Total $1,315,300.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Rama fudicial ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Consejo Superior de la Judicatura

@ Repiblica de Colombia

Y; =
CONSORCIO
PROVILL

Capitulo CERRADURAS, VIDRIOS, ALUMINIOS Y ESPEJOS

Sub ALUMINIOS, VIDRIOS Y ESPEJOS
Item 10.5 Mantenimiento y arreglo de ventanas en aluminio
Unidad UN

01- MAQUINARIAY EQUIPOS
Cadigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia
01-01 300155  Taladro De 1/2", Pulidora, Lijadora Y Circular $5,684.00
01-02 310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $35,879.00

Vr Total
$5,684.00

$1,794.00

Valor Unitario Maquinaria

$7,478.00

02 - MATERIALES
Cadigo Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario
02-01 100125 Bisagra Cobrizada 3"X1-1/4" $15,250.00

Vr Total
$15,250.00

Valor Unitario Materiales

$15,250.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario

Vr Total

Valor Unitario Transporte

$0.00

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario

04-01 200010  Ayudante $12,371.01

Vr Total
$35,879.00

Valor Unitario Mano de Obra $35,879.00

Magquinaria | $7,478.00 Costo Directo $58,607.00

_ Administracién 28.00% $16,410.00
Materiales - EEEG— S S 5,250.00 Imprevistos 1.00% $586.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $2,930.00
Iva/Utilidad 19.00% $557.00

Mano de Obra | $35,879.00 Valor Total $79,090.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Consejo Superior de la Judicatura

@ Repdblica de Colombia CONSORCIO

PROVILL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 5

Capitulo CERRADURAS, VIDRIOS, ALUMINIOS Y ESPEJOS

Sub ALUMINIOS, VIDRIOS Y ESPEJOS
Item 10.6 Pelicula sand blasting. (Suministro e instalacién)
Unidad M2

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Cadigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia Vr Total
310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $25,690.00 $1,285.00

Valor Unitario Maquinaria $1,285.00

02 - MATERIALES
Cadigo Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total
02-01 300196  Pelicula Adhesiva Sandblass $38,499.00 $40,424.00

Valor Unitario Materiales $40,424.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Az

04-01 200018  Oficial Albanil $22,014.74 $25,690.00

Valor Unitario Mano de Obra $25,690.00

Maquinaria [l $1,285.00 Costo Directo $67,399.00

_ Administracién 28.00% $18,872.00
Materiales N $40,424.00 Imprevistos 1.00% $674.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $3,370.00
Iva/Utilidad 19.00% $640.00

Mano de Obra I $525,690.00 Valor Total $90,955.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

@ Repiblica de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Y; =
CONSORCIO
PROVILL

Capitulo
Sub
Item
Unidad

CERRADURAS, VIDRIOS, ALUMINIOS Y ESPEJOS
ALUMINIOS, VIDRIOS Y ESPEJOS
10.7
M2

01- MAQUINARIAY EQUIPOS

Codigo
310000

Descripcion Unidad

Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra

Desinstalacion de vidrio existente y suministro e instalacién de vidrio para ventanas o puertas en aluminio

Tarfia
$10,726.00

Rendimiento

Equipos

Vr Total
$536.00

02 - MATERIALES

02-01
02-02

Cédigo
100817
101312

Descripcion Unidad
Silicona Fria En Tubo - 280 ML

Vidrio Transp. 5 Mm

Valor Unitario Maquinaria

$536.00

Cantidad Vr Unitario
$25,299.00

$64,433.00

Desperdicio

Vr Total
$12,650.00
$64,433.00

03 - TRANSPORTE

Descripcion Unidad

Valor Unitario Materiales

$77,083.00

Cantidad Distancia Vr Unitario

Vr Total

04 - MANO DE OBRA

04-01

Descripcion Unidad

200010

Ayudante

Valor Unitario Transporte

$0.00

Vr Unitario
$12,371.01

Personas Rendimiento

Vr Total
$10,726.00

Valor Unitario Mano de Obra $10,726.00

Maquinaria | $536.00 Costo Directo $88,345.00

_ Administracién 28.00% $24,737.00
Materiales I $77,083.00 Imprevistos 1.00% $883.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $4,417.00
Iva/Utilidad 19.00% $839.00

ManodeObra | $10.726.00 Valor Total $119,221.00

Observaciones

Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

@ Repiblica de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Y; =
CONSORCIO
PROVILL

Capitulo
Sub
Item
Unidad

INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDAS INTERRUPTORES

111 Salida interruptor sencillo. (Suministro e instalacién. Incluye caja, tuberia , cable, aparato, accesorios 3m)

UN

01- MAQUINARIAY EQUIPOS

Codigo Descripcion Unidad
310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra

Equipos

Rendimiento Tarfia
$61,450.00

Vr Total
$3,073.00

02 - MATERIALES

Cadigo Descripcion Unidad Cantidad

300198 Interruptor Sencillo
300197  Cable #14 Awg
100222  Caja Pvc Sencilla Rectangular 2" X 4"

Valor Unitario Maquinaria

$3,073.00

Desperdicio Vr Unitario
$13,260.00
$1,800.00
$9,900.00

Vr Total
$13,260.00
$17,010.00

$9,900.00

03 - TRANSPORTE

Descripcion Unidad Cantidad

Valor Unitario Materiales

$40,170.00

Distancia Vr Unitario

Vr Total

04 - MANO DE OBRA

04-01

Descripcion Unidad Personas

200008  Auxiliar Oficios Varios Diurno

Valor Unitario Transporte

$0.00

Rendimiento Vr Unitario
$12,371.01

Vr Total
$61,450.00

Valor Unitario Mano de Obra $61,450.00

Maquinaria [l $3,073.00 Costo Directo $104,693.00

_ Administracion 28.00% $29,314.00
Materiales [ $40,170.00 Imprevistos 1.00% $1,047.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $5,235.00
Iva/Utilidad 19.00% $995.00

Mano de Obra I $61,450.00 Valor Total $141,284.00

Observaciones

Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

@ Repiblica de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Y; =
CONSORCIO
PROVILL

Capitulo
Sub
Item
Unidad

INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDAS INTERRUPTORES

11.2 Salida interruptor doble tipo Luminex. (Suministro e instalacién. Incluye caja, tuberia, cable, aparato, accesorios 3m)

UN

01- MAQUINARIAY EQUIPOS

Cadigo Descripcion
310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra

Unidad Equipos Rendimiento Tarfia
$61,708.00

Vr Total
$3,085.00

02 - MATERIALES

Cadigo Descripcion
300199 Interruptor Doble

300197  Cable #14 Awg

100222  Caja Pvc Sencilla Rectangular 2" X 4"

Valor Unitario Maquinaria

$3,085.00

Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario
$17,457.00
$1,800.00
$9,900.00

Vr Total
$17,457.00
$17,010.00

$9,900.00

03 - TRANSPORTE

Descripcion

Valor Unitario Materiales

$44,367.00

Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario

Vr Total

04 - MANO DE OBRA

04-01

Descripcion
200008  Auxiliar Oficios Varios Diurno

Valor Unitario Transporte

$0.00

Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario
$12,371.01

Vr Total
$61,708.00

Valor Unitario Mano de Obra $61,708.00

Magquinaria [ $3,085.00 Costo Directo $109,160.00

_ Administracion 28.00% $30,565.00
Materiales [ $44,367.00 Imprevistos 1.00% $1,092.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $5,458.00
Iva/Utilidad 19.00% $1,037.00

Mano de Obra I $61,708.00 Valor Total $147,312.00

Observaciones

Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Repiblica de Colombia

Y; =
CONSORCIO
PROVILL

Capitulo
Sub
Item
Unidad

INSTALACIONES ELECTRICAS

SALIDAS TOMAS
11.3 Salida toma doble red normal. (Suministro e instalacion. Incluye caja, cable, toma, accesorios 3m)
UN

01- MAQUINARIAY EQUIPOS

01-01
01-02

Codigo Unidad
300062
310000

Descripcion

Equipos
Taladro Percutor Tipo Hilti
Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra

Vr Total
$23,102.00
$2,974.00

Tarfia
$57,755.00
$59,489.00

Rendimiento

02 - MATERIALES

Cadigo Unidad Cantidad
300200
300201

300202

Descripcion
Toma Corriente Doble
Cable #12 Awg
Troquel Piramidal Triple

Valor Unitario Maquinaria $26,076.00

Vr Total
$25,900.00
$27,405.00

$6,300.00

Vr Unitario
$25,900.00
$2,900.00
$18,000.00

Desperdicio

03 - TRANSPORTE

Descripcion Unidad Cantidad

Valor Unitario Materiales $59,605.00

Distancia Vr Unitario Vr Total

04 - MANO DE OBRA

04-01

Descripcion Unidad Personas

200008  Auxiliar Oficios Varios Diurno

Valor Unitario Transporte $0.00

Vr Total
$59,489.00

Vr Unitario
$12,371.01

Rendimiento

Valor Unitario Mano de Obra $59,489.00

Maquinaria I $26,076.00 Costo Directo $145,170.00

_ Administracion 28.00% $40,648.00
Materiales [ $59,605.00 Imprevistos 1.00% $1,452.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $7,259.00
Mano de Obra $50.489.00 Iva/Utilidad 19.00% $1,379.00
T — ’ Valor Total $195,908.00

Observaciones

Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 5

Consejo Superior de la Judicatura

@ Repdblica de Colombia CONSORCIO

PROVILL

Capitulo INSTALACIONES ELECTRICAS

Sub SALIDAS TOMAS
Item 11.4 Salida tomas doble Regulada. (Suministro e instalacién. Incluye caja, toma, terminales, accesorios necesarios)
Unidad UN

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Cadigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia Vr Total
01-01 300062  Taladro Percutor Tipo Hilti i $57,755.00 $17,327.00

01-02 310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $79,756.00 $3,988.00

Valor Unitario Maquinaria $21,315.00

02 - MATERIALES
Cadigo Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total
300203  Toma Corriente Doble Regulada $38,900.00 $38,900.00
300201  Cable #12 Awg $2,900.00 $27,405.00
300202  Troquel Piramidal Triple $18,000.00 $6,300.00

Valor Unitario Materiales $72,605.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Vr Total

04-01 200008  Auxiliar Oficios Varios Diurno $12,371.01 $79,756.00

Valor Unitario Mano de Obra $79,756.00

Maquinaria IR $21,315.00 Costo Directo $173,676.00

_ Administracion 28.00% $48,629.00
Materiales [N $72,605.00 Imprevistos 1.00% $1,737.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $8,684.00
Iva/Utilidad 19.00% $1,650.00

Mano de Obra I $79,756.00 Valor Total $234,376.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Rama fudicial ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Consejo Superior de la Judicatura

@ Repiblica de Colombia

Y; =
CONSORCIO
PROVILL

Capitulo INSTALACIONES ELECTRICAS

Sub SALIDAS TOMAS
Item 11.5 Salida iluminacién. (Suministro e instalacién. Incluye equipos, caja, toma, terminales, tuberia, accesorios necesarios 3m)
Unidad UN

01- MAQUINARIAY EQUIPOS
Cadigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia
01-01 300062  Taladro Percutor Tipo Hilti i $57,755.00
01-02 310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $90,320.00

Vr Total
$23,102.00

$4,516.00

Valor Unitario Maquinaria

$27,618.00

02 - MATERIALES
Cadigo Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario
02-01 300197  Cable #14 Awg $1,800.00
02-02 300204  Caja Metalica $26,454.00

Vr Total
$17,010.00
$26,454.00

Valor Unitario Materiales

$43,464.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario

Vr Total

Valor Unitario Transporte

$0.00

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario

04-01 200008  Auxiliar Oficios Varios Diurno $12,371.01

Vr Total
$90,320.00

Valor Unitario Mano de Obra $90,320.00

Maquinaria [ $27,618.00 Costo Directo $161,402.00

_ Administracién 28.00% $45,193.00
Materiales - EEEEG— S S2,454.00 Imprevistos 1.00% $1,614.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $8,070.00
Iva/Utilidad 19.00% $1,533.00

Mano de Obra | $90,320.00 Valor Total $217,812.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




QB Kol et it ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS L%L
u Republica de Colombi —
epiblica de Colombia SONBORETS
PROVILL
Capitulo INSTALACIONES ELECTRICAS
Sub LUMINARIAS
Item 11.6 Lampara Panel LED 60x60 cm 40w. (Suministro e instalacion. Incluye clavija y cable encauchetado y marco de incrustar o sobreponer si es necesario)
Unidad UN

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Cadigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia Vr Total
310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $81,220.00 $4,061.00

Valor Unitario Maquinaria $4,061.00

02 - MATERIALES
Cadigo Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total
02-01 300205  Panel Led 60X60 Cms $90,900.00 $90,900.00
02-02 300206  Marco Metdlico Para Panel 60 X 60 Lampara Sobreponer O Incrustar $35,900.00 $35,900.00

Valor Unitario Materiales $126,800.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Vr Total

04-01 200008  Auxiliar Oficios Varios Diurno $12,371.01 $81,220.00

Valor Unitario Mano de Obra $81,220.00

Magquinaria [l $4,061.00 Costo Directo $212,081.00

_ Administracion 28.00% $59,383.00
Materiales I $126,800.00 Imprevistos 1.00% $2,121.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $10,604.00
\ano 66 Obra 68122000 Iva/Utilidad 19.00% $2,015.00
I — ’ Valor Total $286,204.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Consejo Superior de la Judicatura

@ Repdblica de Colombia CONSORCIO

PROVILL

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 5

Capitulo INSTALACION VOZ Y DATOS

Sub VOZY DATOS
Item 12.1 Salida de punto de datos. Incluye faceplate, RJ45y accesorios, suministro e instalacion. CAT 6A.
Unidad UN

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Cadigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia Vr Total
01-01 300062  Taladro Percutor Tipo Hilti i $57,755.00 $28,878.00

01-02 310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $149,968.00 $7,498.00

Valor Unitario Maquinaria $36,376.00

02 - MATERIALES
Cadigo Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total
02-01 300207  Conector Plug Rj45 $32,900.00 $32,900.00
02-02 300208 Toma De Datos Rj45 Cat6 $74,900.00 $74,900.00

Valor Unitario Materiales $107,800.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Az

04-01 200018  Oficial Albanil $22,014.74 $149,968.00

Valor Unitario Mano de Obra $149,968.00

Magquinaria IR $36,376.00 Costo Directo $294,144.00

_ Administracién 28.00% $82,360.00
Materiales N $107,800.00 Imprevistos 1.00% $2,941.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $14,707.00
Iva/Utilidad 19.00% $2,794.00

Mano de Obra | $149,968.00 Valor Total $396,946.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

@ Repiblica de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

,,; =
CONSORCIO
PROVILL

Capitulo INSTALACION VOZ Y DATOS

Sub VOZY DATOS

Item 12.2 Cable UTP CATEGORIA 6A. Incluye Suministro y tendido.
Unidad ML

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Codigo
310000

Descripcion Unidad

Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra

Tarfia
$3,250.00

Equipos Rendimiento

Vr Total
$163.00

02 - MATERIALES
Cédigo
300209

Descripcion Unidad

02-01 Cable Utp 6A

Valor Unitario Maquinaria

$163.00

Cantidad Vr Unitario

$3,299.00

Desperdicio

Vr Total
$3,464.00

03 - TRANSPORTE

Descripcion Unidad

Valor Unitario Materiales

$3,464.00

Cantidad Distancia Vr Unitario

Vr Total

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad

04-01 200018

Oficial Albafiil

Valor Unitario Transporte

$0.00

Vr Unitario
$22,014.74

Personas Rendimiento

Vr Total
$3,250.00

Valor Unitario Mano de Obra $3,250.00

Maquinaria [l $163.00 Costo Directo $6,877.00

_ Administracién 28.00% $1,926.00
Materiales I $3,464.00 Imprevistos 1.00% $69.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $344.00
Mo e Obra 6325000 Iva/Utilidad 19.00% $65.00
I ——. $3, Valor Total $9,281.00

Observaciones

Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Qe s ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (B
u Republica de Colombi —
epiblica de Colombia CONBORED
PROVILL
Capitulo INSTALACION VOZ Y DATOS
Sub VOZY DATOS
Item 12.3 Patch cords RJ45-RJ45 de 2 m. de longitud y flexibles categoria 6A, para conectar en el herraje. (Incluye Suministro e instalacién, marcacién en ambas
Unidad UN puntas.)

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Cadigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia Vr Total
310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $7,131.00 $357.00

Valor Unitario Maquinaria $357.00

02 - MATERIALES
Cadigo Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total
02-01 100672  Patch Cord 10 Pies Cat6 $38,182.00 $38,182.00

Valor Unitario Materiales $38,182.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Az

04-01 200018  Oficial Albanil $22,014.74 $7,131.00

Valor Unitario Mano de Obra $7,131.00

Maquinaria | $357.00 Costo Directo $45,670.00

_ Administracién 28.00% $12,788.00
Materiales N $38,182.00 Imprevistos 1.00% $457.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $2,284.00
Iva/Utilidad 19.00% $434.00

ManodeObra - | $7,131.00 Valor Total $61,633.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Rama Judicial

Consejo Superior de la Judicatura

@ Repiblica de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Y; =
CONSORCIO
PROVILL

Capitulo INSTALACION VOZ Y DATOS

Sub VOZY DATOS
Item 12.4
Unidad ML

Suministro e Instalacién de Bandeja Portables Tipo Rejiban. (Incluye Accesorios de Sujecién)

01- MAQUINARIAY EQUIPOS

Codigo
310000

Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia
Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $4,994.00

Vr Total
$250.00

02 - MATERIALES
Cédigo
300211
300212
300213

Valor Unitario Maquinaria

$250.00

Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario
Bandeja Tipo Malla Electrozincada $24,650.00
Salida Tubo Doble Rejiband $10,200.00
Esparrago $6,320.00

Vr Total
$25,883.00
$2,142.00
$13,272.00

03 - TRANSPORTE

Valor Unitario Materiales

$41,297.00

Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario

Vr Total

04 - MANO DE OBRA

04-01 200018

Valor Unitario Transporte

$0.00

Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario
Oficial Albanil $22,014.74

Vr Total
$4,994.00

Valor Unitario Mano de Obra $4,994.00

Magquinaria | $250.00 Costo Directo $46,541.00

_ Administracion 28.00% $13,031.00
Materiales | $41,297.00 Imprevistos 1.00% $465.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $2,327.00
Iva/Utilidad 19.00% $442.00

Mano de Obra - IS $4,094.00 Valor Total $62,806.00

Observaciones

Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

@ Repiblica de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Y; =
CONSORCIO
PROVILL

Capitulo INSTALACION VOZ Y DATOS

Sub VOZY DATOS

Item 12.5 Suministro e Instalacién de Canaleta Metélica 12x5 Blanca con Divisién y Pintura Electrostética (Incluye Accesorios de Sujecién)
Unidad ML

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Codigo
310000

Descripcion Unidad

Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra

Rendimiento Tarfia
$10,675.00

Equipos

Vr Total
$534.00

02 - MATERIALES
Cédigo
02-01 300214

Descripcion Unidad

Canaleta Metalica 12X5

Valor Unitario Maquinaria

$534.00

Cantidad Vr Unitario

$43,500.00

Desperdicio

Vr Total
$45,675.00

03 - TRANSPORTE

Descripcion Unidad

Valor Unitario Materiales

$45,675.00

Cantidad Distancia Vr Unitario

Vr Total

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad

04-01 200018

Oficial Albafiil

Valor Unitario Transporte

$0.00

Vr Unitario
$22,014.74

Personas Rendimiento

Vr Total
$10,675.00

Valor Unitario Mano de Obra $10,675.00

Maquinaria | $534.00 Costo Directo $56,884.00

_ Administracién 28.00% $15,928.00
Materiales | $45,675.00 Imprevistos 1.00% $560.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $2,844.00
Iva/Utilidad 19.00% $540.00

Manode Obra | $10,675.00 Valor Total $76,765.00

Observaciones

Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

@ Repiblica de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

,,; =
CONSORCIO
PROVILL

Capitulo INSTALACION VOZ Y DATOS

Sub VOZY DATOS

Item 12.6 Suministro e Instalacién de Marquillas (Voz - Datos - Regulado - Normal)
Unidad UN

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Codigo
310000

Descripcion Unidad

Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra

Tarfia
$1,455.00

Equipos Rendimiento

Vr Total

02 - MATERIALES
Cédigo
300215

Descripcion Unidad

02-01 Marquilla

Valor Unitario Maquinaria

$73.00

Cantidad Vr Unitario

$500.00

Desperdicio

Vr Total
$1,575.00

03 - TRANSPORTE

Descripcion Unidad

Valor Unitario Materiales

$1,575.00

Cantidad Distancia Vr Unitario

Vr Total

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad

04-01 200018

Oficial Albafiil

Valor Unitario Transporte

$0.00

Vr Unitario
$22,014.74

Personas Rendimiento

Vr Total
$1,455.00

Valor Unitario Mano de Obra $1,455.00

Maquinaria [l $73.00 Costo Directo $3,103.00

_ Administracion 28.00% $869.00
Materiales | $1,575.00 Imprevistos 1.00% $31.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $155.00
Iva/Utilidad 19.00% $29.00

Mano de Obra | $1,455.00 Valor Total $4,187.00

Observaciones

Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

@ Repiblica de Colombia

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

,,; =
CONSORCIO
PROVILL

Capitulo INSTALACION VOZ Y DATOS

Sub VOZY DATOS

Item 12.7 Certificaciones de Puntos Cat 6a
Unidad UN

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Codigo
310000

Descripcion Unidad

Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra

Rendimiento Tarfia

Equipos

Vr Total

02 - MATERIALES
Cédigo
300216

Descripcion Unidad

02-01 Certificacion De Punto De Datos Cat 6A

Valor Unitario Maquinaria

$0.00

Cantidad Vr Unitario

$15,514.00

Desperdicio

Vr Total
$15,514.00

03 - TRANSPORTE

Descripcion Unidad

Valor Unitario Materiales

$15,514.00

Cantidad Distancia Vr Unitario

Vr Total

04 - MANO DE OBRA

Descripcion Unidad

Valor Unitario Transporte

$0.00

Personas Rendimiento Vr Unitario

Vr Total

Valor Unitario Mano de Obra $0.00

Maquinaria  $0.00 Costo Directo $15,514.00

_ Administracién 28.00% $4,344.00
Materiales N $15,514.00 Imprevistos 1.00% $155.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $776.00
Iva/Utilidad 19.00% $147.00

Mano de Obra | $0.00 Valor Total $20,936.00

Observaciones

Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 5

Consejo Superior de la Judicatura

ﬁ Reptblica de Colombia o
epiiblica de Colombia CONSORCIO

PROVILL

Capitulo VARIOS

Sub VARIOS
Item 13.1 Traslado de puestos de trabajo . (Incluye desmonte, traslado, reinstalacién muebles, equipos, accesorios necesarios)
Unidad UN

01 - MAQUINARIAY EQUIPOS
Cadigo Descripcion Unidad Equipos Rendimiento Tarfia Vr Total
01-01 300062  Taladro Percutor Tipo Hilti i $57,755.00 $28,878.00

01-02 310000  Herramienta Menor 5% de la Mano de Obra $46,541.00 $2,327.00

Valor Unitario Maquinaria $31,205.00

02 - MATERIALES
Cadigo Descripcion Unidad Cantidad Desperdicio Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Materiales $0.00

03 - TRANSPORTE
Descripcion Unidad Cantidad Distancia Vr Unitario Vr Total

Valor Unitario Transporte $0.00

04 - MANO DE OBRA
Descripcion Unidad Personas Rendimiento Vr Unitario Az

04-01 200010  Ayudante $12,371.01 $46,541.00

Valor Unitario Mano de Obra $46,541.00

Magquinaria [ N  $31,205.00 Costo Directo $77,746.00

_ Administracién 28.00% $21,769.00
Materiales | $0.00 Imprevistos 1.00% $777.00
Transporte  $0.00 Utilidad 5.00% $3,887.00
Iva/Utilidad 19.00% $739.00

Mano de Obra | N $46,541.00 Valor Total $104,918.00

Observaciones Elaboro:

CONSORCIO PROVILL




