Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8412523
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19 días de tiempo transcurrido *(3/10/2025 2:22:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4151.010.26.1.1029-2025
Objeto del contrato	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE DEL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE ADJUDICADO EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 4151.010.32.1.0822-2025, CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CARRERA 80 DE SANTIAGO DE CALI
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(20/10/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/07/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CALI

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LITORAL CONSULTING SAS

COLOMBIA, Cali
Número de documento 901499397

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LITORAL CONSULTING SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN CAMILO RODRIGUEZ AYALA* ***Fecha de aprobación:*** *7/10/2025 4:21:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ANDRES FELIPE PEREIRA RODRIGUEZ* ***Fecha de aprobación:*** *7/10/2025 4:34:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8412523_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte (interventoría de obra pública)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00
Cumplimiento	☑Sí ☐No	

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(7/10/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(7/10/2025 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2028 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	20/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 15 días de tiempo transcurrido *(7/10/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 12 días de tiempo transcurrido *(10/10/2025 9:42:08 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18121181	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	78.262.758,00 COP	SEGUREXPO CESCE	7/12/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.18064215	Seriedad de la oferta	-	15.652.451,60 COP	-	19/02/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8412523
Proveedor LITORAL CONSULTING SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	25. 4. ESTUDIOS PREVIOS INT CRA 80.pdf	25. 4. ESTUDIOS PREVIOS INT CRA 80.pdf	Descargar	Detalle
☐	10. CCE-EICP-GI-11 Documento Base de Interventoria de obra publica de Infraestructura.pdf	10. CCE-EICP-GI-11 Documento Base de Interventoria de obra publica de Infraestructura.pdf	Descargar	Detalle
☐	8. 4151.010.21.1.0188.2025-SEP-16.pdf	8. 4151.010.21.1.0188.2025-SEP-16.pdf	Descargar	Detalle
☐	4151.010.21.1.0200.2025-OCT-3-0838-2025.pdf	4151.010.21.1.0200.2025-OCT-3-0838-2025.pdf	Descargar	Detalle
☐	28. CCE-EICP-IDI-22 Anexo 1 Anexo Tecnico V3 12 122024.pdf	28. CCE-EICP-IDI-22 Anexo 1 Anexo Tecnico V3 12 122024.pdf	Descargar	Detalle
☐	CDP 3600011852 - $ 438.900.000 - INTERVENTORIA CRA 80.pdf	CDP 3600011852 - $ 438.900.000 - INTERVENTORIA CRA 80.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida 2 N No. 10 - 70 Piso 12
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección Avenida 2 N No. 10 - 70 Piso 12
Código postal 760001

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Avenida 2 N No. 10 - 70 Piso 12	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1 CO1.PCCNTR.8412523

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	156.524.516,00	156.524.516,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101600	INTERVENTORIA CRA 80	1,00	UN	156.524.516,00	156.524.516,00	156.524.516,00	156.524.516,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP 3600011852 - $ 438.900.000 - INTERVENTORIA CRA 80.pdf	CDP 3600011852 - $ 438.900.000 - INTERVENTORIA CRA 80.pdf	(detalle)
28. CCE-EICP-IDI-22 Anexo 1 Anexo Tecnico V3 12 122024.pdf	28. CCE-EICP-IDI-22 Anexo 1 Anexo Tecnico V3 12 122024.pdf	(detalle)
FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA 4151.010.32.1.pdf	FORMATO 1 CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA 4151.010.32.1.pdf	(detalle)
5. Anexo 1 - Anexo Tecnico - Licitacion de Obra - Carrera 80.pdf	5. Anexo 1 - Anexo Tecnico - Licitacion de Obra - Carrera 80.pdf	(detalle)

	Formulario 1-Propuesta económica v3 12-12-2024 (1).pdf	Formulario 1-Propuesta económica v3 12-12-2024 (1).pdf	(detalle)
	CCE-EICP-IDI-26 Anexo 5- Minuta del Contrato de Interventoria de obra publica de Infraestructura de Transporte V4 12-12-2024 0838.docx (2).pdf	CCE-EICP-IDI-26 Anexo 5- Minuta del Contrato de Interventoria de obra publica de Infraestructura de Transporte V4 12-12-2024 0838.docx (2).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUZ ADRIANA VÁSQUEZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	38563929	Guardar y notificar
Supervisor	sebastian tarapuez mart	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1085285377	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	LUZ ADRIANA VÁSQUEZ TRUJILLO	15 días de tiempo transcurrido *(7/10/2025 4:34:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDRES FELIPE PEREIRA RODRIGUEZ
Supervisor	sebastian tarapuez martinez	15 días de tiempo transcurrido *(7/10/2025 4:34:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDRES FELIPE PEREIRA RODRIGUEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	156.524.516
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		156.524.516

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024760010333	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3600011852	CDP	No se ha iniciado		156.524.516 COP		-	Editar

Saldo de CDP: 0 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	4500385889	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	156.524.516 COP	156.524.516 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 156.524.516 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 156.524.516 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -