	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-05
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	1
	PRESUPUESTO DE OBRA	FECHA	25/02/2025

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA BARROBLANCO A LA VEREDA SANTA BARBARA EN EL SECTOR LAS ARENERAS DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	8,45	$ 65.346,00	$ 552.173,70
2	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	30,12	$ 767.564,00	$ 23.119.027,68
3	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	26,51	$ 536.504,00	$ 14.222.721,04
4	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	17,88	$ 619.724,00	$ 11.080.665,12
5	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	3.288,60	$ 7.971,00	$ 26.213.430,60
COSTOS DIRECTOS					**$ 75.188.018,14**
		AI	**33%**		$ 24.812.045,99
COSTOS INDIRECTOS					**$ 24.812.045,99**
SUBTOTAL					**$ 100.000.064,13**
	AJUSTE				-$ 64,13
TOTAL APORTE ICCU					**$ 100.000.000,00**

Vo. Bo. ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
Subdirectora Técnica
Subdirección de Infraestructura Vial-ICCU

ING. FABIO LEONARDO ARDILA GONZALEZ
Profesional Especializado- ICCU