Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8483459
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	17 horas de tiempo transcurrido *(22/10/2025 4:15:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IPSE-232-2025
Objeto del contrato	REALIZAR LA GERENCIA DE PROYECTOS PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SOLUCIONES SOLARES SSIFV, MICRO Y NANO REDES EN DIFERENTES ZONAS DE INFLUENCIA DEL IPSE, CON TRANSMISIÓN DE DATOS AL CENTRO NACIONAL DE MONITOREO UBICADO EN BOGOTÁ.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2026 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS IPSE

COLOMBIA, Distrito Capital

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GESTION ENERGETICA SA ESP

COLOMBIA, Manizales
Número de documento 800194208

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GESTION ENERGETICA SA ESP			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Henry William Cruz Casas* ***Fecha de aprobación:*** *22/10/2025 5:49:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Juan Pablo Alzate Soto* ***Fecha de aprobación:*** *23/10/2025 9:23:30 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar	*(28/10/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar	*(28/10/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar	*(28/10/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2029 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar	*(28/10/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2027 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8483459
Proveedor GESTION ENERGETICA SA ESP
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	1. INVITACION A MANIFESTAR INTERES.pdf	1. INVITACION A MANIFESTAR INTERES.pdf	Descargar	Detalle
☐	2. RESPUESTA GENSA.pdf	2. RESPUESTA GENSA.pdf	Descargar	Detalle
☐	3. DOCUMENTOS CHECK LIST.zip	3. DOCUMENTOS CHECK LIST.zip	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 99 # 9 a 54
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección calle 99 # 9 a 54
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	URIBIA	COLOMBIA > La Guajira > Uribia

1 CO1.PCCNTR.8483459

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.878.223.947,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101600	REALIZAR LA GERENCIA DE PROYECTOS PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SOLUCIONES SOLARES SSIFV, MICRO Y NANO REDES EN DIFERENTES ZONAS DE INFLUENCIA DEL IPSE, CON TRANSMISIÓN DE DATOS AL CENTRO NACIONAL DE MONITOREO UBICADO EN BOGOTÁ	1,00	VAL	1.878.223.947,00	1.878.223.947,00	1.878.223.947,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	1. CONTRATO_INTERADMINISTRATIVO_IPSE-232-2025_GENSA.pdf	1. CONTRATO_INTERADMINISTRATIVO_IPSE-232-2025_GENSA.pdf	(detalle)
☐	2. JUSTIFICACION CONTRA. DIRECTA GENSA SIST. DE MONITOREO.pdf	2. JUSTIFICACION CONTRA. DIRECTA GENSA SIST. DE MONITOREO.pdf	(detalle)
☐	3. ESTUDIOS PREVIOS.pdf	3. ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)
☐	3.1 COTIZACIONES EST. MERCADO.zip	3.1 COTIZACIONES EST. MERCADO.zip	(detalle)
☐	3.2 ALCANCE EST. PREVIOS.pdf	3.2 ALCANCE EST. PREVIOS.pdf	(detalle)
☐	3.3 MATRIZ DE RIESGOS.pdf	3.3 MATRIZ DE RIESGOS.pdf	(detalle)
☐	4. ACTA COMITÉ CONTRATACIÓN.pdf	4. ACTA COMITÉ CONTRATACIÓN.pdf	(detalle)
☐	5. ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	5. ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	(detalle)
☐	6. CDP 16325-2025.pdf	6. CDP 16325-2025.pdf	(detalle)
☐	7. INVITACION A MANIFESTAR INTERES.pdf	7. INVITACION A MANIFESTAR INTERES.pdf	(detalle)
☐	8. RESPUESTA GENSA.pdf	8. RESPUESTA GENSA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Juan Pablo Alzate Soto	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	75103334	Guardar y notificar
Supervisor	CAMILO ANDRÉS TRIAI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1052380804	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por

Supervisor	CAMILO ANDRÉS TRIANA ESTEPA	23/10/2025 9:23:31 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Juan Pablo Alzate Soto
Ordenador del Gasto	Juan Pablo Alzate Soto	23/10/2025 9:23:31 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Juan Pablo Alzate Soto

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	1.878.223.947
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		1.878.223.947

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000311	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 21-10-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	16325	CDP	Generado	1.891.800.000 COP	1.878.223.947 COP	21-10-00	Validado	Editar

Saldo de CDP 1.891.800.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 1.878.223.947 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 22/10/2025 3:25 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -