Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8457517
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(15/10/2025 5:35:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CD-261-2025
Objeto del contrato	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO DE LAS ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	75 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(22/10/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE PENSILVANIA

COLOMBIA, Pensilvania

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA E.S.P

COLOMBIA, Pensilvania
Número de documento 800153304

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA E.S.P			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CRISTIAN CAMILO GIRALDO GALLO* ***Fecha de aprobación:*** *21/10/2025 10:02:14 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JESUS IVAN OSPINA ATEHORTUA* ***Fecha de aprobación:*** *21/10/2025 4:57:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8457517_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las	

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8457517
Proveedor EMPRESAS PUBLICAS DE PENSILVANIA E.S.P
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 6 NO 4 - 06
Ubicación CO-CAL-17541 - Pensilvania
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Pensilvania
Dirección CARRERA 6 NO 4 - 06
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 6 NO 4 - 06	COLOMBIA > Caldas > Pensilvania

1	CO1.PCONTR.8457517
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
460.000.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	11111600	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO DE LAS ZONAS URBANAS	1,00	UN	460.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 2 días de tiempo transcurrido *(21/10/2025 10:02:13 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.docx.pdf	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO.docx.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JESUS IVAN OSPINA AT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	9.859.872	Guardar y notificar
Supervisor	Alejandro Urrea Gómez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1053773667	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	LUZ ELMADY DIAZ RAM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	24868269	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	LUZ ELMADY DIAZ RAMIREZ	23/10/2025 10:08:32 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JESUS IVAN OSPINA ATEHORTUA
Ordenador del pago	LUZ ELMADY DIAZ RAMIREZ	1 día de tiempo transcurrido *(21/10/2025 4:57:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JESUS IVAN OSPINA ATEHORTUA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑ Sí ☐ No *	263.703.759
Participación para educación	☐ Sí ☑ No *	
Participación para salud	☐ Sí ☑ No *	
Participación para propósito general	☑ Sí ☐ No *	35.230.590
Deporte y recreación	☐ Sí ☑ No *	
Cultura	☐ Sí ☑ No *	
Propósito general Libre inversión	☑ Sí ☐ No *	35.230.590
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☐ Sí ☑ No *	
Asignaciones Especiales	☐ Sí ☑ No *	
Agua potable y saneamiento básico	☑ Sí ☐ No *	228.473.169
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y		

Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	196.296.241
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	460.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000001047	2025	Validado
☐	202500000001177	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1235	CDP	No se ha iniciado		228.473.169 COP	00-00-000	-	Editar
☐	1236	CDP	No se ha iniciado		89.614.083 COP	00-00-000	-	Editar
☐	1237	CDP	No se ha iniciado		106.682.158 COP	00-00-000	-	Editar
☐	1238	CDP	No se ha iniciado		35.230.590 COP	00-00-000	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1601	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	228.473.169 COP	228.473.169 COP	228.473.169 COP	-	SIIF	Detalle Editar
☐	1605	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	89.614.083 COP	89.614.083 COP	89.614.083 COP	-	SIIF	Detalle Editar
☐	1606	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	106.682.158 COP	106.682.158 COP	106.682.158 COP	-	SIIF	Detalle Editar
☐	1607	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	35.230.590 COP	35.230.590 COP	35.230.590 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	460.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	460.000.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-