## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.8378544 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 26 días de tiempo transcurrido *(9/26/2025 4:28:10 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 4600106046 |
| **Objeto del contrato** | INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN, PROTECCIÓN, MITIGACIÓN Y COMPLEMENTARIAS |
| **Tipo de Contrato** | Interventoría |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 135 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | * |
| **Fecha de terminación del contrato** | 12/31/2025 23:59 * |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN**

COLOMBIA, Medellín

**1** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**CONSORCIO MITIGACIÓN 5432**

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

## Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO MITIGACIÓN 5432 | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *JORGE HERNANDO BELTRAN CATUMBA* ***Fecha de aprobación:*** *10/23/2025 4:05:11 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Juan Esteban Lopera Mejia* ***Fecha de aprobación:*** *10/23/2025 4:15:41 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | Sí | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |
| **Sector:** | Infraestructura de transporte (interventoría de obra pública) | |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | A definir |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | |
|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☑No |
| **Seriedad de la oferta** | ☑Sí ☐No |
| | ☑% del presupuesto oficial estimado del |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Proceso de Contratación o de la oferta | | 10.00 | | |
| **Cumplimiento** | ☑ Sí ☐ No | | | | |
| | ☑ Devolución del pago anticipado | | | | |
| | ☑ % del anticipo | 1.00 | Fecha de vigencia (desde) | 3 días para terminar *(10/27/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | |
| | ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 6/30/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Cumplimiento del contrato | | | | |
| | ☑ % del valor del contrato | 10.00 | Fecha de vigencia (desde) | 3 días para terminar *(10/27/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | |
| | ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 6/30/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Pago de salarios | | | | |
| | ☑ % del valor del contrato | 5.00 | Fecha de vigencia (desde) | 3 días para terminar *(10/27/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | |
| | ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 12/31/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | |
| | ☑ Calidad del servicio | | | | |
| | ☑ % del valor del contrato | 10.00 | Fecha de vigencia (desde) | 1/1/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | |
| | ☐ Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 12/31/2031 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐ Sí ☑ No

**Fecha límite para entrega de garantías:** 3 días para terminar *(10/27/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.17994131 | Seriedad de la oferta | - | 47,949,139.40 COP | - | 1/26/2026 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | Aprobado | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐ Sí ☑ No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 30 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.8378544
**Proveedor** CONSORCIO MITIGACIÓN 5432
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Calle 44 # 52 165
**Ubicación** CO-ANT-05001 - Medellín
**País** COLOMBIA
**Departamento** Antioquia
**Municipio** Medellín
**Dirección** Calle 44 # 52 165
**Código postal** 050015

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN | COLOMBIA > Antioquia > Medellín |

**1** CO1.PCCNTR.8378544

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 479,490,394.00 | 447,211,872.00 |
| **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 1 | 81101505 | Interventoría a la construcción de obras de contención, protección, mitigación y complementarias. | 1.00 | UN | 479,490,394.00 | 447,211,872.00 | 479,490,394.00 | 447,211,872.00 |

## Documentos del contrato

| | Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|---|
| ☐ | RP 4600106046.pdf | RP 4600106046.pdf | (detalle) |
| ☐ | 4600106046_Cta de cobro230019547229_CONSORCIO MITIGACIÓN 5432.pdf | 4600106046_Cta de cobro230019547229_CONSORCIO MITIGACIÓN 5432.pdf | (detalle) |
| ☐ | 2. RUT CONSORCIO MITIGACIÓN 5432.pdf | 2. RUT CONSORCIO MITIGACIÓN 5432.pdf | (detalle) |
| ☐ | antecedentes.zip | antecedentes.zip | (detalle) |
| ☐ | CCE-EICP-IDI-26 Anexo 5- Minuta del Contrato de Interventoría de obra pública de Infraestructura de Transporte V4 12-12-2024.pdf | CCE-EICP-IDI-26 Anexo 5- Minuta del Contrato de Interventoría de obra pública de Infraestructura de Transporte V4 12-12-2024.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |
| Supervisor | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

| **Fuente de los recursos:** | | **Valor** |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☑Sí ☐No * | 447,211,872 |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐Sí ☑No * | |
| | **Total** | 447,211,872 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2020050010103 | 2025 | Validado |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Código BPIN | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐Sí ☑No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 4000121766 | CDP | No se ha iniciado | | 447,211,872 COP | | - | Editar |

**Saldo de CDP** 0 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 0 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 5200005388 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 447,211,872 COP | 447,211,872 COP | - | - | | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 447,211,872 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 447,211,872 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -