Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8356228
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22/09/2025 6:59:06 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	GGC-074-2025
Objeto del contrato	ADECUACIÓN OFICINA LOCAL ICA CRAVO NORTE - ARAUCA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	20 días de tiempo transcurrido *(3/10/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	26/12/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	25/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO A&D PROYECTOS

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 000000000Q

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO A&D PROYECTOS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ISMAEL ENRIQUE PASTRANA ARDILA* ***Fecha de aprobación:*** *29/09/2025 6:14:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *paula cepeda* ***Fecha de aprobación:*** *30/09/2025 5:38:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8356228_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	27 días de tiempo transcurrido *(25/09/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	27 días de tiempo transcurrido *(25/09/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Estabilidad y calidad de la obra

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV — 200

Fecha límite para entrega de garantías: 1/09/2025 11:58:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 21 días de tiempo transcurrido *(2/10/2025 2:45:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18048148	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	141.745.025,82 COP	SEGUROS MUNDIAL	30/12/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18049703	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	284.700.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17959253	Seriedad de la oferta	-	29.986.762,00 COP	-	13/01/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8356228
Proveedor CONSORCIO A&D PROYECTOS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AK 20 # 83-20 EDIFICIO NEOPOINT
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección AK 20 # 83-20 EDIFICIO NEOPOINT
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 6 N° con calle 2 junto a la Estación Nueva de bomberos.	COLOMBIA > Arauca > Cravo Norte

1 CO1.PCCNTR.8356228

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							299.867.613,08	283.490.052,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	ADECUACION OFICINA LOCAL ICA CRAVO NORTE ARAUCA	1,00	UN	299.867.613,08	283.490.052,00	299.867.613,08	283.490.052,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Minuta Contrato GC-SA-081-2025.pdf	Minuta Contrato GC-SA-081-2025.pdf	(detalle)
RUT CONSORCIO A&D PROYECTOS.pdf	RUT CONSORCIO A&D PROYECTOS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	paula cepeda	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10536103751	Guardar y notificar
Supervisor	KEIBER ALEXANDER C(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98428631	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	paula cepeda	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10536103751	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	paula cepeda	23 días de tiempo transcurrido *(30/09/2025 5:38:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	paula cepeda
Supervisor	KEIBER ALEXANDER COLORADO LANDAZURI	23 días de tiempo transcurrido *(30/09/2025 5:38:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	paula cepeda
Ordenador del pago	paula cepeda	23 días de tiempo transcurrido *(30/09/2025 5:38:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	paula cepeda

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	283.490.052
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	283.490.052

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000143	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 17-02-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1925	CDP	Con Compromiso	5.050.361.088 COP	283.490.052 COP	17-02-00-000	-	Editar

Saldo de CDP 5.050.361.088 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 283.490.052 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 30/09/2025 5:32 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
67825	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	283.490.052 COP	283.490.052 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 283.490.052 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 283.490.052 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -