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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

LA DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON EL
PROCESO DE CONTRATACION

1.1

DESCRIPCI
ONY
JUSTIFICA
CION

El Ministerio de Hacienda y Crédito Publico en ejercicio de su misidon debe
formular y ejecutar la politica econdmica del pais, la preparacion de leyes y
decretos y la intervencién en actividades de manejo, aprovechamiento e
inversion de los recursos del ahorro publico y el tesoro nacional, entre otras,
en virtud con lo establecido en su objetivo general, contemplado en el
articulo 2° del Decreto 4712 de 2008, el cual senala:

“Articulo 29°. Objetivos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Publico tiene
como objetivo la definicion, formulacion y ejecucion de la politica econémica
del pais, de los planes generales, programas y proyectos relacionados con
ésta, asi como la preparacion de las leyes, la preparacion de los decretos; la
regulacion, en materia fiscal, tributaria, aduanera, presupuestal, de
tesoreria, cooperativa, financiera, cambiaria, monetaria, crediticia y de
crédito publico, sin perjuicio de las atribuciones conferidas a la Junta
Directiva del Banco de la Republica y las que ejerza, a través de organismos
adscritos o vinculados para el ejercicio de las actividades que correspondan
a la intervencién del estado, en las actividades financieras, bursatil,
aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento
e inversiéon de los recursos del ahorro publico y el tesoro nacional, de
conformidad con la Constitucidn Politica y la Ley.”

Por lo anterior, para lograr el cumplimiento de dicho objetivo, el Ministerio
de Hacienda y Crédito Publico, cuenta dentro de su estructura organica con
la Direccion de Tecnologia es la responsable de brindar las soluciones
tecnoldgicas que requiere el Ministerio para la ejecucidon de sus procesos y
actividades y facilitar la disposicion de medios para acceder a la informacion
demandada por las partes interesadas en la gestion y resultados de la
Entidad, asi como garantizar la disponibilidad de los servicios tecnoldgicos.
Es asi como el Decreto 4712 de 2008 establecid como funciones de la
Direccién de Tecnologia en su articulo 25 entre otras:
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“"1. Administrar los ambientes computacionales de desarrollo, pruebas
y produccion.

(...)

3. Administrar y controlar, los sistemas operativos y las bases de
datos, los equipos de redes y comunicaciones y los servicios de red.
(...)

5. Implementar los mecanismos de seguridad asociados a los recursos
administrados, que garanticen la integridad, consistencia y calidad de
la informacion.

(...)

8. Velar por la adecuada prestacion de los servicios de soporte
contratados y las garantias de los bienes adquiridos.

De acuerdo con lo anterior, la Direccion de Tecnologia ejerce la
responsabilidad de gestionar, administrar y optimizar los recursos
tecnoldgicos vinculados al uso de las tecnologias de la informacién y las
comunicaciones (TIC), con el propodsito de fortalecer la eficiencia operativa
y la eficacia institucional en las diferentes dependencias del Ministerio,
garantizando al mismo tiempo la calidad, continuidad y seguridad en la
prestacién de los servicios tecnolégicos.

En cumplimiento de dichas funciones, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Pablico (MHCP), a través de esta Direccién, suscribido en el afio 2022 el
Contrato No. 2.005-2022, cuyo objeto contractual consistié en “adquirir una
solucién tecnoldgica de red de datos y comunicaciones para el Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico”, orientado a modernizar la infraestructura de
conectividad y fortalecer la plataforma de comunicaciones institucional.

En ejecucion de dicho contrato, se efectué el reemplazo integral de los
equipos que conformaban la infraestructura de red inaldmbrica institucional,
los cuales presentaban condiciones de obsolescencia tecnoldgica que
limitaban la estabilidad, el rendimiento y la capacidad de gestion del sistema
de comunicaciones internas del Ministerio.

Posteriormente, en el afio 2024, |la Entidad celebré el Contrato No. 2.007-
2024, cuyo objeto fue "“Adquirir la ampliacion de la solucion de red
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inalambrica del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico”.

Mediante la ejecucion de este Ultimo contrato se amplié y modernizé la
arquitectura tecnoldgica de la red inaldmbrica, implementando tecnologias
de ultima generacidon en materia de cobertura y gestion de sefal. Estas
soluciones contemplaron la configuracion de antenas de propagacion
administradas desde plataformas en la nube, con lo cual se fortalecieron los
mecanismos de seguridad perimetral y l6gica, se optimizé la distribucidén de
cobertura por punto de acceso (Access Point) y se incrementd
significativamente la capacidad de conexion concurrente de usuarios dentro
del entorno institucional.

Lo anterior, generd una mejora tecnoldgica para las conexiones inaldmbricas
de la entidad debido a que las mismas han cobrado gran importancia para el
cumplimiento de las funciones asignadas al Ministerio, sin verse afectada por
las condiciones de movilidad de sus funcionarios y de sus colaboradores
segun las modalidades y necesidades de prestacion del servicio.

En este contexto, el avance en el desarrollo de dispositivos mdviles —como
celulares, tablets y portatiles— ha permitido fortalecer las condiciones de
conectividad inalambrica y acceso a Internet, brindando infraestructuras mas
confiables y seguras. Esto facilita que los funcionarios que utilizan dichos
dispositivos puedan mejorar su productividad, reducir costos operativos y
aumentar la satisfaccion de los usuarios.

Lo anterior se ve reflejado cuando los funcionarios se desplazan con sus
equipos portatiles a salas de reuniones o sesiones de trabajo por fuera de
las instalaciones del MHCP y conservan la conexién a los servicios de red o
cuando hacen uso del celular para participar en reuniones de TEAMS vy
ejecutar aplicaciones o consultar el correo electrénico de la Entidad.

De igual manera, la tecnologia de conectividad inaldmbrica implementada
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico contribuye al cumplimiento
de los objetivos institucionales en materia de modernizacién tecnoldgica, al
proporcionar mayor accesibilidad, flexibilidad operativa y eficiencia en la
gestion de los recursos tecnoldgicos. Su despliegue permite facilitar la
instalacién, ampliacién o reconfiguracién de puntos de acceso sin requerir
infraestructura fisica adicional, lo cual resulta especialmente relevante
durante los procesos de adecuacién o redistribucién de puestos de trabajo.
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Esta tecnologia se adapta a las necesidades cambiantes de la Entidad,
promoviendo la inclusién digital y garantizando el acceso equitativo a los
servicios TIC tanto para servidores publicos como para visitantes y usuarios
externos autorizados. Asimismo, fortalece la colaboracién
interdependencias, al posibilitar la comunicacién en tiempo real y el acceso
simultaneo a recursos institucionales, aspectos que inciden directamente en
la optimizacion de la toma de decisiones y en la productividad
organizacional.

De otra parte, la conectividad inaldmbrica mejora las condiciones de
movilidad del personal, al permitir la comunicacién segura y continua sin
dependencia de cableado, favoreciendo la eficiencia operativa en los
diferentes espacios de trabajo. Finalmente, su caracter escalable e
interoperable garantiza la compatibilidad con multiples dispositivos y la
integracidn progresiva de nuevas tecnologias, asegurando la sostenibilidad
y actualizacion permanente de la infraestructura de red institucional.

En la actualidad el MHCP cuenta con una soluciéon de red inalambrica
centralizada con una base instalada compuesta de 126 Access Point (marca
ARUBA HP).En los Ultimos afios se ha presentado un mayor uso de la
tecnologia inaldambrica impulsada por una mayor robustez en los dispositivos
moviles, los cuales presentan mas procesamiento y velocidad de conexiodn,
entre otras.

Ahora bien, con el objeto de ampliar la cobertura de red inalédmbrica para
atencidon de nuevos usuarios y areas no cubiertas, se requiere realizar la
adquisicién de 20 Access Point (AP) del mismo fabricante de las actuales
adicionales con el objeto de aumentar el cubrimiento. De manera tal que se
pueda ampliar la tecnologia actual de la Entidad en materia de red
inaldmbrica.

De igual manera, se requiere realizar una actualizacién tecnoldgica que
consiste en la adquisicion de dispositivos sensores de monitoreo que
permitiran diagnosticar de manera proactiva el estado de los componentes
de la red inaldmbrica y generar estadisticas que permitiran la toma de
decisiones para el mejoramiento de la calidad del servicio.

De otro lado es pertinente sefalar que la Direccién de Tecnologia, como parte
de la prestacidon de los servicios y actualizaciones de la infraestructura
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tecnoldgica que corresponde a 126 Access Point (AP) con su respectivo
clearpass, elementos que hacen parte de la solucién de la red inaldmbrica
de la Entidad debe garantizar que tenga la suscripcién del licenciamiento.
Por lo cual es necesario la renovar la suscripcidn del licenciamiento, soporte
y mantenimiento de la solucion de red inaldmbrica del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico que corresponde a 126 Access Point - (Aruba).

En este contexto, y teniendo en cuenta los avances tecnoldgicos
previamente implementados, se evidencia la necesidad de adelantar una
nueva contratacion que permita dar continuidad al proceso de
modernizacidon y fortalecimiento de la infraestructura de red inaldmbrica
institucional. Dicha contratacion resulta indispensable para mantener la
estabilidad, seguridad y disponibilidad del servicio, asi como para garantizar
la interoperabilidad y escalabilidad de los sistemas de comunicacién interna
del Ministerio.

LA DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CONDICIONES TECNICAS

2. MINIMAS, PLAZO DE EJECUCION, FORMA DE PAGO.

2.1 | OBJETO Adquirir la ampliacién de la red inaldmbrica y la renovacién de la
suscripcion del licenciamiento de la solucion del MHCP, con su
respectivo clearpass y soporte todo incluido.

2.2 | ALCANCE El soporte todo incluido hace referencia al reemplazo de hardware y
software que hacen parte de la solucion de red inalambrica objeto de este
proceso y demas servicios que correspondan a las condiciones de fabrica
como parte de la adquisicién de access point y renovacion de la suscripcién
del licenciamiento de la solucién de red inaldmbrica del Ministerio.

2.3 | CLASIFICA | Clasificacion de los bienes y servicios objeto del presente proceso:

CION
UNSPSC Clzsl:‘f:;asc cl:on Segmento Familia Clase
Servicios de edificacion, Servif:io‘s de Servicios de
construccién de mantemmu?nto Y sistemas
72151600 ] ) construccion de o
instalaciones y . especializados de
mantenimiento con‘TerIC|o comunicacién
especializado
Difusion de tecnologia Equipo o Equipos fijos de
43221700 de informacién y Plataformas y red y
Telecomunicaciones accesorios de componentes
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Redes
Multimedia
0 voz y datos
Difusion de Equipos o .
tecnologia de plataformas y Equipos de
43222600 . g. , accesorios de servicio
informacion y . ,
L redes multimedia de red
Telecomunicaciones
o de voz y datos
Component
Equipos o esy
lataf i
Difusién de tecnologia | S TETEY | SR e
43223100 de informacién y
. redes ura de
Telecomunicaciones . .
multimedia o redes
de voz y datos moviles y
digitales
Equipos o Dispositivos y
. , lataf i
oo g ecroogn | SIS | subesne
43223300 de informacién y -
. redes conectividad
Telecomunicaciones ) .
multimedia o de
de voz y datos redes y Datacom
Servicios Publicos y Servicios de Servicios
83112200 _SerV|C|os med|o§ de. meJoradc_)s d_e
relacionados con el telecomunicacione | telecomunicacion
Sector Publico S €es
2.3 REQUERIMIENTOS | Ver ANEXO - REQUERIMIENTOS TECNICOS DE
TECNICOS OBLIGACIONES MINIMAS vy los sefialados en la ficha técnica.
MINIMOS
2.4 | DURACION DEL El término de duracién del contrato que se suscriba sera hasta el
CONTRATO 29 de diciembre de 2025, inclusive, previa expedicién del
correspondiente registro presupuestal y aprobacién de las
garantias que debe constituir el contratista.
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2.5

PLAZO PARA LA
ENTREGA DE LOS
BIENES Y/O
SERVICIOS

1. El contratista tendra maximo hasta el 18 de diciembre de
2025 para la entrega del documento en donde se acredite la
propiedad, entrega y activacion a nombre del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico de la renovacién de la suscripcién
del licenciamiento de la solucién de la red inaldmbrica,
con su respectivo clearpass y soporte todo incluido.

La renovacion de la suscripcion del licenciamiento y clearpass
con su soporte, para la solucién de red inalambrica del
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, sera por tres (3)
afos de servicio a partir del 19 de diciembre de 2025.

2. El contratista tendra hasta el 29 de diciembre de 2025 para
instalar y configurar las 20 Access Point (AP) nuevas.

2.6

LUGAR DE
EJECUCION

La ejecucion del contrato sera en la ciudad de Bogotd, D.C., en
las instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y
de manera virtual en el evento de requerirse, previa
autorizacién del Supervisor del contrato, bajo herramientas
tecnoldgicas autorizadas por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico.




Estudios Previos

Hacienda
| cédigo: | Apo.4.1Fr30 | | Fecha: | 10-04-2019 | [ versien: |6 | | Pagina: | 8de124 |

2.7 | PRESUPUE De acuerdo con el andlisis econdmico realizado, el
STO presupuesto oficial estimado para esta contratacion es por la
OFICIAL suma de SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES
ESTIMADO DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE
Y VALOR PESOS M/CTE ($ 741.227.915) incluido IVA , asi como
DEL todos los costos directos e indirectos, impuestos (incluyendo
CONTRATO el impuesto de timbre Decreto 175 del 14 de febrero de 2025

y el art 519 del Decreto Ley 624 de 1989), tasas,
contribuciones y demas que sean aplicables y conlleve la
celebracién y ejecucion del contrato que resulte del proceso
de seleccion.

NOTA 1: De conformidad con lo sefalado en el articulo 519
del Estatuto Tributario, al contrato que se derive del proceso
de seleccion Si le aplica el impuesto de timbre, en razén a que
se estima que la cuantia del contrato superara los seis mil
(6.000) Unidades de Valor Tributario.

NOTA 2: El Ministerio de Hacienda y Crédito Publico suscribira
el contrato, producto del presente proceso de seleccion, por el
valor correspondiente al ultimo lance valido del evento de
subasta electronica, previo descarte de precios artificialmente
bajos, en caso de que haya lugar a ello.

2.8 | DISPONIBI El gasto que se derive la contratacion se encuentra amparado
LIDAD con la disponibilidad presupuestal descrita a continuacion:
PRESUPUE
STAL

CDP N°108525 del
2025 PGN 17 de Octubre de $ 741.227.915
2025
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2.9. | FORMA DE PAGO El valor del contrato a suscribir se pagara, por intermedio de
la Coordinacion de pagaduria de la Subdireccion Financiera de
este MINISTERIO al CONTRATISTA, con sujecidn a la
disponibilidad del P.A.C. (Programa anual mensualizado de
Caja), asi:

Un solo pago, previo recibo a satisfaccién, por parte del
supervisor, de 20 Access Point nuevas debidamente
instaladas y configuradas y del documento en donde se
acredite la propiedad, entrega y activacion a nombre del
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico de la renovacion
de la suscripcion del del licenciamiento de la solucién de la
red inaldmbrica con su respectivo clearpass y soporte todo
incluido.

Dicho pago se efectuara dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a la radicacion en la Subdireccion Financiera, del
cumplido a satisfaccidn por parte del supervisor designado para
tal efecto, previa presentacion del informe respectivo sobre la
ejecucion del contrato, la certificacién de los pagos a los sistemas|
de seguridad social integral por parte del CONTRATISTA, la
factura correspondiente y el registro del cargue de dichos
soportes en SECOP II, conforme al procedimiento e instructivos
para la recepcion y tramite de documentos para pago
establecido por el MINISTERIO.
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2.10

DESIGNACION DEL| Se recomienda a la competente contractual designar como evaluador

EVALUADOR
TECNICO

técnico del presente proceso de seleccién al ingeniero Pablo Antonio
Fique Salas y Noe Hernandez Rodriguez funcionarios de
Subdireccion de Administracion de recursos Tecnoldgicos de la
Direccién de Tecnologia del MHCP, quien cuenta con la idoneidad Y|
experiencia técnica para adelantar la evaluacién de las propuestas
gue sean presentadas.

2.11

SUPERVISION

La supervision en la ejecucion del contrato, la ejercerd la ingeniera

/INTERVENTORIA | Blanca Cecilia Fajardo Ardila, Profesional Especializado-2028-20

de la Subdireccién de Administracién de Recursos Tecnoldgicos, quien
se denominara Supervisor de este. Para estos efectos, el supervisor
estara sujeto a lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 4 y numeral
1 del articulo 26 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011, el Manual
de Contratacion, y demas normas sobre la materia.

Interventoria: Aplica No Aplica __X_

2.12

VISITA TECNICA

No Aplica

3. | MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS
JURIDICOS.

3.1 | MODALIDAD DE | La Entidad acudira a la modalidad de SELECCION ABREVIADA PARA LA
SELECCION ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS

TECNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA, prevista en el literal a)
del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y la Subseccién II,
Seccion I del Capitulo 2 Modalidades de Seleccidon, Disposiciones
Especiales del Sistema de Compras y Contratacién Publica, del Decreto
1082 de 2015.

Lo anterior considerando que los bienes y servicios descritos en el anexo
técnico, se enmarcan en la definiciéon del articulo 2.2.1.1.1.3.1 del
Decreto 1082 de 2015, correspondiente a aquellos que poseen las
mismas especificaciones técnicas, que sélo se diferenciarian en su precio
dependiendo de quién los provea.
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El Decreto 1082 de 2015 define como bienes y servicios de caracteristicas
técnicas uniformes y de comun utilizacion "son los bienes y servicios de
comun utilizacién con especificaciones técnicas y patrones de desempefio
y calidad iguales o similares, que en consecuencia pueden ser agrupados
como bienes y servicios homogéneos para su adquisicién y a los que se
refiere el literal (a) del numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 del 2007."

Segun la anterior definicidn, los servicios objeto del presente proceso de
contratacion son de caracteristicas técnicas uniformes y de comun
utilizacidn, ya que poseen las mismas especificaciones técnicas con
independencia de su disefio y comparten patrones de desempefo y
calidad objetivamente definidos y son de comun utilizaciéon pues se
ofrecen en el mercado en condiciones equivalentes para quien los solicite
y los proveedores los ofrecen en condiciones iguales.

El objeto del presente proceso de contratacién posee bienes/servicios
que son de caracteristicas técnicas uniformes y de comun utilizacién,
gue cuentan con especificaciones técnicas idénticas o similares.

Asi las cosas, el precio se constituye en el Unico aspecto de evaluacién,
razon por la cual el procedimiento para efectos de la seleccidon del
contratista que prestara los servicios de condiciones técnicas uniformes
es el de Subasta Inversa.

Por otra parte, la Entidad en cumplimiento de lo establecido en el articulo
2.2.1.2.1.2.9, del Decreto 1082 de 2015, el cual sefiala la obligatoriedad
de las entidades de verificar si existe acuerdo marco de precios con el
cual la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad identificada en el
presente proceso, se identificd que a la fecha no se encuentra un AMP ni
IAD, a través del cual se puedan adquirir los bienes/servicios objeto del
presente proceso.
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En el mismo sentido, no se tiene informacion en relacién con que la Agencia
Nacional de Contratacién Publica Colombia Compra Eficiente adelante un
proceso que dé como resultado un AMP con los bienes y servicios
requeridos.

De igual manera en la planeacion del presente proceso, se ha tenido en
cuenta lo dispuesto en el Decreto 310 de 2021, consultdndose el listado
de bienes y servicios que podrian ser adquiridos a través de la bolsa
mercantil donde se evidencié que los servicios objeto del presente
proceso no se encuentran dentro de los productos ofrecidos a través de
dicha entidad. La consulta se realizd en el siguiente link:
https://mcp.bolsamercantil.com.co/Administracion.aspx?Opcion=CON _F

Por Ultimo, no seria viable esperar a que la Agencia Nacional de
Contratacién Publica Colombia Compra Eficiente adelante un nuevo
proceso que dé como resultado un Acuerdo Marco o Instrumento de
Agregacion de Demanda con los servicios del presente proceso, por
cuanto el Ministerio requiere de la contratacion en los tiempos
programados en el Plan Anual de Adquisiciones.

En consecuencia, se considera procedente adelantar el proceso de
contratacion a través de Subasta, en razon a lo siguiente: i) A la fecha
no existe un acuerdo marco de precios a través del cual pueda
contratarse los bienes/servicios objeto del presente proceso y ii) los
bienes/servicios requeridos son de caracteristicas técnicas uniformes y
por tanto, de conformidad con la Ley 1150 de 2007, los cuales pueden
ser contratados por la modalidad de Seleccion Abreviada subasta inversa.

3.2 | JUSTIFICACION | La modalidad de seleccidn y el contrato a suscribir como resultado del
Y mismo, estaran sometidos a la legislacidn y jurisdiccion colombiana y se
FUNDAMENTOS | rigen por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011,
JURIDICOS Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Ley 2069 de 2021 y el

Decreto 1860 de 2021, Manuales, guias y circulares expedidas por
Colombia Compra Eficiente, las demdas normas que la complementen,
modifiquen o reglamenten y por las normas civiles y comerciales que
regulen el objeto de la presente modalidad de seleccién.
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3.3 | TIPIFICACION De acuerdo con la tipologia contractual, el contrato a celebrar
DEL CONTRATO | corresponde a un contrato de compraventa.
4. | VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION!
4.1 | ANALISIS Los aspectos técnicos basicos se estructuraron teniendo en cuenta las
TECNICO necesidades de la Entidad, las cuales se contemplaron en los requerimientos
minimos descritos en el ANEXO “REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS” y
la ficha técnica con base en los cuales el proponente debe formular su oferta,
de tal forma que la misma deberd enmarcarse en todas las exigencias vy
requerimientos minimos establecidos en los estudios previos y el pliego de
condiciones.
Las condiciones técnicas se establecieron teniendo en cuenta las normas
vigentes sobre la materia y el andlisis del resultado del estudio de sector.
Cabe sefialar que estas condiciones podran ser objeto de ajuste con base en
las condiciones que ofrezca el mercado dentro del curso del proceso de
acuerdo con las solicitudes y observaciones que se formulen en el mismo
4.2 | ANALISIS Ver Anexo No 3. ANALISIS ECONOMICO
ECONOMICO

ANALISIS HISTORICO:

El Ministerio de Hacienda y Crédito Publico con el fin de actualizar la tecnologia
para las redes inalambricas, ha suscrito los siguientes contratos a través de
modalidad de subasta inversa.

CONTRATO

No OBJETO VALOR DURACION
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2.005 - | Contratar la $1.257.411.913,00 Hasta el 31 de
2022 actualizacion incluido IVA marzo de 2023
tecnologia para
redes
inaldmbricas
Adquirir la $ 545.643.000,00 Hasta el 30 de
2.007 - ampliacion de la  incluido IVA noviembre de
2024 solucion de red 2024, contados a
inaldmbrica del partir de la
Ministerio de aprobacion de la
Hacienda y garantia Unica que
Crédito Publico debe constituir el
contratista, previo
registro
presupuestal
5. CRITERIOS DE SELECCION DE LA OFERTA
5.1 | JUSTIFICACI | De conformidad con lo estipulado en el literal a) del numeral 2 del articulo 2 y el
ON articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 y la Subseccién II, Seccién I del Capitulo 2

Modalidades de Seleccién, Disposiciones Especiales del Sistema de Compras y
Contratacién Publica, del Decreto 1082 de 2015, la adquisicién de bienes de
caracteristicas técnicas uniformes y de comun utilizacién, corresponden a aquellos
gue poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su disefio
o de sus caracteristicas descriptivas, y comparten patrones de desempefio y calidad
objetivamente definidos, puede realizarse haciendo uso del procedimiento de la
Subasta Inversa, en donde la adjudicaciéon se realiza al oferente que haya
presentado el precio mas bajo, siempre y cuando el mismo se encuentre
previamente habilitado.

Por lo expuesto, se optara por hacer uso de la modalidad de Seleccién Abreviada
mediante el mecanismo de Subasta Inversa electrdnica, teniendo en cuenta como
Unico factor de seleccion el menor precio.
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5.2 FACTORES DE
VERIFICACIé FASES CONDICIONES PONDERACION /
N GENERALES PUNTAIJE
Capacidad juridica
Verificacion Condiciones de
Fase I Requisitos Experiencia Habilitado o No
Minimos Capacidad financiera Habilitado
Habilitantes Capacidad
organizacional
. . C [
Verificacion Oferta Técnica Minima Umple o no
Fase de la Cumple
IT . . Presenta o
propuesta Oferta Econdmica Inicial
no Presenta
Subasta Mejora de oferta
Fase , . .. .
11 Inversa Economica Inicial Menor precio ofertado
Electronica Lances

FASE I. VERIFICACION REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES:
Durante esta etapa el MINISTERIO verificara los soportes documentales
gue acompafan la PROPUESTA, presentada dentro del término maximo
que sefala el cronograma para la presentacion de ofertas.

Los soportes documentales que acompafan la oferta y que constituyen
los requisitos minimos habilitantes, deben contener toda la informacién
referente al PROPONENTE, con el fin de verificar su calidad,
representacion, inhabilidades, incompatibilidades, capacidad legal,
técnica, operativa, organizacional y financiera.

En atencidn a las observaciones que se presenten durante el traslado de
los informes de evaluacién o por actuacién de oficio de la entidad y en
aplicacion del debido proceso, el comité evaluador, solicitarda a los
proponentes para que aporten los documentos que no le hayan sido
requeridos, para lo cual les otorgara un término igual al establecido para
el traslado del informe preliminar de evaluacién, con el fin de que los
allegue. En caso de que sea necesario la entidad ajustara el cronograma.

Lo anterior, de conformidad con los parametros establecidos en la Circular
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Unica de Colombia Compra Eficiente.

FASE II: VERIFICACION DE LA PROPUESTA: Durante esta etapa el
MINISTERIO verificard que el Oferente acepte con la suscripcion de la
carta de presentacion, los Requerimientos Técnicos Minimos y la Ficha
Técnica del objeto a contratar, dentro del término maximo que seiala el
cronograma del presente proceso para la presentacién de ofertas.

Adicionalmente se realizara la apertura del sobre digital denominado
SOBRE 2 ECONOMICO que contiene la oferta econdmica inicial y su
respectiva verificacibn matematica se realizard antes del evento de
subasta y solo se efectuara la apertura de dicho sobre de los proponentes
que se encuentren habilitados.

FASE II: VERIFICACION DE LA PROPUESTA: Durante esta etapa el
MINISTERIO verificara que el Oferente acepte con la suscripcion de la
carta de presentacion, los Requerimientos Técnicos Minimos y la Ficha
Técnica del objeto a contratar, dentro del término maximo que sefala el
cronograma del presente proceso para la diligencia de cierre.

FASE III: SUBASTA INVERSA: Durante esta etapa el MINISTERIO
efectuara la subasta inversa que consiste en la puja dindamica efectuada
de manera electrénica, mediante nuevas posturas de precios
reduciéndolos sucesivamente durante un tiempo determinado.

FASEIV

ERIFICACION REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES

53

REQUISITOS
HABILITANT
ES

Serdan objeto de \verificacién de cumplimiento como requisitos
habilitantes para la participacion en el proceso de seleccién y no
otorgaran puntaje, los siguientes:

« CAPACIDAD JURIDICA

e CONDICIONES DE EXPERIENCIA

e CAPACIDAD FINANCIERA (A CARGO DE LA SUBDIRECCION
FINANCIERA)

e CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (A CARGO DE LA SUBDIRECCION

FINANCIERA)
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5.3.1 | CAPACIDAD | CALIDAD PROPONENTE: Podran participar todas las personas

JURIDICA

naturales, juridicas, asi como aquellas que conforman Consorcios o
Uniones Temporales y todas aquellas, consideradas legalmente capaces
de conformidad con las disposiciones legales colombianas.

Si el PROPONENTE es persona juridica debe presentar el
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL expedido por
la Cdmara de Comercio, en donde conste que la duracién de la sociedad
no es inferior a la duracion del contrato y 30 meses mas y cuyo objeto
social tenga relacion con VENTA O SUMINISTRO O
COMERCIALIZACION DE HARDWARE O SOFTWARE o que en
general sea suficiente para poder ejecutar la actividad que se
desarrollara como resultado del proceso de seleccién. Este certificado
debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) dias anteriores a la
fecha de la diligencia de cierre sefialada en el cronograma.

Si la OFERTA es presentada por un consorcio o unién temporal, cada
uno de sus miembros debera dar cumplimiento al requisito anterior.

En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Camara
de Comercio se haga la remisién a los estatutos de la Sociedad para
establecer las facultades de Representacidn Legal, el proponente debera
anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos se
desprende que hay limitacidon para presentar la propuesta en cuanto a
su monto, se debe igualmente allegar la correspondiente autorizacion la
cual debe ser impartida por la Junta de Socios o el estamento de la
sociedad que tenga dicha funcién.

Si el proponente es persona Juridica que legalmente no esta obligada a
registrarse en la Camara de Comercio, debe allegar el documento legal
idoneo que acredite su existencia y representacion o reconocimiento de
personeria juridica con fecha de expedicién dentro de los treinta (30)
dias calendarios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas del
presente proceso contractual. En los cuales se debe dar cuenta de: 1)
Existencia, 2) Tiempo de duracion, 3) Objeto social, 4) Representacion
legal, y 5) Capacidad del representante legal para presentar propuesta y
firmar el contrato teniendo en cuenta el objeto del proceso y el monto
de este.
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Si el PROPONENTE es una persona natural debe presentar el
REGISTRO MERCANTIL expedido por la CAmara de Comercio en el que
conste que su actividad comercial tenga relacion con la VENTA O
SUMINISTRO O COMERCIALIZACION DE HARDWARE O
SOFTWARE o que en general le permita ejecutar el objeto de proceso de
seleccion. Este certificado debe haber sido expedido dentro de los treinta
(30) dias anteriores a la fecha de la diligencia de cierre sefialada en el
cronograma del proceso de seleccion.

La matricula mercantil debe estar debidamente renovada de
conformidad con lo sefalado en el articulo 33 del Cédigo de Comercio,
que establece: “ARTICULO 33. RENOVACION DE LA MATRICULA
MERCANTIL - TERMINO PARA SOLICITARLA. La matricula se renovard
anualmente, dentro de los tres primeros meses de cada afio. (...)". La
cual en todo caso debe estar renovada al momento de presentacion de
ofertas.

Si el PROPONENTE es una persona natural que participa en ejercicio
de una profesion liberal, en este caso, por la naturaleza del objeto a
contratar, sdlo se acepta profesionales que ostenten grado en el nucleo
basico del conocimiento en ingenieria de sistemas, telematica y
afines o ingenieria electronica, telecomunicacion y afines, el cual
deberd aportar el certificado de vigencia, expedido por el respectivo
Consejo Profesional, donde conste que su inscripcidn se encuentra vigente
y que no presenta sanciones a la fecha de cierre de presentacion de
ofertas.

Esto de acuerdo con el concepto C-458 de 2023 de Colombia Comprar
Eficiente, el cual sustenta que la capacidad juridica de ejecutar el contrato
de una persona natural depende que se encuentre facultada en el ejercicio
de una profesidn, en los casos en que el proceso de seleccidn requiere de
aval para presentar propuesta.

En ese entendido, las propuestas presentadas por personas naturales, que
no cuenten con titulo profesional en alguno de los NBC indicados, seran
declaradas incursas en CAUSAL DE RECHAZO, dado que no contarian
con capacidad juridica, al no estar legalmente facultadas, lo cual no se
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puede suplir con aval de un tercero.

En caso de prérroga del plazo para la entrega de propuestas, los
documentos arriba mencionados, tendran validez con la primera fecha
para la presentacion de las propuestas, sefialada en el cronograma del
proceso.

5.3.2 | DOCUMENTO | Los documentos en un idioma distinto al castellano deben ser
S EN presentados en su lengua original junto con la traduccién oficial, donde
IDIOMA se sefiale que el tratamiento del documento corresponde a una
EXTRANJER | traduccién.

(o)
El proponente puede presentar con la oferta documentos con una
traduccidon simple y entregar la traduccidon oficial dentro del plazo
previsto para la subsanacion, cuando se trate de documentos
habilitantes.
Nota: Para acreditar que el traductor es oficial se debera aportar copia
de la Resolucion o Certificacidon emitida por la autoridad o institucién
competente.
No obstante, lo anterior, si en el presente proceso los proponentes
allegan documentos especializados, como especificaciones o fichas
técnicas de los servicios ofrecidos, estos podran ser aportados en su
lengua original acompafiados de una traduccion simple al castellano.
Las certificaciones expedidas por el fabricante (o cualquier otra
solicitada en este documento) y que estén en idioma diferente al
castellano, podran ser aportados en su lengua original acompafnados de
una traduccién simple al castellano.

5.3.3 | CERTIFICADO| De acuerdo con lo establecido en el articulo 6 de la Ley 1150 de 2007,
DE REGISTRO|modificado por el articulo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, y el articulo
UNICO DE 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, todas las personas naturales o
PROPONENTE]|juridicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas
S (RUP) DE en participar en Procesos de Contratacién convocados por las Entidades
LA CAMARA ([Estatales, deben estar inscritas en el Registro Unico de Proponentes - RUP.
DE
COMERCIO: [l certificado debe haber sido expedido dentro de los (30) dias calendario,
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anteriores a la fecha de presentacion de ofertas del proceso. En
consecuencia, el proponente debera anexar el documento correspondiente
expedido por la Cdmara de Comercio de su jurisdiccion, en el cual conste
su inscripcidon y clasificacion vigente de conformidad con la siguiente
informacioén:

Nota 1: En aplicacion del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado
por el articulo 221 del Decreto 019 de 2012, quienes no se encuentren
inscritos en el RUP o hayan dejado cesar los efectos de la inscripcion,
deberan inscribirse teniendo en cuenta lo dispuesto el Decreto 1082 de
2015.

Nota 2: El proponente persona natural o juridica y cada uno de los
integrantes del consorcio o unién temporal, deberan estar inscritos de
conformidad con lo indicado.

Nota 3: En aplicacion del articulo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de
2015, las personas inscritas en el RUP deben renovar su registro a mas
tardar el quinto dia habil del mes de abril de cada afo, que para la
presente vigencia, corresponde al 07 de abril de 2025 Por lo cual, los
proponentes que no cuenten con dicha renovacién en firme, a la fecha
prevista para la presentacion de ofertas, no seran habilitados.

Nota 4: Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o
sucursal en Colombia, las cuales no estan obligadas a estar inscritas en el
RUP, deberan acreditar esta informacion de acuerdo con lo que se solicite
en cada criterio y el Ministerio llevara a cabo la labor de verificacion del
cumplimiento del respectivo requisito habilitante.

Nota 5: Dicho registro debe permanecer vigente durante la ejecucion del

contrato y hasta la liquidacion del mismo.
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5.3.4 | CONDICIONE | EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: Siendo esta experiencia aquella
S DE con la que cuenta el proponente y que se relaciona directamente con
EXPERIENCI | el objeto del proceso de seleccién, el proponente debera anexar, como
A requisito habilitante de su oferta, lo siguiente:

Certificacion de contratos celebrados con entidades publicas y/o
privadas, ejecutados a la presentacion de ofertas del proceso se
seleccidn y registrados en el RUP en alguno de los cédigos indicados
en el numeral de CLASIFICACION UNSPSC, asi:

REQUISITO CANTIDAD CANTIDAD -
CRITERIO
DIFERENCIAL*
El objeto u obligaciones o | NO SI CLASIFICADOS
alcance contengan la venta | CLASIFICAD | COMO MIPYME
e instalacién y/o| OS Hasta (4)
configuracién y/o puesta en COM | certificaciones
marcha de: 0]
MIPYME
1. Soluciones de redes | Hasta
inaldmbricas o WLAN o | (3)
Wireless certificaciones
y
2. Access Points APs

EL VALOR SUMADO DE LAS CERTIFICACIONES acreditadas para
ambos casos, debera ser igual o superior al 100% al valor del
presupuesto oficial estimado para el presente proceso de seleccion
expresado en SMMLV, es decir 520,71 SMMLV los cudles seran
verificados en el RUP.
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NOTA 1: Para la aplicacion de los criterios diferenciadores antes
sefialados, el proponente debera aportar con su oferta los soportes
documentales donde se pueda verificar su condicién de Mipyme en los
términos sefialados en el Decreto 1860 de 2021, para tal acreditacion.

NOTA 2: Tratandose de proponentes plurales, se aplicardn los
anteriores criterios diferenciales si por lo menos uno de los integrantes
acredita ser una MiPymes, cuando estos cumplan con una participacion
igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unién
temporal.

NOTA 3: Para la acreditacidon se tendran en cuenta los rangos de
clasificacién empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de
2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen,
sustituyan o complementen.

De conformidad con lo establecido por los articulos 40 de la Ley 79 de
1988 y 60 de la Ley 454 de 1998 de la Ley 2069 de 2020, las
cooperativas y demas entidades de la economia solidaria son empresas,
por lo tanto, las entidades de economia solidaria seran clasificadas
como Mipymes en los términos establecidos por el articulo 20 de la Ley
590 de 2000 y por el Decreto 957 de 20109.

De la misma forma las asociaciones conformadas por sujetos de
especial proteccién constitucional, asociaciones de pequefios
productores locales y productores locales agropecuarios cuyos sistemas
productivos pertenezcan a la agricultura campesina, familiar y
comunitaria, podran ser clasificados como Mipymes en los términos
previstos en el art 23 de la ley 2069 de 2020, el art 2 de Ley 590 de
2000 y el Decreto 957 de 2019 y 142 de 2023 o las normas que los
modifiquen.
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Para efectos del cumplimiento de las condiciones de experiencia de
los PROPONENTES, la entidad verificara la siguiente informacién
exclusivamente en el RUP:

e Numero de consecutivo del reporte del contrato ejecutado

e Nombre del contratista

e Nombre del contratante

e Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV

e Porcentaje de participacién en el valor ejecutado en caso de
Consorcios o Uniones Temporales.

Codigos de clasificacidon del contrato

Teniendo en cuenta que no toda la informacidon necesaria para la
verificacién de la experiencia exigida en el presente numeral estd
contenida en el Registro Unico de Proponentes, por ser ésta adicional a
la que alli debe constar, SE DEBERA APORTAR CON LA PROPUESTA
LA CERTIFICACION DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS QUE SE
PRETENDEN HACER VALER COMO EXPERIENCIA, las cuales debe
cumplir con los siguientes requisitos y por tanto, las mismas seran
verificadas directamente por parte de la Entidad lo siguiente:

e Nombre o razon social del contratante.

e Nombre o razon social del contratista.

e Objeto del contrato, u obligaciones contractuales o alcance del
contrato

e Fecha de suscripcion o iniciacion del contrato (dia/mes/afio)

e Fecha de terminacidon o cesion del contrato (dia/mes/afio). En el
evento que se haya presentado cesion dentro del contrato
acreditado, en la certificacion debera constar la misma.

e Valor ejecutado, donde se evidencie claramente que el valor
ejecutado esta relacionado con la experiencia requerida en el
presente numeral.

e Identificacién y cargo de la persona expide la certificacion
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« Las certificaciones deben ser expedidas por la empresa o entidad
contratante

El proponente debe indicar bajo la gravedad de juramento a qué nimero
de consecutivo del RUP corresponde cada una de las certificaciones
aportadas. Para ello la entidad ha dispuesto a manera de modelo el
respectivo Anexo, no obstante, los proponentes podran realizar dicha
manifestacion en el documento que consideren pertinente, siempre y
cuando se indique lo aqui requerido.

En caso de que el objeto de las certificaciones aportadas incluya
actividades adicionales a la experiencia requerida en el presente
numeral, para efectos de verificacion, las mismas debera(n) discriminar
el valor detallado por actividades. La entidad realizara la conversion del
valor a SMMLV teniendo en cuenta el afio de suscripcion del contrato,
con el fin de evidenciar el cumplimiento tanto de las actividades como de
la relacion en funcidn del presupuesto. En ausencia de tal discriminacién
en la certificacion, se aceptara copia de los contratos junto con las actas
de entrega de bienes y servicios y/o actas de liquidacién, no se
aceptaran certificaciones emitidas por los proponentes.

Si la certificacién incluye varios contratos, se identificara en forma
precisa si son contratos adicionales al principal o son contratos nuevos,
indicando los requisitos aqui exigidos por cada uno de ellos.

Si la certificacién incluye el contrato principal con sus adiciones,
prorrogas u Otrosi, se entendera como un solo contrato certificado.

En caso de que la certificacion sea expedida a un consorcio o union
temporal, en la misma debe identificarse el porcentaje de participacion
de cada uno de sus integrantes.

Si el proponente es consorcio o uniéon temporal, se tendran en cuenta
los certificados aportados por todos los miembros del consorcio o unidn
temporal por lo menos en la misma proporcién en el porcentaje de su
participacion.
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No se permitiran auto certificaciones de servicios ejecutados con
terceros, las certificaciones que acrediten la experiencia deberan ser
emitidas por la firma o entidad contratante

Si hubiere diferencia entre la informacién relacionada en el RUP vy la
relacionada en el respectivo documento soporte o complementario de la
informacién del RUP, prevalecerda aquella relacionada en el RUP, con
fundamento en la cual el Ministerio verificara el cumplimiento de la
experiencia minima habilitante.

Para efectos de revisar y validar la experiencia antes solicitada, se
aceptara la equivalencia entre la certificacidon, por la presentacién con
la oferta, la copia del contrato junto con las respectivas del acta de
liguidacién o su equivalente, siempre y cuando, se identifiquen los
anteriores requisitos.

Los proponentes no obligados a estar inscritos en el RUP, podran anexar
certificaciones en moneda legal colombiana o en moneda extranjera,
evento en el cual la entidad verificara lo siguiente:

Moneda legal colombiana: Se verificara el cumplimiento del monto
exigido en este numeral, tomando el valor del contrato certificado,
dividiéndolo por el SMMLV decretado en Colombia para el afio de su
suscripcion.

Moneda extranjera: Se verificara el cumplimiento del monto exigido
en este numeral de acuerdo con los siguientes parametros:

« Cuando el valor esté dado en dodlares de los Estados Unidos de
Ameérica ($USD) se convertira a pesos colombianos utilizando
para esa conversion la Tasa de Cambio Representativa del
Mercado (TRM), correspondiente al dia de la suscripcion, para
lo cual el MHCP tomara la TRM publicada y certificada por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

« Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al
ddlar
de los Estados Unidos de América, se realizara su conversién a
ddlares estadounidenses.

« Luego se procedera a la conversién detallada en el numeral 1.
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- Realizadas las conversiones correspondientes, se

verificara el cumplimiento del monto exigido en este

numeral.
El Ministerio se reserva el derecho de comprobar, validar y/o corroborar
la autenticidad e informacién contenida en las certificaciones vy
documentos aportados por el oferente, esto utilizando los medios mas
expeditos y a los que se tenga acceso, de lo cual dejara constancia en el
informe de evaluacion

Llegado el caso, en que se tengan inconsistencias entre la informacion
consignada en los documentos aportados y la informacion recolectada
por el MHCP o allegada por terceros, no se aceptara dicha documentacion
y se solicitaran las explicaciones correspondientes. En el evento que no
se dé respuesta por parte del proponente(s), o la misma no dé las
explicaciones suficientes que permitan tener claridad respecto de las
incongruencias o inconsistencias que se presenten, incurrira en causal
de rechazo.

Con base en lo antes sefalado, si el MHCP considera y/o evidencia que
hay incongruencias, adulteraciones, falsedad, manipulaciéon o cualquier
otra irregularidad en las certificaciones y documentos presentados por
el proponente, tomard las medidas necesarias e informara y/o
instaurara las

acciones legales propias ante las autoridades vy entidades
correspondientes.

5.3.5

CERTIFICACI
ON DE
FABRICANTE

Certificacién expedida por el Fabricante ARUBA donde acredite como
minimo que el proponente es canal y/o distribuidor autorizado como
partner GOLD o superior e igualmente que dicha certificacion incluya la
autorizacién del oferente para vender, distribuir, instalar y dar soporte a
soluciones o productos de Red Inalambrica.

La certificacion debera estar vigente al momento de la presentacion de
ofertas del proceso de seleccién y minimo por el término de ejecucién
del contrato. La entidad podra realizar la respectiva verificacién con el
fabricante.

Cuando se trate de un consorcio o una union temporal al menos uno de
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los miembros debera aportar la certificacion solicitada en el presente
numeral

5.3.6 | CAPACIDAD | El memorando donde la Subdireccién Financiera sefiala estos requisitos
FINANCIERA | hace parte integral del presente estudio previo y debera publicarse en

SECOP II.

5.3.7 | CERTIFICAD | Una vez consultado en el Portal de la Superintendencia de Industria y
O DE Comercio  https://www.sic.gov.co/tema/reglamento-tecnico-
CONFORMIDA | metrologia-legal/reglamentos-tecnicos se evidencia que los bienes Y
D servicios a adquirir en el presente proceso de contratacion no cuentan

con norma técnica que le sea aplicable, razén por la cual no requieren
certificado de conformidad.

5.3.8 | CAPACIDAD | El memorando donde la Subdireccion Financiera sefiala estos requisitos
ORGANIZACI | hace parte integral del presente estudio previo y debera publicarse en
ONAL SECOP II.

5.3.9 AVAL DE LA Teniendo en cuenta que el objeto del proceso implica actividades de la
OFERTA ingenieria, la propuesta deberd estar AVALADA a la fecha de

presentacién de ofertas, en consecuencia, en caso de no cumplir con
este requisito, la misma quedara incursa en la causal de rechazo, sin
lugar a subsanacién por cuanto el Aval corresponde a un requisito de
capacidad legal que no puede ser acreditado con posterioridad a la
fecha de presentacién de ofertas.

Aval de Propuesta de Oferente Persona Juridica.

La propuesta debera estar AVALADA por un profesional en el nucleo
basico del conocimiento en ingenieria de sistemas, telematicay
afines o ingenieria electronica, telecomunicacion y afines,
debidamente inscrito ante la autoridad competente; y en tal caso, sera
necesario que éste allegue el certificado expedido por el respectivo
Consejo Profesional donde conste que se encuentra vigente y que no
presenta sanciones.

En caso de que el Representante Legal del proponente no sea ingeniero
con la formacion profesional descrita en el parrafo anterior, la
propuesta debe ser Avalada en la Carta de Presentacién por un
INGENIERO EN LAS PROFESIONES QUE SE RELACIONARON
ANTERIORMENTE, junto con la certificacién expedida por el respectivo



https://www.sic.gov.co/tema/reglamento-tecnico-metrologia-legal/reglamentos-tecnicos
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Consejo Profesional donde conste que su registro o matricula se
encuentra vigente y sin sanciones a la fecha del cierre de presentacién
de ofertas.

Si el Representante Legal de la Sociedad, Consorcio o Unién Temporal
PROPONENTE o el apoderado constituido para tal efecto, ostenta
alguna de las profesiones citadas anteriormente, deberd adjuntar a la
carta de presentacion de la oferta, la certificaciéon expedida por el
respectivo Consejo Profesional donde conste que su registro o
matricula se encuentra vigente y sin sanciones a la fecha del cierre de
presentacién de ofertas.

Lo anterior, conforme lo ordenado por el articulo 20 de la Ley 842 de
2003, el cual expresa que "(...) las propuestas que se formulen en las
licitaciones y concursos abiertos por entidades publicas del orden
nacional, seccional o local, para la adjudicacion de contratos cuyo
objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como
ejercicio de la ingenieria, deberan estar avalados, en todo caso, cuando
menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula profesional
en la respectiva rama de la ingenieria.”

Aval de Propuesta de Oferente Persona Natural.

Si el PROPONENTE es una persona natural que participa en ejercicio de
una profesion liberal, en este caso, por la naturaleza del objeto a
contratar, solo se acepta profesionales que ostenten grado en el nlcleo
basico del conocimiento en ingenieria de sistemas, telematica y
afines o ingenieria electronica, telecomunicacion y afines, el cual
debera aportar el certificado de vigencia, expedido por el respectivo
Consejo Profesional, donde conste que su inscripcion se encuentra
vigente y que no presenta sanciones a la fecha de cierre de
presentaciéon de ofertas.

Lo anterior de acuerdo con el concepto C-458 de 2023 de Colombia
Compra Eficiente que sefnala: “(...) para que una persona natural pueda
cumplir lo dispuesto en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, es
necesario que se encuentre titulada y registrada como ingeniero,
comoquiera que de ello depende su capacidad juridica para ejecutar el
contrato. En ese entendido, las personas naturales que no tienen el
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titulo de ingeniero no tienen la capacidad juridica de ejecutar el
contrato al no estar legalmente facultadas para el ejercicio de la
ingenieria, lo cual no se puede suplir con un aval o un establecimiento
de comercio”

Fase II - VERIFICACION DE LA PROPUESTA

5.4

FACTORES
DE
VERIFICACIO
N

Seran objeto de verificacion y no otorgaran puntaje, pero su no
presentacién o cumplimiento daran lugar a rechazo de la oferta:

e Oferta Técnica.
e Oferta Econdmica.

5.4.1

OFERTA
TECNICA

La oferta técnica presentada debera cumplir con los Requerimientos
Técnicos Minimos y la Ficha Técnica sefialados en el Anexo No. 1y
No. 2 del presente documento.

NOTA 1: Los REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OBLIGACIONES MINIMAS
y la FICHA TECNICA, se entienden aceptados con el solo hecho de
presentar la propuesta en la Plataforma SECOP II, situacién que,
ademas, queda expresa con la suscripcién de la carta de presentacién
de la oferta por parte de la persona natural, representante legal o
apoderado, segun sea el caso.

NOTA 2: POR LO ANTERIOR SE RECOMIENDA AL PROPONENTE, NO
TRANSCRIBIR NI ADJUNTAR EN LA PLATAFORMA DE SECOP II EL ANEXO
REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DE OBLIGACIONES MfNIMAS, por
cuanto no es necesario para evaluar la oferta técnica y en el evento que
sea aportado con modificaciones sustanciales desde el punto de vista
técnico que impida comparar objetivamente el ofrecimiento efectuado,
guedara incursa en la causal de rechazo.

NOTA 3: En caso en que el proponente aporte documentos en idioma
extranjero debera tener en cuenta lo sefalado en el respectivo numeral
del presente documento.

5.4.2

FACTOR
CALIDAD

N/A

5.4.3

FACTOR
PRECIO

Precio inicial mas bajo
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5.4.4 | CALIFICACIO
N APOYO A
LA N/A
INDUSTRIA
NACIONAL
5.5 CRITERIOS En caso de presentarse empate entre dos o mas ofertas el Ministerio
DE tendrd en cuenta de manera sucesiva y excluyente los criterios de
DESEMPATE | desempate establecidos en el articulo 35 de la Ley 2069 de 2020,
adicionado por el articulo 22 de la Ley 2479 de 2025.
En el evento de persistir el empate, después de aplicar las anteriores
reglas de forma sucesiva y excluyente, se procedera a realizar sorteo a
través del método aleatorio electrénico sefalado en el anexo
correspondiente.
Los proponentes deberan aportar con su oferta los soportes
documentales que acrediten el cumplimiento de los requisitos de
desempate, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17
del Decreto 1082 de 2015, modificado por el articulo 3° del Decreto 1860
de 2021.
LA RESPONSABILIDAD DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS SOPORTES
DOCUMENTALES APORTADOS CORRESPONDE AL OFERENTE. AL
PRESENTAR SU PROPUESTA EN EL SECOP II, QUIENES DEBERAN
SENALAR TAL
CONDICION.
5.6 CAUSALES Las demas que sefiale el pliego de condiciones.
DE RECHAZO

FASE 1II — SUBASTA INVERSA
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5.7

MARGEN
MINIMO DE
MEJORA EN
LA SUBASTA
INVERSA
ELECTRONIC
A

La subasta se desarrollara de acuerdo con el procedimiento establecido
para la subasta inversa en el Decreto 1082 de 2015.

El precio de arranque de la subasta sera el menor valor total IVA incluido
sefialado por los proponentes en el sobre econdmico de la plataforma
de SECOP II.

Cada lance realizado en la subasta debera reflejar el margen minimo de
mejora de oferta igual o superior al dos por ciento (2%) sobre el
menor valor total IVA incluido.

Se consideran lances validos aquellos que reduzcan el menor precio total
IVA incluido establecido con un margen de diferencia igual o superior al
dos por ciento (2%)

El porcentaje sefalado es sin perjuicio de que el Proponente pueda
realizar un lance por un margen mayor.

Nota 1: Es responsabilidad del oferente prever y tener en cuenta el IVA
al momento de presentar la oferta Econdmica Inicial y los respectivos
lances que realice en el evento de subasta.

Nota 2: El valor final del contrato sera el resultante del dltimo lance
valido, previo a descartar empates y posibles precios artificialmente
bajos.

Nota 3: Tenga en cuenta que para efectos de ejecucién del contrato se
utilizaran los precios unitarios resultantes del ultimo lance valido para
cada uno de los items.

5.8

UNICO
OFERENTE

De conformidad con el decreto 1082 de 2015, si en el proceso de
contratacion se presenta un unico oferente cuyos bienes o servicios
cumplan con los Requerimientos Técnicos Minimos y con la ficha técnica
y esta habilitado, la entidad estatal puede adjudicarle el contrato al
unico oferente si el valor de la oferta es igual o inferior al presupuesto
de acuerdo al valor del estudio de mercado para el presente proceso,
caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa.
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6. | ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

Para los efectos del proceso de seleccidn, se identificaron los siguientes riesgos: ANEXO MATRIZ
DE RIESGOS.

7. GARANTIAS A EXIGIR

Dentro de la fecha prevista en el cronograma del presente proceso de seleccién, plazo que podra
ser prorrogado con observancia al numeral 9 del articulo 30 de la Ley 80 de 1993, el PROPONENTE
adjudicatario deberd suscribir el CONTRATO y constituir una garantia o pdliza de seguro. De
acuerdo con el articulo 7 de la Ley 1150 de 2007 y en concordancia con la Seccién 3 del Capitulo
2 del Titulo 1 de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico
admitira como garantias del CONTRATO, las previstas en el articulo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto
1082 de 2015, con los siguientes amparos:

bo de garantia |Amparos Porcentaje Vigencia Justificacion

CUBRE LA SANCION DERIVADA DEL
INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN
LOS EVENTOS ESTIPULADOS EN EL
ARTICULO 2.2.1.2.3.1.6. DEL DECRETO
1082 DE 2015.

1. La no ampliacién de la vigencia de la
garantia de seriedad de la oferta
cuando el plazo para la Adjudicacién o
para suscribir el contrato es

10% DEL prorrogado, siempre que tal prérroga
PRESUPUEST || DESDE EL sea inferior a tres (3) meses.

O OFICIAL MOMENTO DE LA | 2. El retiro de la oferta después de
ESTIMADO. | PRESENTACION vencido el plazo fijado para la

EN VIRTUD |[DE LA OFERTAY presentacion de las ofertas.

POLIZA GARANTIA DE | DEL HASTA LA 3. La no suscripcién del contrato sin
DE SERIEDAD DEL| ARTICULO APROBACION DE justa causa por parte del
SEGURO OFRECIMIENT [/ 2.2.1.2.3.1.9 | LA GARANTIA DE | adjudicatario.

(0] . DEL CUMPLIMIENTO 4. La falta de otorgamiento por parte

DECRETO DEL CONTRATO, | del proponente seleccionado de la

1082 DEL MINIMO 60 DIAS | garantia de cumplimiento del

2015. CALENDARIO. contrato.

De igual manera, de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 2.2.1.2.3.1.12.
Suficiencia de la garantia de
cumplimiento, del Decreto 1082 de 2015.
El contratista deberd ampliar la misma,
en el evento que se requiera, hasta la
fecha de liquidacién del contrato.
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PLAZO DE| Cubre a la entidad estatal de los perjuicios

DURACION DEL |derivados de: (3.1) el incumplimiento

CONTRATO Y| total o parcial del contrato, cuando el

Cumplimiento | 20% del SEIS incumplimiento es imputable al

POLIZA valor del (6) MESES MAS | contratista; (3.2) el cumplimiento tardio o
DE contrato A PARTIR DE LA | defectuoso del contrato, cuando el
SEGURO SUSCRIPCION incumplimiento es imputable al
DEL MISMO. contratista; (3.3) los dafos imputables

al
contratista por entregas parciales de la
obra,

cuando el contrato no prevé entregas
parciales; y (3.4) el pago del valor de las
multas y de la clausula penal pecuniaria.
De igual manera, de conformidad con lo
dispuesto en el Articulo 2.2.1.2.3.1.12.
Suficiencia de la garantia de
cumplimiento, del Decreto 1082 de 2015.
El contratista debera ampliar la misma, en
el evento que se requiera, hasta la fecha
de liquidacién del contrato.

Calidad del 20% del TRES (3) ANOS
servicio valor del A PARTIR DE LA
contrato FECHA Cubre a la entidad estatal por los
D |[perjuicios derivados de la deficiente
E calidad del servicio prestado.
TERMINACION
DEL PLAZO
DE
DURACION
DEL
CONTRATO.
Calidad y TRES (3) ANOS
Correcto 20% del A PARTIR DE LA||Cubre la calidad vy el correcto
Funcionamient | valor del FECHA DEL [ funcionamiento de los bienes que recibe la
o de los contrato ACTA DE || entidad estatal en cumplimiento de un
bienes RECIBO A | contrato.
SATISFACCION.
PLAZO DE
Amparo de DURACION DEL|Cubre a la entidad estatal contratante
provision de| 10% del CONTRATO Y (| contra el perjuicio imputable al contratista
repuestos y || valor del TRES por el incumplimiento en el suministro de
accesorios contrato (3) ANOS MAS A | repuestos y accesorios prevista en el

PARTIR DE LA
SUSCRIPCION
DEL MISMO.

contrato
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Pago de Cubre a la entidad estatal de los perjuicios
salarios, PLAZO DE| ocasionados por el incumplimiento de las
prestaciones 5% del valor| DURACION obligaciones laborales del contratista
sociales del contrato DE | derivadas de la contratacién del personal
legales e L CONTRATO Y utilizado en el territorio nacional para la
indemnizacion TRES ejecucion del contrato amparado.
es laborales (3) ANOS MAS.

8. | ACUERDO COMERCIAL

El presente proceso de contratacién esta cobijado por Acuerdo Comercial.
Six Noo

En cumplimiento de lo establecido en el capitulo 2 "DISPOSICIONES ESPECIALES DEL SISTEMA
DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA”, seccién 4 “APLICACION DE ACUERDOS
COMERCIALES, INCENTIVOS, CONTRATACION EN EL EXTERIOR Y CON ORGANISMOS DE
COOPERACION”, para temas de trato nacional, acuerdos comerciales y de cooperacién, del
Decreto 1082 de 2015 y el "Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en los Procesos
de Contratacion” de la Agencia Nacional de Contratacién Colombia Compra Eficiente, la presente
contratacion se encuentra cobijada por los acuerdos internacionales descritos a continuacion:

Entidad Excepci Proceso
Acuerdo Estatal Umbral on de
Comercial incluida aplicabl Contrataci
e on cubierto
Adquirir bienes y
Chile Si servicios a partir de
$286.754.038,00 No Si

Adquirir bienes y
Alianza México Si servicios a partir de Si
Pacifico $286.754.038,00 No

Adquirir bienes y
Peru Si servicios a partir de Si
$544.832.673,00 No

Adquirir bienes y
Canada Si servicios a partir de
$ 435.580.321,00 No Si
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Adquirir bienes y
Chile Si servicios a partir de Si
$287.055.445,00 No
Adquirir bienes y
Corea Si servicios a partir de Si

$ 401.000.000,00 No

Adquirir bienes y
Costa Rica Si servicios a partir de No Si
$ 436.349.451,00

Estados Unidos Si Adquirir bienes y No Si
servicios a partir de
$436.349.451,00

Adquirir bienes y
Estados AELC Si servicios a partir de No Si
$735.297.922,00

Adquirir bienes y
México Si servicios a partir de No Si
$341.973.443,00

El Si Si
Salvado Aplica a partir del valor No
Triangul r de la menor cuantia
o Norte Guatem Si $142.350.000,00 Si
al No
a
Hondur Si Si
as No
Adquirir bienes y
Unién Europea Si servicios a partir de No Si

$735.297.922,00
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Adquirir bienes y
Israel Si servicios a partir de No Si
Umbral:
$723.391.059,00

Adquirir bienes y

Reino Unido e Si servicios a partir de No No
Irlanda del $746.344.157,00
Norte

La Decision 439 de
1998 de la Comisidn
de la CAN es aplicable
a todos los Procesos
de Contratacion de las
Comunidad Si Entidades Estatales No Si
Andina del nivel nacional,
independientemente
del valor del Proceso
de Contratacion

El presente Estudio Previo fue elaborado por la Direccién de Tecnologia del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico.
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ANEXO No. 1
REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OBLIGACIONES MINIMAS

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

Requisitos Generales

Adquirir la ampliacion de la red inaldambrica y la renovacion de la suscripcidon y extension
de la garantia de la Red Wifi ARUBA (Aruba central/APs/Power Inyector), renovacién de
Clearpass y soporte todo incluido para el sistema de red de datos de la solucién de red
inaldmbrica del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

REQUISITOS ESPECIFICOS:

CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS:
A. Ampliacion red inalambrica
1. Entregar 20 Access Point con sus respectivos elementos de hardware,
software y servicios necesarios para la actualizacidon de las redes inaldmbricas
del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.
1.1. CONDICIONES GENERALES:
12. | Los equipos Access Point y elementos a adquirir para la actualizacién de la
soluciéon de redes inalambricas deberan integrarse a la solucion de red
inaldmbrica Aruba Central que actualmente tiene en funcionamiento el
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, la cual estd compuesta por 126 APs
con licenciamiento de suscripcion en Aruba Central y licenciamiento de hasta
1000 usuarios para solucion NAC ClearPass.
1.3. |Deberd incluir el licenciamiento para los Access Point -APs y sensores
solicitados hasta por tres (3) afos una vez se firme el acta de recibo a
satisfaccion de la solucion por parte de la supervisién del contrato.
14. |Garantizar que todos los equipos Access Point - APs y sensores sean
entregados cada uno con su correspondientes aditamentos y herrajes.
15. Realizar el site sourvey para determinar la ubicacion de los Access Point - APs
que se estan adquiriendo.
16. |Los equipos y elementos por adquirir para la ampliacién de la solucion de redes
inaldmbricas del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico deberdan cumplir con
los siguientes requerimientos:
1.6.1. Los equipos y elementos que conforman la ampliacién de la solucion de

redes inaldmbricas deberan quedar totalmente implementados vy
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1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

operando correctamente, para lo cual se deberd entregar el hardware,
software, licenciamiento, certificados publicos y privados y demas
componentes que sean nhecesarios para su funcionamiento.
Los equipos y elementos que conforman la ampliacién de la solucion de
redes inaldmbricas se deben entregar integrados y estabilizados con la
infraestructura de WLAN, red LAN vy directorio activo que posee
actualmente el Ministerio.
Todos los equipos y elementos ofertados deberan ser nuevos de ultima
tecnologia, contar con el licenciamiento y las ultimas versiones de
software generadas por el fabricante que se encuentren estables y en
funcionamiento al momento de la implementacién en el MHCP.
Los equipos y elementos entregados deberan ser de un mismo fabricante
tanto en los componentes de hardware como de software. Todos los
bienes a entregar por el Contratista deberdn ser nuevos, originales, no
remanufacturados o refurbished.
El contratista, debera entregar una proyeccién de ubicacién de equipos
maximo dentro de los cinco (5) dias posteriores al inicio del contrato con
su respectivo mapa de Calor el cual sera aprobado por el Supervisor del
contrato. Para ello deberd contemplar, en caso de requerirse, la
reubicacién fisica de los equipos que actualmente tiene en operacion el
Ministerio, de tal manera que se garantice para los nuevos APs su correcto
funcionamiento y total cobertura en cada una de las areas designadas por
el MHCP.
Los APs deberan configurarse de manera que permita correr pruebas en
tiempo real de usuarios y equipos, para determinar fallas y causas raiz.
Los equipos y elementos deberan tener compatibilidad con sistemas
operativos de equipos fijos o méviles (Mac, Windows, I0S, Android y/o
cualquier otro disponible en el mercado).
Los APs deberan integrarse a la red inaldmbrica de manera que se
permita:
La identificacion de los dispositivos que se conecten a la red,
adicionalmente debera estar en capacidad de aplicar inteligencia
artificial para perfilar los dispositivos que conformaran la red Wifi del
MHCP.
La generacion de reportes y estadisticas, adicionalmente extraer
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informacién de conexiones, usuarios, aplicaciones, dispositivos e
integrarse via APIs a otros sistemas de seguridad como SIEMs,
Firewalls, syslogs sin costo para la Entidad.

iii. Lageneracidon de multiples informes sobre el funcionamiento de la red
enfocados a su funcionamiento.

iv. Integrarse a la plataforma de gestidén, debera ser amigable e intuitiva
para configurar y personalizar la red.

v. La integracion de directorio activo y el acceso a equipos y usuarios
registrados, el acceso automatico a la red. En caso de que un
dispositivo no se encuentre registrado la solucién debera permitir el
ingreso de los usuarios como un BYOD a través del portal de visitantes.

vi. Diferentes perfiles, para administradores del sistema. Adicionalmente
la solucidn debera permitir que los administradores sean integrados
por medio de RADIUS o TACACS de tal manera que usen sus
credenciales de directorio activo.

1.6.9. La configuracion de red para usuarios debera ser intuitiva de facil acceso
y segura.

1.6.10.La ampliacion de la solucion debera permitir el ingreso por medio de redes
sociales minimo cinco (5) en caso de que el MHCP asi lo requiera.

1.6.11.La ampliacién de la solucién debera permitir:

i. El monitoreo y en caso de ser necesario, el bloqueo de un visitante.

ii. La creacidon de categorias de usuarios, de tal manera que se puedan
asignar roles y perfiles con funcionalidades especificas para cada
perfil.

iii. Laasignacién, gestion, modificacion y actualizacidon de contrasefas en
caso de que el MHCP asi lo requiera.

1.6.12.Ejecutar por parte del contratista todas las labores de instalacién,
configuracién, estabilizacién y demas elementos que sean necesarios
para cumplir con los requerimientos técnicos y funcionales especificados,
de tal forma que se conforme un sistema completo, integrado y
enteramente operacional.

1.6.13.La red inaldmbrica debera tener la capacidad de identificar dispositivos o
clientes inaldmbricos (Ipad, Iphone, Mac, SmarthPhone Android, etc.) y
permitir aplicar politicas de seguridad y de control de trafico por tipo o
grupo de dispositivos.
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1.6.14.La ampliacién de la solucidn de red inaldmbrica debera tener la capacidad
de aplicar politicas de seguridad y control de trafico por tipo o grupo de
perfiles de usuario definidos por el MHCP.

1.6.15.La red inaldmbrica deberda contar con todos los certificados digitales
vigentes durante el tiempo de garantia, los cuales deberan ser
configurados por el proveedor sin incluir ningun costo adicional y emitidos
por una entidad certificadora del Ministerio o externa.

1.6.16.La ampliacién de la solucién de red inaldmbrica deberd ser escalable en
todos sus componentes, tanto en software para actualizaciones de
acuerdo con la version emitida por el fabricante, y hardware para adicién
de nuevos dispositivos de acuerdo con las especificaciones técnicas.

1.6.17.El contratista debera realizar las Configuraciones de automatizacion de
todos los procesos que requieran funcionamientos automaticos de uso
segun las necesidades especificas del MHCP estas seran indicadas y
aprobadas por el Supervisor del contrato

1.6.18.El contratista debera suministrar, en caso de que se requiera, los
dispositivos power injector para alimentar eléctricamente los equipos
Access point. Para esto debera tener en cuenta que los equipos Access
point se conectaran en switches marca Cisco modelo WS-C2960X-48FPD-
L, los cuales cumplen con los standares IEEE 802.3 af y IEEE 802.3 at,
donde los puertos son PoE+ de 30Watts.

DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR

ELEMENTO 1: ACCESS POINT

CANTIDAD 20

Tecnologia Los APs deben incluir como minimo:

Inalambrica | e Doble radio.

e Soporte para doble banda 802.11ax con OFDMA y
MU-MIMO.

e Data rates minimo de 4.8 Gbps en 5Ghz y 575Mbps
en 2.4ghz.

e Tecnologia two spatial stream.

e MU-MIMO 4x4:4 (5GHz) y 2x2:2 (2.4Ghz)

e Minimo 5.3 Gbps desempefio agregado

e Soporte Wi-Fi Multimedia (WMM).
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Soporte Bluetooth 5 para casos de usos de IOT y
servicios de localizacion.

Minimo 16 SSID por radio.
soporte de asociaciéon de hasta 500 clientes por
radio.
Asignacion y seleccion de canal de manera
automatica, asi como los niveles de potencia del
AP.
minimo de 500 clientes asociados por radio.
Debe contar con mecanismos automaticos que
migren a los clientes hacia el punto de acceso que
puede prestar el mejor nivel de servicio en todo
momento, basado en informacién de ubicacién del
cliente, capacidades del dispositivo cliente,
condiciones del entorno RF y congestion de los
puntos de acceso, sin que requiera intervencion del
usuario y que aplique a las distintas marcas y
modelos de dispositivos presentes en el mercado.
Esto para evitar problemas asociados a sticky
clients.
Los modelos de AP’s ofertados deben ser capaces
de trabajar sin controlador, con Controlador y en la
nube. No se aceptaran soluciones OEM, los AP’s,
Controladora y Software deberan ser nativos
fabricados por la marca. La controladora debe ser
en nube.
Estandares Los AP’s deben soportar como minimo los siguientes
1EEE estandares de la industria:

- IEEE 802.11a

- IEEE 802.11b

- IEEE 802.11g

- IEEE 802.11i

- IEEE 802.11n

-IEEE 802.11ac

-IEEE 802.11ax
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- 802.11ac very high throughput (VHT) support:
VHT20/40/80/160

-IEEE 802.1X
- IEEE 802.3af/at/ clase 4 o superior
-IEEE 802.3 az
-IEEE 802.3 bz.
- Wi-FI Certified a, b, g, n, ac, ax
-WPA, WPA2, WPA3

Interfaces Incluir como minimo dos (2) interfaces R145 con:

e Un interfaz RJ-45 100/1000/2500BASE-T
autosensing con capacidad de soportar
alimentacién eléctrica via estandar PoE
802.3af/at clase 4 o superior.

e Otra interface minima R345 10/100/1000Base
T autosensing

e Soporte de LACP entre las interfaces del equipo

e Interface USB 2.0 (Conector Tipo A)

e Una interfaz de administracion serial

e Radio Bluethoot 5

e Radio Zigbee

Controlador
inalambrico

El AP deben estar en capacidad de operar como

minimo en los siguientes modos:

e Como equipo AP stand-alone.

e Como equipo AP controlado al integrarse a un
Wireless Access Controller fisico (tipo apliance) o
gestionado desde nube

e Los APs deberan tener la capacidad de operar en
modo controlado usando su propio sistema
operativo, sin necesidad de una controladora fisica,
ni licencias adicionales. Permitiendo crecer al
menos 128 AP s por cluster

e Operar en modo Air monitor

e Operar como analizador de espectro.

e Debe contar con mecanismos que permitan Zero
Touch Provisioning para implementacion




Estudios Previos

Cadigo:

Apo.4.1.Fr.30

Fecha: 10-04-2019

Version:

Pagina:

43 de
124

automatica al contar con una conexion a Internet
sin intervencidn de servicio técnico especializado.

Seguridad

El AP debe incluir como minimo soporte para:

IEEE 802.11i.

Algoritmo de cifrado: AES, TLS, EAP, TTLS, TKIP,
WPA, WPA2 y WPA3.

Integracion de Wireless Intrusion Prevention (WIP)
para ofrecer proteccion y mitigacién en contra de
amenazas.

Servicios de seguridad para identificacion,
clasificacién y blogqueo de ips, archivos o URLs
maliciosos.

Debe contar con un statefull firewall en capa 7, con
Deep packet inspector que facilite la visibilidad de
mas de 2000 aplicaciones de uso comun, y permita
aplicar politicas granulares de seguridad, QoS,
control de ancho de banda y filtrado web.
Capacidad de manejar roles por usuario y politicas
basadas en identidad.

WMM o WMM-PS.

Debe incluir un mddulo Trust Anchor o Trust
Platform (TPM) en el equipo, componente fisico,
(no se admite software) para asegurar la integridad
de la plataforma para un almacenamiento seguro
de credenciales y llaves de comunicacién. También
para un boot seguro del equipo asegurando que el
hardware y software es de propiedad del fabricante
y no esta corrupto.

Funciones
adicionales de
seguridad

El AP debe tener como minimo las siguientes
funcionalidades:

Deteccidn y proteccién contra intrusiones.

Cliente VPN.

Integracion con solucién de NAC. El fabricante
deberd contar con solucidon de control de acceso
Enterprise de la misma marca.
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e (Coexistencias Avanzada Celular (Advanced Cellular
Coexistence ACC)

e Proteccion de intrusion inalambrica Integrada para
proteger, mitigar y eliminar riesgos y equipos
externos que eliminen la necesidad de sensores de
RF y equipos de seguridad externos.

e Integracion con solucién para BYOD.

e Transmit Beamforming (TxBF), Passpoint (Hotspot
2.0), Dynamic Frecuency

e Selection (DFS), Maximum Ratio Combining (MRC),
Low-Density Parity Check(LDPC).

Calidad del La Calidad del Servicio (QoS) para Aplicaciones de

servicio (QoS) | comunicaciones unificadas, que incluyan skype for

business y Teams, con videoconferencia encriptada,
voz, chat y escritorios compartidos. Para esta

funcionalidad no deben usarse UTM s adicionales o

externos
Acceso e Se debe incluir una funcionalidad que se integre en
los radios de las bandas de 2.4GHz y 5GHz que
activamente optimice el ambiente RF incluyendo
ancho de canal, seleccidon de canal y potencia de
transmision.
e Funcionalidad para habilitar al AP para monitorear
y reportar el consumo de potencia del equipo y
opcionalmente hacer ajustes de habilitacion o
deshabilitacion de funciones segun la potencia
disponible, opcién de personalizar las funciones a
desactivar.
- Autenticaciéon por EAP-SIM, EAP-FAST, EAP-TLS,
EAP-TTLS, PEAP.

- Autenticaciéon por MAC con configuracién local o
RADIUS.

- Aislamiento de usuario inaldmbrico directo en
Capa 2.

e RADIUS
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Administracio
n

La solucion debera soportar como minimo los
siguientes protocolos:

-SNMP v2c y v3.

-HTML con SSL.

- Consola serial.

Alimentacion
Eléctrica

Debe incluir alimentacion PoE basada en el standard
IEEE 802.3 af/at/ y/o bt.

Certificacione
S

Incluir minimo las siguientes:
e UL2043 plenum rating
e Wi-Fi Alliance: -
e Wi-Fi CERTIFIED a, b, g, n, ac, ax

e WPA
o WPA2
o WPA3

e Enterprise with CNSA option

e Personal(SAE), Enhnced Open ( OWE)

¢« WMM, WMM-PS, Wi-Fi Vantage, W-Fi Agile
Multiband

e Passpoint (release 2)

e Bluetooth SIG

e Ethernet Alliance (PoE, PD device, class 4)

e ETS 300 019 class 3.2 environments

Regulaciones

e FCC/ISED

e CE Marked

e RED Directive 2014/53/EU

e EMC Directive 2014/30/EU

e Low Voltage Directive 2014/35/EU
e UL/IEC/EN 60950

e EN 60601-1-1, EN60601-1-2

Servicios para
el HW

Servicios de reposicidon de partes y piezas (Hardware)
del fabricante:
e Duracién: 3 afos contados a partir de la fecha
de recibo a satisfaccion de la ampliacién por
parte de la supervision del contrato.
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e Nivel: Siguiente dia laborable (NBD)

Servicios para Servicios de actualizacion del sistema operativo vy
el SW atencion a casos del fabricante:

e Duracién: 3 afios contados a partir de la fecha
de recibo a satisfaccion de la ampliacion por
parte de la supervision del contrato.

e Nivel: 24x7

Licenciamiento y Suscripcion

Escalabilidad | EIl crecimiento de la solucion de administraciéon
ofertada debe realizarse Unicamente mediante la
adicion de licenciamiento, con una capacidad de
crecimiento en el orden de las decenas de miles de
nodos.

Expiracion del | Si a futuro el Ministerio decide no renovar las licencias

servicio de servicio, al expirar la suscripcién de estas toda la
infraestructura de red debe seguir operando, y debe
existir la opcion para cambiar a un modo de operacién

y administracion local.

Garantia y Soporte
Servicios para | ¢ El servicio de gestion en Nube para los nuevos APs
el SW se debe brindar por un periodo minimo de tres (3)
afos contados a partir de la fecha de recibo a
satisfaccion de la ampliacion de la solucién por
parte de la supervision del contrato.

e Durante el periodo del servicio se deben brindar
las actualizaciones de software de los dispositivos
adquiridos.

e La herramienta debe contar con un soporte en
modalidad 24x7 durante el tiempo de garantia de
(3) tres afos contados a partir de la fecha de
recibo a satisfaccion de la ampliacion por parte de
la supervisién del contrato.

3. GARANTIA: El contratista debera garantizar, sin costo adicional, que

todos los elementos y/o componentes de hardware y software operen en
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perfecto estado de funcionamiento mediante reemplazo y/o reparacién
y/o actualizacion y/o configuracion del elemento y/o componente
defectuoso, para lo cual debera:

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

Ofrecer minimo tres (3) anos de garantia de fabrica para todos los
componentes de hardware y software de los elementos instalados,
con fin de mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento
mediante reemplazo y/o reparacion y/o actualizaciéon (firmware a la
ultima versidon recomendada por el fabricante) y/o configuracion del
componente defectuoso. El tiempo de la garantia que se contabilizara
a partir de la fecha de recibo a satisfaccién de la solucién por parte
de la supervisidon del contrato.

Los equipos y elementos reemplazados y las reparaciones a los
mismos que se requieran deberdn contar con garantia del fabricante
a través del contratista.

Cuando se realice un reemplazo de equipo, el equipo que falle debera
ser retirado de las instalaciones de la Entidad y el equipo nuevo
pasara a ser propiedad del Ministerio. Al equipo nuevo le aplicara la
garantia solicitada en el presente numeral hasta cumplir el plazo de
la garantia del equipo que se reemplazé.

La garantia debe incluir todos los costos de operacion, en los que
debe contemplar mano de obra, transporte y los repuestos, sin que
esto genere costos adicionales a la Entidad.

Brindar asistencia técnica para la solucion de incidentes frente al mal
funcionamiento, fallas, des- configuraciones que se puedan presentar
en las soluciones objeto del presente proceso.

Atender los requerimientos de garantia y asistencia técnica, sin costo
adicional para el Ministerio cuantas veces lo requieran los equipos y
elementos bajo las siguientes condiciones:

a. Modalidad de atencién 5 x 8, cinco dias a la semana 8 horas
diarias.

b. Tiempo de solucidon no mayor a 4 horas contadas a partir del
reporte del incidente.

c. Atender servicios de manera telefénica o remota a fin de
determinar la falla reportada
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d.

Cuando se haya determinado el problema y no se encuentre
solucién telefénica o remota, el Contratista debe asignar un
técnico para que se desplace a las oficinas de la Entidad, en
un tiempo no mayor de cuatro (4) horas contadas a partir
de haber determinado la no solucién remota o telefénica

Si el equipo no logra ser reparado en sitio, el Contratista
podra retirarlo de las instalaciones del Ministerio, mientras
es reparado, independiente del tipo de dafno presentado,
debera ser remplazado en un plazo maximo de cuatro (4)
horas por otro de caracteristicas iguales o superiores, pero
con la misma funcionalidad. Si después de un (1) dia
calendario el equipo no ha sido reparado, éste deberd ser
remplazado por otro que posea como minimo las mismas
caracteristicas, marca, modelo, licencias y funcionalidades,
en un término no superior a dos (2) dias calendario. Para los
eventos anteriores, los dias se contaran a partir del reporte
del incidente. Los equipos defectuosos que se remplacen
deberan ser retirados y los que se instalen en su reemplazo
pasaran a ser propiedad del Ministerio. De lo anterior se
suscribira un acta por parte del Contratista y el Ministerio en
la que se indique el serial, las caracteristicas vy
funcionalidades del equipo que reemplazara al que presentd
la falla.

Los repuestos que sean necesarios para efectuar la
reparacién y el correcto funcionamiento de cualquiera de los
elementos o partes cubiertos correrdan por cuenta del
contratista. Los repuestos empleados para remplazar
elementos defectuosos seran de la misma o superior calidad
al existente.

RECURSO HUMANO

Para la ejecucion del contrato, proponente debera poner a disposicién del
Ministerio dos (2) ingenieros, con el siguiente perfil:

- Ingeniero Especialista Uno (1):
¢ Un ingeniero cuyo nucleo basico de conocimiento sea: “Ingenieria de
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Sistemas, Telematica y Afines” o “Ingenieria Eléctrica y Afines” o
“Ingenieria Electrénica, Telecomunicaciones y Afines”.

Certificacion vigente de la matricula profesional expedida por el
respectivo Consejo Profesional de Ingenieria que lo regule.
Experiencia minima certificada de 2 anos en la implementacién o
soporte o instalacion de redes inaldambricas.

Certificacion de al menos un curso o entrenamiento en redes
inaldmbricas, expedida por el fabricante.

Este rol sera el encargado de manera principal, de realizar la
implementacion y configuracion de la solucién.

Ingeniero Especialista Dos (2):

Un ingeniero cuyo nucleo basico de conocimiento sea: “Ingenieria de
Sistemas, Telematica y Afines” o “Ingenieria Eléctrica y Afines” o
“Ingenieria Electronica, Telecomunicaciones y Afines”.

Certificacidon vigente de la matricula profesional expedida por el
respectivo Consejo Profesional de Ingenieria que lo regule.
Experiencia minima certificada de 4 afos en la implementacién o
soporte o instalacion de redes inaldambricas.

Certificacidon de al menos un curso o entrenamiento o curso avanzado
en disefio de redes inaldambricas, expedida por el fabricante.

Este rol sera el encargado de manera principal, de determinar las
condiciones para la integracién con la infraestructura actualmente en
operacion, orientar la implementacién y configuracion.

INSTALACION Y SOPORTE

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

Debera dejar las areas y bienes del Ministerio donde se instalen los
equipos en las mismas condiciones de estética y acabados que
presentaban antes de iniciar las labores de instalacion.

Debera suministrar e instalar los herrajes, bases, soportes y demas
elementos requeridos para la instalacién del equipo ya sea en pared
o techo. Es muy importante que los materiales y accesorios para su
instalacion correspondan a los acabados - colores de la estructura de
cada sitio.

Todos los componentes adicionales requeridos para la instalacion y
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5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.

puesta en operacién de los elementos solicitados con las
funcionalidades descritas en el presente Anexo deberan ser asumidos
por el contratista sin costo adicional para Ministerio, se excluyen el
cableado estructurado y el suministro eléctrico.

Ejecutar todas las labores de instalacion, configuracion, estabilizacién
y demas elementos que sean necesarios para cumplir con los
requerimientos técnicos y funcionales especificados, de tal forma que
se conforme un sistema completo, integrado y enteramente
operacional

El Cableado estructurado y el suministro eléctrico de los equipos
correra por parte del MHCP, por lo que el contratista debera
proporcionar la ubicacion exacta del Punto de Datos y Eléctrico
necesario para el correcto funcionamiento del equipo AP. En caso de
requerirse modificar la ubicacion de un punto por error u omision del
contratista, este deberd asumir el costo de la labor y los materiales
requeridos para la reubicacién del cableado estructurado y suministro
eléctrico.

El contratista debera contar con todas las herramientas y elementos
necesarios para la ejecucion del contrato, tales como computadores,
multimetros, andamios, plataforma de elevacion y escaleras, entre
otros.

Entregar los manuales técnicos de los elementos instalados y
documentacion de la operacion, administracion de la solucidn
implementada, asi como un documento con las configuraciones
realizadas.

El recurso humano que lleve a cabo la instalacién fisica de los APs
deberd estar dotado de las herramientas necesarias para el
desempefio de sus labores y elementos de seguridad industrial.

El Recurso humano que lleve a cabo la instalacion fisica de los APs
deberd contar Curso avanzado de trabajo seguro en alturas o
reentrenamiento en curso de alturas impartido por un ente
certificador acreditado, tomado en el Ultimo ano anterior a la fecha
de inicio de ejecucién, el cual sera verificado por el supervisor del
contrato previo a la ejecucién de la actividad.

51.10. El contratista debera cumplir todas las condiciones y normas de
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establecidas.

bioseguridad del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, para lo cual
debera diligenciar los formatos correspondientes y acatar las medidas

Renovacion

ARUBA
CENTRAL

Renovacion, suscripcidon, soporte y asistencia técnica
ARUBA CENTRAL FOUNDATION_AP

MODELO DE AP s

122 APS referencia 515 y 4 APS referencia 535

LICENCIAMIENT
O CLEARPASS

100 USR)

2 licencias de maquinas virtuales para 1000
usuarios (Aruba ClearPass Cx000V VM Appl E-LTU)
y 100 licencias de BYOD (Aruba ClearPass NL OB

Cantidad

Ciento veintiséis (126) Acess Point

Se indica a continuacién la ubicacidon de los APs actuales del Ministerio de Hacienda y

Crédito Publico

ITE MAC_ADDRES
M SERIAL S UBICACION FISICA
1 CNPFLBNS07 | BO1F8CCC9220 |Piso 8 SEDE SA Punto 229
2 CNPFLBN91N | BO1F8CCCCDB2 | Piso 8 SEDE SA Punto 230
3 CNPFLBN91Q | BO1F8CCCF68A |Piso 8 SEDE SA Punto 231
4 CNPFLBN915 | BO1F8CCC7E52 |Piso 8 SEDE SA Punto 238
5 CNPFLBN90OY | BO1F8CCCAF82 |Piso 8 SEDE SA Punto 237
6 CNPFLBN932 | BO1F8CCCC6E2 |Piso 8 SEDE SA Punto 236
7 CNPFLBN8ZY | BO1F8CCCD802 |Piso 8 SEDE SA Punto 234
8 CNPFLBN86Q | BO1F8BCCCA892 |Piso 8 SEDE SA Punto 240
9 CNPFLBN918 | BO1F8CCC9E10 |Piso 8 SEDE SA Punto 239
10 | CNPFLBN91M | BO1F8CCCA538 |Piso 8 SEDE SA Punto 232
11 CNPFLBN8Z8 | BO1FACCC7DAA |Piso 7 SEDE SA Punto 265
12 CNPFLBN8XR | BO1F8CCC94AC | Piso 7 SEDE SA Punto 266
13 | CNPFLBN8ZQ | BO1F8CCC957C |Piso 7 SEDE SA Punto 267
14 | CNPFLBN8ZD | BO1F8CCCC376 |Piso 7 SEDE SA Punto 268
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15 CNPFLBN8V3 | BO1FS8CCCCAA?2 |Piso 7 SEDE SA Punto 269
16 CNPFLBN8V9 | BO1FSCCCBFAA |Piso 7 SEDE SA Punto 270
17 CNPFLBN8ZK | BO1FS8CCC90EO |Piso 7 SEDE SA Punto 256
18 CNPFLBN8WYV | BO1F8CCC7D3E | Piso 7 SEDE SA Punto 43
19 CNPFLBN8Z3 | BO1F8CCC8180 |Piso 7 SEDE SA Punto 53
20 CNPFLBN8B1 | BO1FS8CCCA706 |Piso 7 SEDE SA Punto 263
21 CNPFLBN93Q | BO1FS8CCCBA4FE | Piso 7 SEDE SA Punto 40
22 CNPFLBN8VT | BO1FS8CCCF3BO0 |Piso 2 SEDE SA Punto 346
23 CNPFLBN8V8 | BO1F8BCCCCCO04 | Piso 2 SEDE SA Punto 585
24 CNPFLBN8ZT BO18CCC8AFE |Piso 2 SEDE SA Punto 586
25 CNPFLBN8X3 | BO1FSCCCAB62 |Piso 2 SEDE SA Punto 587
26 CNPFLBN8ZX | BO1F8BCCCFE78 |Piso 2 SEDE SA Punto 588
27 CNPFLBN8V6 | BO1F8CCCB7EO |Piso 2 SEDE SA Punto 589
28 CNPFLBN904 | BO1F8CCCDG64A | Piso 2 SEDE SA Punto 590
29 | CNPHKD5DW Y | BO1F8CCE1584 |Piso 2 SEDE SA Punto 402
30 CNPFLBN8TW | BO1F8CCC93FC |Piso 2 SEDE SA Punto 318
31 CNPFLBN8ZV | BO1FS8CCCCF8C |Piso 2 SEDE SA Punto 453
32 CNPFLBN8ZR | BO1F8CCCC206 |Piso 2 SEDE SA Punto 591
33 CNPFLBN8ZZ | BO1F8CCC8460 |Piso 2 SEDE SA Punto 3
34 CNPHKD5DXP | BO1FS8CCDDCB2 | Piso 2 SEDE SA Punto 4
35 CNPFLBNS8Z] BO1F8CCCBF92 |Piso 2 SEDE SA Punto 220
36 CNPFLBN8ZL | BO1FS8CCCECEC |Piso 2 SEDE SA Punto 105
37 CNPFLBN901 | BO1F8CCC98A0 |Piso 2 SEDE SA Punto 253
38 CNPHKDS5DT9 |BO1F8CCDDDD?2 | Piso 2 SEDE SA Punto 254
39 CNPFLBN87Y | BO1FS8CCCF9CE |Piso 2 SEDE SA Punto 255
40 | CNPHKD5DVG | BO1FS8CCDFAS8E | Piso 2 SEDE SA Punto 256
41 CNPFLBN8WM | BO1F8CCCBD3C |Piso 2 SEDE SA Punto 257
42 CNPFLBN8ZW | BO1FS8CCCA2CC | Piso 2 SEDE SA Punto 258
43 CNPFLBN85Z | BO1F8CCCE3F8 | Piso 2 SEDE SA Punto 259
44 CNPFLBN902 | BO1FS8CCCA790 |Piso 2 SEDE SA Punto 260
45 CNPFLBN8Z2 | BO1F8CCCEOD4 | Piso 2 SEDE SA Punto 261
46 CNPHKD5DXM | BO1FS8CCDFBBO |Piso 1 SEDE SA Punto PP7 - D25
47 CNPFLBN927 | BO1FS8CCCAEOQE |Piso 1 SEDE SA Punto PP7 - D26
48 CNPFLBN926 | BO1F8CCCC9D4 |Piso 1 SEDE SA Punto PP7 - D27
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49 CNPFLBN8WC | BO1FSCCCAE4A | Piso 1 SEDE SA Punto PP7 - D28
50 CNPFLBN8VK | BO1F8CCCAS85C |Piso 1 SEDE SA Punto PP7 - D29
51 CNPFLBN894 | BO1F8CCCDC9OC | Piso 1 SEDE SA Punto PP7 - D30
52 CNPHKD5DXH | BO1FS8CCDE6EE | Piso 1 SEDE SA Punto 203
53 CNPFLBN924 | BO1FSCCCD56E | Piso 1 SEDE SA Punto P4-189
54 CNPFLBN8VS | BO1FSCCCFDD4 | Piso 1 SEDE SA Punto 188
55 CNPFLBN8Z1 BO1F8CCCEQO70 |Piso 1 SEDE SA Punto 96
56 CNPFLBN90O | BO1F8CCCDS890 |Piso 1 SEDE SA Punto 120
57 CNPFLBN91Z | BO1FSCCCDA16 |Piso 1 SEDE SA Punto 165
58 CNPFLBN87V | BO1F8CCCC690 |Piso 1 SEDE SA Punto 166
59 CNPFLBN923 | BO1F8CCCDS83C |Piso 1 SEDE SA Punto 167
60 CNPFLBN8ZP | BO1FSCCCEAG6E |Piso 1 SEDE SA Punto 168
61 CNPFLBN8ZS | BO1F8CCCB334 |Piso 1 SEDE SA Punto 169
62 CNPFLBN909 | BO1FS8CCCAEBO |Piso 1 SEDE SA Punto 170
63 CNPFLBN90OH | BO1F8CCCB3EE |Piso 1 SEDE SA Punto 171
64 CNPFLBN7QP | BO1F8CCCB328 |Piso 1 SEDE SA Punto 172
65 CNPFLBN8Z5 | BO1FS8CCCAC78 |Piso 1 SEDE SA Punto 173
66 CNPFLBN92C | BO1FBCCCF9A8 |Piso 1 SEDE SA Punto 143
67 CNPFLBN90OG | BO1F8CCCE79A |Piso 1 SEDE SA Punto 144
68 CNPFLBN7QF | BO1F8CCC7B9C | Piso 1 SEDE SA Punto P1-22
69 CNPFLBN903 BO1F8CCCF814 |Piso 1 SEDE SA Punto P1-23
70 CNPFLBN90OC | BO1F8BCCC7C56 |Piso 1 SEDE SA Punto P1-RC- 07/D03-64
71 CNPFLBNOOD | BO1F8CCCE8BO |Piso 1 SEDE SA Punto P1-RC- 07/05-45
72 CNPFLBN8ZN | BO1F8CCC89D2 |Piso 1 SEDE SA Punto P1-RC- 07/D05-24
73 CNPFLBN92P | BO1F8CCC8330 |Piso 1 SEDE SA Punto P1-RC- 07/D03-65
74 CNPFLBN905 | BO1FBCCCB228 |Piso 1 SEDE SA Punto P1-RC- 08/v47
75 CNPFLBN908 | BO1F8CCCDCOE |Piso 1 SEDE SA Punto P1-RC- 08/v48
76 CNPFLBN92B | BO1F8CCCFB46 |Piso 1 SEDE SA Punto P1-RC- 07/D05-47
77 CNPGKD5B1Z | BO1F8CCD2210 |Piso -1 SEDE SA Punto PO-RC- 02/281
78 CNPHKD5DXT | BO1FS8CCDF9EO |Piso -1 SEDE SA Punto PO-RC- 02/282
79 CNPHKD5DVY | BO1F8BCCE1906 |Piso -1 SEDE SA Punto PO-RC- 02/283
80 CNPFLBNO9OK | BO1F8CCCC564 |Piso 3 SEDE SA Punto AP-01
81 CNPFLBN90S | BO1F8CCCA996 |Piso 3 SEDE SA Punto AP-02
82 CNPFLBNOOP | BO1F8CCC9442 |Piso 3 SEDE SA Punto AP-03




Estudios Previos

Cédigo: | Apo.4.1.Fr.30 Fecha: | 10-04-2019 Versién: | 6 Pagina: f‘z‘fe
83 CNPFLBN8RC | BO1F8CCC9E(04 |Piso 3 SEDE SA Punto AP-04
84 | CNPFLBN8zZG | BO1F8CCC900C |Piso 3 SEDE SA Punto AP-05
85 CNPFLBN910 | BO1F8CCCBEO2 |Piso 3 SEDE SA Punto AP-06
86 CNPFLBN887 | BO1FS8CCCE672 |Piso 3 SEDE SA Punto AP-07
87 CNPFLBN8ZH | BO1F8CCCDOB2 |Piso 3 SEDE SA Punto AP-08
88 CNPFLBN8X8 | BO1F8CCCB77A |Piso 3 SEDE SA Punto AP-09
89 CNPFLBN8X1 | BO1F8CCCEBDE |Piso 3 SEDE SA Punto AP-10
90 CNPFLBN893 | BO1FSCCCC9AA | Piso 3 SEDE SA Punto AP-11
91 CNPFLBN88F | BO1F8CCCE8D2 |Piso 3 SEDE SA Punto AP-12
92 CNP8LBN190 | BO1FS8CCA927A |Piso 3 SEDE SA Punto AP-209
93 CNPFLBN86S | BO1F8CCCD5DC | Piso 3 SEDE SA Punto AP-37
94 CNPFLBN925 | BO1F8CCCC1D4 | Piso 3 SEDE SA Punto secretario
95 CNPFLBN88K | BO1F8CCCF106 |Piso 3 SEDE SA Punto macroeconomia
96 CNPFLBN92R | BO1F8CCCD9DO | Piso 3 SEDE SA Punto AP-26
97 CNPFLBN90B | BO1F8CC(C8148 |Piso 3 SEDE SA Punto AP-31
98 | CNPHKD5DXW | BO1F8CCDD622 | Piso 3 SEDE SA Punto AP-34
99 CNPFLBN91X | BO1F8CCCF2B2 |Piso 3 SEDE SA Punto AP-36
100 | CNPFLBN8V1 | BO1F8CCCB926 |Piso 3 SEDE SA Punto AP-38
101 | CNPFLBN917 | BO1F8CCCF96E |Piso 3 SEDE SA Punto AP-39
102 | CNPFLBN92N | BO1F8CCC8C54 |Piso 3 SEDE SA Punto AP-40
103 | CNPFLBN88SL | BO1F8CCCAF72 |Piso 3 SEDE SA Punto AP-41
104 | CNPFLBN928 | BO1F8CCCB7DC |Piso 3 SEDE SA Punto AP-42
105 | CNPFLBN91W | BO1FS8CCCSADA |Piso 3 SEDE SA Punto AP-43
106 | CNPFLBN91S | BO1FS8CCCAFB6 |Piso 3 SEDE SA Punto AP-44
107 | CNPFLBN91Y | BO1F8CCCCBOE |Piso 3 SEDE SA Punto AP-45
108 | CNPFLBN8W9 | BO1F8CCCDBFC |Piso 3 SEDE SA Punto AP-46
109 | CNPFLBN8VS5 | BO1F8CCCC3B6 |Piso 3 SEDE SA Punto AP-47
110 | CNPFLBN92G | BO1F8CCCS8F6E |Piso 3 SEDE SA Punto AP-27
111 | CNPFLBN9OR | BO1F8CCC8266 |Piso 3 SEDE SA Punto AP-48
112 | CNPFLBN90OV | BO1F8CCCACOO |Piso 2 SEDE CSB Punto U1P1N- D1 - 3513
113 | CNPFLBN8WL | BO1FS8CCCDD5E |Piso 2 SEDE CSB Punto U1P1N - D1-3514
114 | CNPFLBN9OT | BO1F8CCCE754 |Piso 1 SEDE CSB Punto U1P1N - D1-2208
115 | CNPFLBN913 | BO1F8CCCC230 |Piso 1 SEDE CSB Punto U1P1N - D1-2209
116 | CNPFLBN916 | BO1FS8CCCES84A |Piso 1 SEDE CSB Punto U1P1IN - D1-2210
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117 | CNPFLBN91L | BO1F8CCCB66C |Piso 1 SEDE CSB Punto U1P1N - D1-3504
118 | CNPFLBN9OW | BO1F8CCCB668 |Piso 1 SEDE CSB Punto U1P1N - D1-3505
Piso 2 SEDE CSB Punto U1P1S - D1 -
3506

119 | CNPFLBN91C | BO1F8CCCDB4C

Piso 2 SEDE CSB Punto U1P1S - D1 -

120 | CNPFLBN912 | BO1F8CCC9A40 3507

Piso 2 SEDE CSB Punto U1P1S - D1 -

121 | CNPFLBN8YW | BO1F8CCCCD36 3508

Piso 2 SEDE CSB Punto U1P1S - D1 -

122 | CNPFLBN8VY | BO1FSBCCCDF2A 3509

123 | VNPIJKOW1CY | 209CB4C9ZA20 |Piso U3 SEDE CSB Punto U3P1N-D1-3723

124 | VNPJKOW18K | 209CB4C92F38 |Piso U3 SEDE CSB Punto U3P1N-D1-3709

125 | VNPJKOW19X | 209CB4C92DA2 |Piso U3 SEDE CSB Punto U3P1N-D1-3814

126 | VNPJKOW18X | 209CB4C92CES8 |Piso U4 SEDE CSB Punto U4P35-51-3913

Asimismo, el Ministerio cuenta con las siguientes licencias y numeros de serie para
la plataforma de seguridad de red ClearPass.

Referencia Serial
Aruba ClearPass NL OB 100 USR E-LTU PRSW2243172860
Aruba ClearPass Cx000V VM Appl E-LTU PRSW2305991705
Aruba ClearPass Cx000V VM Appl E-LTU PRSW2305991706
Aruba ClearPass NL AC 1K CE E-LTU PRSW2305991707

1.3

CARACTERISTICAS GENERALES

La renovacion de la suscripcion debera cumplir con los siguientes requerimientos:

eSu despliegue debe ser en nube y su licencia debe ser ofrecida como
servicio/suscripcion.

e Gestionar y correlacionar eventos de la red inaldmbrica, cableada y sd-wan.

e Ofrecer acceso a la administracién de los dispositivos de red por consola web y no
limitar el nUmero de sesiones a la misma.

e Contar con una interfaz facil de utilizar.

e Proveer informacion histérica con disponibilidad de al menos 1 mes de informacion

e Detectar posibles problemas que afecten el rendimiento de la red y ofrecer
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informacién sobre la causa raiz del problema para ayudar al administrador en la
resolucion (Insights), por medio de inteligencia artificial.

e Permitir a los usuarios buscar clientes, dispositivos e infraestructura conectada a la
red, y la busqueda de documentacidon para ayudar a los usuarios a operar eficiente
sus redes. El motor de busqueda debe utilizar lenguaje natural para analizar
consultas y devolver resultados relevantes.

e Definir perfiles de acceso para distintos tipos de usuarios de tal manera que se
puedan asignar distintos privilegios de acceso a cada una de las secciones o mdédulos
de la consola.

e En caso de perder conectividad hacia la plataforma de gestidn los equipos de la red
cableada e inaldmbrica deben permitir su operacidén con la ultima configuracion que
recibieron de la nube.

1.4

MONITOREO

e La solucion debe contar con una interfaz facil de utilizar.

e La solucion debe mostrar informacion actualizada sobre el uso de la red y métricas
de rendimiento de la misma.

e Debe poder mostrar el mapa topoldgico, mostrando la interconexién de los
dispositivos de red

e Debe proveer vistas de red de cada dispositivo (por ejemplo, puntos de acceso,
switches, etc) bajo su gestion.

o En el caso de la red inaldmbrica para cada dispositivo o radio se debera contar
como minimo con informacion sobre la cantidad de dispositivos conectados,
ancho de banda (bajada y subida), modelo y version de software, utilizacion
de canales, ruido, pérdidas, errores y retransmisiones, direccidén IP, serie, y
direccion MAC.

o En el caso de la red cableada para cada dispositivo deberd contar como
minimo con informacién sobre modelo, serie, direccion MAC, direccién IP,
version de software, estado de puertos (estado, utilizacién de subida vy
bajada, vlans configuradas, informacién de paquetes unicast, multicas,
broadcast, errores y descartes), PoE consumido y disponible, utilizacidon de
CPU y memoria, estado de ventiladores y fuentes.

e Debe proveer informacion sobre los clientes inalambricos y cableados conectados a
los dispositivos de red gestionados como:

o En el caso de los clientes inaldmbricos se deberd mostrar como minimo el
nombre de usuario o hostname, direccion IP, MAC, vian, estado (en linea,
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fuera de linea o fallido especificando el por qué) radio y canal de conexién
inaldmbrica, velocidad, throughput de subida y bajada.

o En el caso de los clientes cableados se deberd mostrar como minimo el
nombre de usuario o hostname, direccién IP, MAC, vian, puerto y switch al
cual esta conectado, throughput de subida y bajada.

1.5

DIAGNOSTICO Y ALERTAS

Debe permitir la habilitacidon y configuracion de alertas

Las alertas deben poder ser categorizadas por severidad

Las alertas deben poder ser enviadas por correo electrénico

Las capacidades de solucién de problemas deben incluir eventos en vivo, captura
de paquetes, registros y herramientas de linea de comando enriquecidas. También
debe disponer de comprobaciones de diagndstico, como pruebas de ping y rutas de
seguimiento, asi como pruebas de rendimiento a nivel de dispositivo.

Debe ofrecer extensibilidad con otras plataformas y soluciones de TI a través de
API y webhooks, para permitir, por ejemplo, automatizaciones de red, interaccidon
con herramientas de tiquetes, etc.

1.6

ADMINISTRACION DE CONFIGURACIONES Y FIRMWARE
e La plataforma debera poder hacer cambios de configuracidon en la infraestructura

de red ya sea de manera global, por grupos de equipos o de manera especifica a
un dispositivo en particular.

Debe ser capaz de generar una plantilla de configuracidn o grupo de configuracién.
Este debe poder ser aplicada a uno o varios dispositivos de red.

Debe proporcionar el aprovisionamiento sin contacto permitiendo un flujo de
trabajo simple e intuitivo para configurar puntos de acceso, switches y gateways,
sin necesidad de participacién de TI en el sitio. Los pardametros de configuracién
se pueden definir segun los requisitos especificos de la red o del sitio.

Debe proveer informacion de auditoria para todos los cambios realizados en la red
que incluya el nombre del usuario que hizo el cambio, asi como la fecha/horas y
detalle del cambio.

Debe proveer la opcidn de actualizar el firmware de uno o mas dispositivos a la
vez de manera inmediata o programada.

Se debe poder definir versiones de firmware minimas aceptables por tipo de
equipamiento o grupo de dispositivos.

Debe indicar si es que hay una version de firmware superior a la utilizada en los
dispositivos. Asimismo, debe recomendar una versién de firmware por tipo de
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dispositivo.
1.7| SEGURIDAD
e La solucion debera utilizar todos los dispositivos de red inaldmbrica bajo su gestién
para detectar dispositivos no autorizados tales como puntos de acceso "rogue”.
e La solucion deberd ser capaz de monitorear eventos de IDS tales como el
descubrimiento de dispositivos no autorizados o interferencias.
e La solucién deberd proveer mecanismos para remediar o contener dispositivos no
autorizados encontrados en la red.
e La solucion debe estar implementada en datacenters que cumplan con las mejores
practicas de seguridad como: ISO 27001, GDPR, PCI DSS, SOC 2.
1.8| ALCANCE DEL SERVICIO DE LA GARANTIA:

Asistencia a través del Centro de Atencion de llamadas, disponible de lunes a
viernes de 8am a 5pm.

Suministro de partes en cinco (5) dias habiles, una vez validado el diagndstico y
confirmada la falla de hardware por los especialistas del contratista y/o el
Fabricante.

Servicio horario habil de lunes a viernes. (Excluyendo los festivos) de 8am a 5pm
El contratista debera incluir la reposicion de cualquiera de las partes del presente
anexo, por un modelo igual o de superiores caracteristicas cuando asi se requiera,
por dano de hardware o software o no sean compatibles con la dltima version
liberada y estable del sistema operativo o firmware lanzada por el fabricante Aruba
para sus dispositivos de red inaldmbrica sin que esto genere costos adicionales
para el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

Durante el periodo de Renovacién de la suscripcidon y como parte de la garantia,
el contratista, después de recibir la llamada, aviso, requerimiento, ticket o
incidente, deben garantizar que el personal que atendera el requerimiento se
presente e inicie labores en el sitio donde se encuentran instalados los dispositivos
en un tiempo maximo de un dia (1) habil, contado a partir del momento de
efectuada la llamada, requerimiento, aviso, ticket o incidente.

El contratista, al momento de recibir el aviso, llamada, ticket o incidente
reportado, deberad registrar mediante su portal de gestion de incidentes o
requerimientos y mediante correo electréonico informar el nimero del caso al
supervisor del contrato para su seguimiento.
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1.9

REPORTES
e La solucion deberd generar reportes de gestion.
e Los reportes deberan poder generarse y enviarse via correo electrénico de
manera diaria, semanal o mensual.
e Los reportes generados deberan poder ser exportados en formato pdf o csv

OBLIGACIONES MINIMAS

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO:

Dada la actualizacién de la infraestructura tecnoldgica, el contratista debe brindar
transferencia de conocimiento, de acuerdo con los estandares establecidos por el
fabricante HPE ARUBA para tres (3) ingenieros del Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico, previamente informados por la supervisidon, con una intensidad horaria
minima de 20 horas, en el cual se provea como minimo, conocimiento especifico de
las funcionalidades para la instalacién, configuracion, administracion y operacién de
la solucién WIFI.

2.2

CONFIDENCIALIDAD:

Toda la informacion correspondiente a disefios, implementaciones, configuraciones,
levantamiento de informacién y los resultados de los mantenimientos y atencién de
soportes que realicen los ingenieros, asi como la informacién que sea entregada por
el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico dentro de las actividades objeto del
contrato seran tratados por el contratista en forma confidencial, adhiriéndose a las
politicas de seguridad y de terceros del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

2.3

ACREDITACION E IDENTIFICACION DEL PERSONAL AUTORIZADO:

El contratista, debera acreditar e identificar previamente al personal autorizado ante
el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico para que le sea permitido el acceso a las
instalaciones y a las soluciones objeto del contrato, ya sea de forma presencial o

virtual.

ANEXO No. 2
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FICHA TECNICA

DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO

Adquirir la ampliacién de la red inaldmbrica y la renovacién de la suscripcion del
licenciamiento de la solucidon del MHCP, con su respectivo clearpass y soporte todo
incluido

DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO

Entregar la ampliacion, renovacion de la suscripcion y extensién de la garantia de la Red
Wifi ARUBA (Aruba central/APs/Power Inyector), renovacion de Clearpass y soporte todo
incluido para el sistema de red de datos de la solucién de red inaldmbrica del Ministerio
de Hacienda y Crédito Publico, por el termino de tres (3) afios

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS

Clasificacion

men Familia Clase
UNSPSC Segmento ili
Servicios de Servicios de .
. L. .. Servicios de
edificacion, mantenimiento y ,
Ly Ly sistemas
72151600 construccion de construccion de Lo
. ) . especializados de
instalaciones y comercio .
. . comunicacion
mantenimiento especializado
Equi
Difusién de quipo o
tecnologia de Plataformas y Equipos fijos de
43221700 informagcién accesorios de re?d pcomJ onentes
. Y . Redes Multimedia Y P
Telecomunicaciones
0 voz y datos
, Equipos o
Difusion de quipos
tecnologia de plataformas y Equipos de servicio
43222600 . g.’ accesorios de quip
informacion y , , de red
L redes multimedia o
Telecomunicaciones
de voz y datos
Difusion de Equipos o Componentes y
43223100 tecnologia de plataformas y equipos de

informacion y
Telecomunicaciones

accesorios de
redes multimedia o

infraestructura de
redes moéviles y
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de voz y datos digitales
; Equipos o Dispositivos
Difusion de plczta?‘ormas y euni,pos paray
tecnologia de i
43223300 ) g.’ accesorios de instalacion de
informacion y . . .
L redes multimedia o | conectividad de
Telecomunicaciones
de voz y datos redes y Datacom
Servicios Publicos
Servicios Y Servicios de Servicios
83112200 _ medios de mejorados de
Relacionados con el . . . .
s telecomunicaciones | telecomunicaciones
Sector Publico
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad

DESCRIPCION GENERAL

Las sefialados en el anexo técnico

DESCRIPCION ESPECIFICA.

En los requerimientos minimos se describen las caracteristicas técnicas detalladas de los
bienes y servicios a contratar Anexo No. 1, lo que permite determinar patrones para recibir
la renovacion de la suscripcidon de las licencias a contratar en iguales condiciones vy
caracteristicas técnicas para posibles contratistas.
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ANEXO 3. ANALISIS ECONOMICO

Con el propdsito de determinar el valor estimado del presente proceso de seleccidn, y en observancia de los principios
de transparencia, publicidad, planeacion y libre concurrencia previstos en el marco normativo de la contratacién
publica, el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico adelanté una gestidon de consulta y analisis de mercado orientada
a identificar las condiciones técnicas, econdmicas y comerciales aplicables al objeto contractual.

En desarrollo de dicha gestidén, la Entidad requirié informacidn a potenciales oferentes con la idoneidad técnica y
experiencia necesaria para la ejecucién del objeto por contratar. Con el fin de garantizar la maxima divulgacion,
objetividad y transparencia en la etapa de obtencidn de cotizaciones, el Ministerio implementd diversas acciones de
consulta y verificacion de mercado, encaminadas a obtener informacién representativa y suficiente para la definicién
técnica y econdmica del presupuesto estimado del contrato, adelantando las siguientes acciones:

e Publicé en la plataforma SECOP II, bajo el evento COT232025DT con lo cual se dio alcance a la solicitud de
informacién a todo el universo de proveedores registrados en SECOP II, que ofertan bienes y servicios en
las categorias solicitadas.

e Publico la invitacidn a cotizar en la pagina web oficial del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

Adicionalmente y con el fin de aumentar la posibilidad de recibir las cotizaciones requeridas, se envid invitacion a
través del correo electrénico autorizado invtecnologia@minhacienda.gov.co a ocho (8) proveedores que se
reconocen por procesos anteriores de la entidad o por procesos similares de otras entidades, con similar objeto,
alcance o actividades similares a los requerimientos del MHCP.
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Estas acciones aseguran que un amplio nUmero de proveedores tenga acceso a la informacidon y pueda participar en
el proceso de cotizacién, promoviendo la competencia y la transparencia.

Como resultado del ejercicio anterior, se obtuvo:

A continuacidn, se presentan las cotizaciones recibidas:

Del evento COT232025DT publicado en la plataforma transaccional SECOP II se recibieron 2 cotizaciones.
invtecnologia@minhacienda.gov.co se recibieron dos (2)
cotizaciones de acuerdo con los requerimientos minimos solicitados.

A través del

correo electronico autorizado

Tabla 1. Detalle de las cotizaciones (valor Total)

Cotizacion 1

Cotizacion 2

Cotizacion 3

Cotizacion 4

VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO
IVA IVA IVA IVA
Suministro y configuracion de
"= | (Access point) AP con su
licenciamiento y aditamentos
Y AP 20 $ 239.257.800 | $ 207.000.000 | $231.678.000 | $184.160.000

AMPLIACION

de acuerdo con el Anexo 1.
REQUERIMIENTOS TECNICOS
MINIMOS Y OBLIGACIONES
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MINIMAS, incluido el valor del
soporte y garantia requeridos
20 AP

INSTALACION ELEMENTOS,
(incluido el valor de la
Estampilla Pro-Universidades
aplicable).

UND

$ 27.017.800

$ 20.358.000

$ 22.028.790

$ 18.500.000

yd

RENOVACION

Renovacion de la suscripcion
de la Red Wifi ARUBA (Aruba
central/ (Access
point)AP/Power Inyector),
soporte todo incluido para el
sistema de red de datos de la

solucidn de red inaldmbrica del

Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico por el término
de tres (3) afos conforme los
requerimientos técnicos y
obligaciones minimas

126 AP (incluye 122 APs
referencia 515 y 4 APs
referencia 535)

AP

126

$ 453.373.200

$ 400.680.000

$415.885.554

$400.179.150
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Renovacion de licencias
Clearpass de maquinas
virtuales para 1000 usuarios
(Aruba ClearPass Cx000V VM
Appl E-LTU) que incluyan 100
licencias de BYOD (Aruba
ClearPass NL OB 100 USR) con
soporte todo incluido para el
sistema de red de datos de la
solucion de red inaldambrica del
Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico por el término
de tres (3) afios conforme los
requerimientos técnicos y
obligaciones minimas
indicadas.

licenicas 2 $ 98.053.580 | $ 87.566.400 | $94.013.580 | $ 87.400.000

TOTAL $817.702.380 | $715.604.400 | $763.605.924 | $690.239.150

Contrato Anterior:

Se indica que, respecto de las contrataciones anteriormente sefialadas, es posible tener un punto de referencia para
los items correspondientes a la ampliacion, los cuales se muestran a continuacion debidamente indexados
considerando las cantidades a adquirir en la presente vigencia:
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Tabla 2. Informacion de Historico (valor Total indexado)
VALOR VALOR VALOR TOTAL
) UNITARIO INDEXADA INCLUIDO IVA
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD CONTRATO CONTRATO
CONTRATO
2.007-2024 2.007-2024 - 2.007-2024
5,20%- INDEXADO
Suministro y
configuracion de
(Access point) AP
con su
licenciamiento y
& | aditamentos de
O |acuerdo con el
< | Anexo 1. AP 20 $ 9.207.000 $9.685.764 $193.715.280*
& |REQUERIMIENTOS
£ | TECNICOS MINIMOS
Y OBLIGACIONES
MINIMAS, incluido el
valor del soporte y
garantia requeridos
20 AP
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INSTALACION
ELEMENTOS,
incluido el valor de
(inclui valor UND 1 $24.141.000 | $ 25.396.332 $ 25.396.332

*De acuerdo con la informacién histérica disponible en la Entidad, se tomd como base el valor unitario de cada uno
de los elementos requeridos, los cuales fueron actualizados mediante la aplicacion del indice de precios al consumidor
(IPC) certificado por el DANE, con el fin de llevar dichos valores a precios presentes. El resultado de esta actualizacion
fue multiplicado por las cantidades estimadas para la nueva contratacion, obteniéndose un costo total actualizado que,
junto con las cotizaciones allegadas durante la fase de planeacion contractual, se considerara como valor de referencia

para la determinacion del valor estimado del proceso.

e Contratos similares otras entidades:

Con el fin de tener un marco de referencia contractual, se realizd un analisis frente a contrataciones similares, en
cuanto al objeto y condiciones de contratos suscritos por diferentes Entidades del Estado, encontrando que para

suplir necesidades similares se han realizado, entre otras, las siguientes contrataciones:
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PROCESO ENTIDAD OBJETO VALORES PLAZO DE | MODALIDAD
EJECUCION
Contratar la
Rama Judicial- | adquisicion, instalacién y
Direccidn configuracién de equipos activos de
Seccional de red para sedes de la Rama Judicial
DSAJBO- Administracion | en la Direccién Seccional de
SI-08-2024 Judicial de Administracién Judicial 7.693.725.440 81 dias subasta
Bogota de Bogota.
DISTRITO
ESPECIAL DE | Adquirir soporte y actualizacion para
CIENCIA la plataforma de la red inaldmbrica Menor
9015613 TECNOLOGIA 104.954.133 1 afio Cuantia
E
INNOVACION
DE MEDELLIN
FONDO ADQUISICION,
ROTATORIO INSTALACION E
SASI-014- DEL IMPLEMENTACION DE 1.599.796.001 10 dias Subasta
2024 MINISTERIO LA RED INALAMBRICA
DE WIFI PARA LA SEDE
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RELACIONES | CENTRO DE ATENCION

Del analisis de los contratos relacionados, se puede decir:

- Se evidencié que diversas entidades publicas han adquirido y renovado servicios relacionados con la red
inaldmbrica o Access Point, lo que confirma que se trata de una herramienta ampliamente utilizada vy
reconocida en el sector publico.

- Los contratos analizados presentan valores significativamente distintos lo cual refleja que los costos dependen
de la magnitud de la infraestructura, las capacidades técnicas requeridas, el alcance de los servicios adicionales
y la criticidad de los sistemas a respaldar en cada entidad.

- Aunque los contratos revisados permiten establecer un marco de referencia, no resultan directamente
comparables con el proceso que adelanta el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. Esto se debe a que las
especificaciones técnicas, los servicios asociados y el contexto operativo varian significativamente de una
entidad a otra.

En virtud de lo anterior, se concluye que la opcién mas adecuada y técnicamente sustentada para la determinacién del
presupuesto oficial es el analisis de las cotizaciones recibidas y el histérico, ya que estas reflejan directamente las
condiciones actuales del mercado para la necesidad especifica del Ministerio, garantizando un valor objetivo,
competitivo y ajustado a la asignacion presupuestal vigente.
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Diferencia porcentual de valores cotizados:

De acuerdo con lo expuesto, y con el fin de obtener un valor de referencia que refleje de manera mas precisa las
condiciones reales del mercado, la entidad procedié a calcular el porcentaje de dispersion estimado entre el valor
mas alto y el valor mas bajo por item considerando inclusive los valores de los histdricos, el resultado de dispersidon

en cada item se muestra a continuacion:

Contrato 2.007 -

aditamentos de
acuerdo con el Anexo
1. REQUERIMIENTOS

Cotizacion 1 | Cotizacion 2 | Cotizacion 3 | Cotizacion 4 2024
(INDEXACION)
DESCRIPCION VALOR VALOR VALOR VALOR Diferencia
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL VALOR TOTAL | % entre el
INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO IVA | valor mas
IVA IVA IVA IVA altoy el
mas bajo
Suministro y
.5 |configuracién de
O | (Access point) AP con $ $ $ $
g li iamient 193.715.2 23%
H | SU licenciamiento y 239.257.800 | 207.000.000 | 231.678.000 | 184.160.000 | * 1°3:71°-280 3%
o
s
<
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TECNICOS MINIMOS Y
OBLIGACIONES
MINIMAS, incluido el
valor del soporte y
garantia requeridos
20 AP

INSTALACION
ELEMENTOS, (incluido
el valor de la
Estampilla Pro-
Universidades
aplicable).

$ 27.017.800

$ 20.358.000

$ 22.028.790

$ 18.500.000

$ 25.396.332

32%

e

RENOVACION

Renovacion de la
suscripcion de la Red
Wifi ARUBA (Aruba
central/ (Access
point)AP/Power
Inyector), soporte
todo incluido para el
sistema de red de
datos de la solucién de
red inaldmbrica del
Ministerio de Hacienda
y Crédito Publico por
el término de tres (3)

$
453.373.200

$
400.680.000

415.885.554

$
400.179.150

12%
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afios conforme los
requerimientos
técnicos y obligaciones
minimas

126 AP (incluye
122 APs referencia
515y 4 APs
referencia 535)

Renovacion de
licencias Clearpass de
maquinas virtuales
para 1000 usuarios
(Aruba ClearPass
Cx000V VM Appl E-
LTU) que incluyan 100
licencias de BYOD
(Aruba ClearPass NL
OB 100 USR) con
soporte todo incluido
para el sistema de red
de datos de la solucion
de red inaldmbrica del
Ministerio de Hacienda
y Crédito Publico por
el término de tres (3)

$ 98.053.580

$ 87.566.400

$ 94.013.580

$ 87.400.000

11%
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afios conforme los
requerimientos
técnicos y obligaciones
minimas indicadas.

De acuerdo con el andlisis efectuado y la informacion presentada en la tabla anterior, se consideraron las dindmicas
propias del mercado derivadas de las condiciones de oferta y demanda del sector. En este contexto, se establecié
como variacion aceptable una diferencia porcentual inferior al treinta por ciento (30%) entre el valor mas alto y el
valor mas bajo registrado para cada item analizado, criterio que permite identificar un rango de precios coherente y

representativo del comportamiento normal del mercado.

Las cotizaciones con una dispersion superior al 30% se ajustan mediante la desviacién estandar, con el fin de obtener
un valor promedio representativo. Este enfoque permite establecer precios de referencia objetivos y verificables,
alineados con los principios de planeacion, economia, transparencia y eficiencia en la gestidon contractual publica.

El procedimiento descrito permite depurar la informacion de mercado, eliminando valores atipicos y obteniendo un
resultado objetivo y verificable, que garantice que el valor de referencia determinado para cada item refleje
condiciones reales, actuales y verificables del mercado, en cumplimiento de los principios de planeacién, economia,

transparencia y eficiencia que orientan la gestion contractual publica.

Desviacion estandar:

Teniendo en cuenta lo anterior, se hizo necesario considerar la desviacién estandar para e el item 2 por lo que se
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procedid a calcular el promedio con los valores cotizados y el histdrico de la Entidad. Luego se procedié a calcular la
desviacion, arrojando los siguientes valores en el limite inferior y en el limite superior:

D S—
Promedio esv’lacmn Vr. Minimo | Vr. Maximo Media Geométrica
Estandar
$ 22.660.184 $ 3.517.142. $19.143.042| $ 26.177.327 $ 22.449.123

Con la aplicacién de la desviacion estandar, se excluyeron del analisis econémico los valores que se encontraban fuera

de los rangos admisibles (tanto maximos como minimos) como se muestra a continuacién. Se resalta en color rojo los
valores que no fueron tenidos en cuenta asi:

Cotizacion 1

Contrato 2.007 -

Cotizacion 2 | Cotizacion 3 | Cotizacion 4 2024
(INDEXACION)
VALOR ToTAL | VALOR VALOR VALOR
DESCRIPCION INCLUIDO TOTAL TOTAL TOTAL VALOR TOTAL
VA INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO IVA
IVA IVA IVA
INSTALACION ELEMENTOS,
incluido el valor de |
(incluido el valor de la $27.017.800 | $ 20.358.000 | $ 22.028.790 | $ 18.500.000 | $ 25.396.332

Estampilla Pro-Universidades
aplicable).
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En resumen, para definir los precios de referencia se utilizaron los siguientes datos:

Contrato 2.007 -

DESCRIPCION

Cotizacion 1 Cotizacion 2 Cotizacion 3 Cotizacion 4 2024
(INDEXACION)
VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL VALOR TOTAL

INCLUIDO IVA

INCLUIDO IVA

INCLUIDO IVA

INCLUIDO IVA

INCLUIDO IVA

7

AMPLIACION

Suministro y configuracion
de (Access point) AP con
su licenciamiento y
aditamentos de acuerdo
con el Anexo 1.
REQUERIMIENTOS
TECNICOS MINIMOS Y
OBLIGACIONES MINIMAS,
incluido el valor del soporte
y garantia requeridos 20
AP

$ 239.257.800

$ 207.000.000

$ 231.678.000

$ 184.160.000

$ 193.715.280

INSTALACION ELEMENTOS,
(incluido el valor de la
Estampilla Pro-
Universidades aplicable).

$ 27.017.800

$ 20.358.000

$ 22.028.790

$ 18.500.000

$ 25.396.332
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Renovacién de la
suscripcion de la Red Wifi
ARUBA (Aruba central/
(Access point)AP/Power
Inyector), soporte todo
incluido para el sistema de
red de datos de la solucidn
de red inalambrica del
Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico por el
término de tres (3) afios
conforme los
requerimientos técnicos y
obligaciones minimas

126 AP (incluye 122
APs referencia 515y 4
APs referencia 535)

$ 453.373.200 | $ 400.680.000

$ 415.885.554

$ 400.179.150
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Renovacién de licencias
Clearpass de maquinas
virtuales para 1000
usuarios (Aruba ClearPass
Cx000V VM Appl E-LTU)
que incluyan 100 licencias
de BYOD (Aruba ClearPass
NL OB 100 USR) con
soporte todo incluido para
el sistema de red de datos
de la solucion de red
inalambrica del Ministerio
de Hacienda y Crédito
Publico por el término de
tres (3) afios conforme los
requerimientos técnicos y
obligaciones minimas
indicadas.

$ 98.053.580 $ 87.566.400 $ 94.013.580 $ 87.400.000 $

Precios de Referencia:

Asi las cosas y considerando los datos que quedaron dentro de los rangos admisibles se determind el valor de
referencia para cada uno de los items.
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Se utilizé la media geométrica como medida de tendencia central, siendo ésta la medida que muestra menores
dispersiones en los valores cotizados puesto que es menos sensible que el promedio simple a los valores extremos
(muy altos o muy bajos) en comparacion con el resultado arrojado en el promedio, obteniendo asi los siguientes
precios de referencia:

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR UNITARIO IVA
INCLUIDO

VALOR TOTAL IVA
INCLUIDO

”

AMPLIACION

Suministro y configuracién de
(Access point) AP con su
licenciamiento y aditamentos de
acuerdo con el Anexo 1.
REQUERIMIENTOS TECNICOS
MINIMOS Y OBLIGACIONES
MINIMAS, incluido el valor del
soporte y garantia requeridos 20
AP

AP

20

$ 10.504.758,95

$ 210.095.179,00

INSTALACION ELEMENTOS,
(incluido el valor de la Estampilla
Pro-Universidades aplicable).

UND

$ 22.499.123,00

$ 22.499.123,00

REN

Renovacion de la suscripcion de la
Red Wifi ARUBA (Aruba central/

AP

126

$ 3.309.404,90

$ 416.985.017,00
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(Access point)AP/Power Inyector),
soporte todo incluido para el
sistema de red de datos de la
solucion de red inalambrica del
Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico por el término de tres (3)
afios conforme los requerimientos
técnicos y obligaciones minimas
126 AP (incluye 122 APs
referencia 515 y 4 APs
referencia 535)

Renovacion de licencias Clearpass
de maquinas virtuales para 1000
usuarios (Aruba ClearPass Cx000V
VM Appl E-LTU) que incluyan 100
licencias de BYOD (Aruba
ClearPass NL OB 100 USR) con
soporte todo incluido para el
sistema de red de datos de la
solucion de red inalambrica del
Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico por el término de tres (3)
afios conforme los requerimientos

licencias 2
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técnicos y obligaciones minimas
indicadas.

TOTAL $ 741.227.900
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ANEXO No.4
INFORMATIVO VALORES MAXIMOS DE REFERENCIA

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO*

VALOR TOTAL IVA
INCLUIDO*

yd

AMPLIACION

Suministro y  configuracion de
(Access point) AP con su
licenciamiento y aditamentos de
acuerdo con el Anexo 1.
REQUERIMIENTOS TECNICOS
MINIMOSg Y OBLIGACIONES
MINIMAS, incluido el valor del soporte
y garantia requeridos 20 AP

AP

20 $10.504.759,00

$210.095.180,00

INSTALACION ELEMENTOS, (incluido
el valor de Ila Estampilla Pro-
Universidades aplicable).

UND

1 $22.499.123,00

$22.499.123,00
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yd

RENOVACION

Renovacion de la suscripciéon de la
Red Wifi ARUBA (Aruba central/
(Access point)AP/Power Inyector),
soporte todo incluido para el sistema
de red de datos de la solucion de red
inaldmbrica  del Ministerio  de
Hacienda y Crédito Publico por el
término de tres (3) anos conforme los
requerimientos técnicos y
obligaciones minimas
126 AP (incluye 122 APs
referencia 515 y 4 APs referencia
535)

AP

126

$3.309.405,00

$ 416.985.030,00

Renovacion de licencias Clearpass de
maquinas virtuales para 1000
usuarios (Aruba ClearPass Cx000V
VM Appl E-LTU) que incluyan 100
licencias de BYOD (Aruba ClearPass
NL OB 100 USR) con soporte todo
incluido para el sistema de red de
datos de la solucibn de red
inalambrica  del  Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico por el

licencias

$45.824.291,00

$ 91.648.582,00
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término de tres (3) anos conforme los
requerimientos técnicos y
obligaciones minimas indicadas.

TOTAL | $ 741.227.915,00

Nota: Los valores presentados en la tabla anterior fueron redondeados para efectos de su registro en la plataforma
SECOP 11, con el fin de facilitar la carga de la informacién sin decimales y mantener la coherencia en los montos totales
estimados para el presupuesto del proceso de contratacién.
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Siguiendo los lineamientos del articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 que establece el deber de las entidades
estatales de analizar el sector relativo al objeto de los procesos de contratacion desde el ambito del mercado, demanda
y oferta, en este documento se presenta el andlisis del sector que sirve como soporte para la estructuracion del
proceso para: “Adquirir la renovacion de la suscripcion del licenciamiento de la solucion de red inalambrica del MHCP,

con su respectivo clearpass y soporte todo incluido.”

ANEXO No 4. ANALISIS DEL SECTOR

Por lo anterior, el analisis del sector objeto de este estudio cubre tres areas como son:

A. Analisis del mercado
B. Analisis de la demanda
C. Analisis de la oferta

A. Analisis del Mercado

1. SECTOR SERVICIOS

ASPECTO

ANALISIS DEL AREA RESPONSABLE
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La importancia del sector en
el contexto local y nacional

El sector servicios es un importante generador de empleo y representa una gran
parte del PIB total tanto en economias desarrolladas como en economias en
desarrollo, su crecimiento y especializaciéon han sido evidentes en practicamente
todos los ambitos del quehacer humano. No obstante, su analisis y estudio no han
sido lo mas amplio que supondria el sector, esto es debido a que en la historia
econdmica de los paises la agricultura y la industria fueron los pilares sobre los cuales
se sostuvo la produccién. El inicio de la vida econdmica capitalista de las naciones
se encuentra respaldado por un pasado agricola, gradualmente las naciones se van
incorporando a la vida industrial y posteriormente se da el desarrollo de los servicios,
esto es asi al menos en teoria?

De otra parte, la industria del software desempefia un papel fundamental en la
economia moderna, ya que la tecnologia y el software son componentes esenciales
en la mayoria de las actividades empresariales y de la vida cotidiana. Las empresas
de software pueden ser pequefas startups, compafiias de tecnologia de gran
envergadura o proveedores de software de codigo abierto?. Estas empresas pueden
ofrecer soluciones para una amplia variedad de sectores, incluyendo la atencidn
médica, la educacion, la industria manufacturera, las finanzas, el entretenimiento y
mas.

Datos histdricos de
desempefio del sector

El progreso tecnolégico continuamente proporciona a las fabricas nuevas
oportunidades para aumentar su eficiencia operativa, reducir costos y obtener

! http://herzog.economia.unam.mx/lecturas/inae3/romeroaj.pdf
2 https://www.computing.es/informes/la-industria-del-software-crecera-mas-del-doble-del-pib-mundial/
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ventajas competitivas. Analizar activamente y actualizar las estrategias de TI de
forma continua permite a las empresas adaptarse mejor a una realidad que cambia
dinamicamente.?

De cara a 2025, las tendencias tecnoldgicas indican que la inteligencia artificial
generativa y la conectividad avanzada seran factores determinantes para la
evolucion empresarial. La combinacién de estas tecnologias permitira ofrecer
servicios mas personalizados y mejorar la eficiencia operativa. 4

Principales cifras comerciales
(sector de software vy
tecnologias de la
informacién)

La proteccién del consumidor, la seguridad de los datos, la ciberseguridad y los pagos
electrénicos son areas que requieren una atencidon especial y pronta. Ya que la falta
de regulaciones claras y efectivas puede crear un entorno propicio para practicas
comerciales injustas, violaciones de la privacidad y riesgos cibernéticos.

Por lo que es necesario que los gobiernos y las autoridades regulatorias trabajen en
conjunto con el sector privado para establecer politicas y leyes que no entorpezcan
la adopcién de tecnologias, protejan a los usuarios y fomenten la confianza en el
comercio electrénico y los servicios digitales.

El tamafio del mercado de software en Colombia esta aumentando rapidamente
debido a la creciente transformacion digital, el aumento de la adopcion de soluciones
basadas en la nube, y el crecimiento del comercio electronico en la region. El

3 https://www.computerweekly.com/es/noticias/366617771/Cuatro-tecnologias-que-impactaran-en-las-fabricas-durante-2025-y-mas-alla
4 https://nextwaveai.ai/inteligencia-artificial-en-latinoamerica-balance-de-2024-y-perspectivas-para-2025/
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software permite a las personas obtener soluciones personalizadas que satisfacen
sus requisitos comerciales, lo que lleva a una rapida transformacion digital y a la
necesidad de software personalizado.

Las empresas en Colombia estan utilizando cada vez mas IA y ML para optimizar los
procesos y mejorar la toma de decisiones. Las tareas repetitivas en todos los sectores
se estan automatizando mediante soluciones basadas en IA, lo que aumenta la
eficiencia y la productividad. Desde los chatbots inteligentes que gestionan las
consultas de atencion al cliente hasta el analisis automatizado de datos en finanzas,
los algoritmos de ML estan agilizando las operaciones. Segun el prondstico del
mercado de software en Colombia, el uso extensivo de estas tecnologias en los
sectores de fabricacion, TI y telecomunicaciones, y salud tendra un impacto positivo
en el crecimiento del mercado.>

El mercado de software en Colombia crecid sustancialmente en 2024. Se espera que
el mercado crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,70%
entre 2025 y 2034

2. SECTOR ECONOMICO:

El sector de la tecnologia es una industria que ha estado sujeta a muchos cambios en los Ultimos afios como la
busqueda de una rapida innovacion tecnoldgica y reduccién de costos de las soluciones que fabrican. En América

5 https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-software-en-colombia



https://www.informesdeexpertos.com/informes/mercado-de-la-inteligencia-artificial
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Latina, los dos paises que se destacan para abastecer su demanda nacional son México y Brasil, donde México es el
principal exportador y productor de hardware de América Latina.

Aunque Colombia no se destaca como exportador, importador ni productor, si se ha visto un incremento notable en
los Ultimos afios en ventas y uso de hardware y software, tanto que en este momento tiene centro de operaciones de
muchas multinacionales importantes a nivel mundial.

Adicionalmente se presenta un breve analisis del comportamiento econdmico del pais con base en las estadisticas
presentadas por el DANE, el Banco de la Republica, algunos de las variables econdmicas que afectan al sector referidas
a:

o Indice de precios al consumidor (IPC)

Corresponde a una medida del cambio, es decir, de la variacidon en el precio real de los bienes y servicios que
representan el consumo de los hogares y las familias en el pais, es decir, lo que conocemos como canasta basica la
cual se organiza en doce divisiones de gasto, Alimentos y bebidas no alcohdlicas; Bebidas alcohdlicas y tabaco; Prendas
de vestir y calzado; Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Muebles, articulos para el hogar vy
conservacion ordinaria de la vivienda; Salud; Transporte; Informacidon y comunicacién; Recreacion y cultura;
Educacion; Restaurantes y hoteles; Bienes y servicios diversos. Para con ello calcular los periodos de inflacidn. Asi
mismo permite comparar la economia colombiana con la de otros paises; asi como comprender la evolucién de la
situacién econémica del pais y proyectarla.

Variacion IPC Total Nacional septiembre 2024-2025
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indice de Precios al Consumidor (IPC)
Septiembre 2025

Gréfico 1. IPC Variaciones
Total Nacional
Septiembre 2024 - 2025

Porcentaje %

0,00 @
Mensual Ao cormida Anual

m2024 w2025

Fuente: DANE, IPC.

Fuente: DANE. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/sep2025/bol-IPC-sep2025.pdf

En el mes de septiembre de 2025, el IPC registré una variacion de 0,32% en comparacidon con la variacion mensual
de septiembre de 2024.


https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/sep2025/bol-IPC-sep2025.pdf
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indice de Precios al Consumidor (IPC)

Variacion mensual, ano corrido y anual
Total nacional
2024 - 2025 (septiembre)

IPC Variacién Mensual Variacién Afio corrido Variacién Anual
IPC total 0.24 0,32 4,58 4,55 5,81 5,18

Fuente: DANE, IPC

En septiembre de 2025 la variacion anual del IPC fue 5,18%, es decir, 0,63 puntos porcentuales menor que la
reportada en el mismo periodo del afio anterior, cuando fue de 5,81%.

IPC - Variacion y Contribucién Mensual por divisiones de Gasto
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Cuadro 1. IPC Variacién y contribucién mensual
Segun divisiones de gasto
Septiembre 2024 - 2025

2024 2025
Divisiones de Gasto Peso (%) Variacion (%) O“"g;’:ss;‘zzaz’gm Variacion (%) w‘g:’:m;g‘“
Informacién y comunicacién 433 0,02 0,00 1,43 0,04
Educacion 4,41 1,93 0,08 1,39 0,08
Bebidas alcohdlicas y tabaco 1,70 0,07 0,00 1,07 0,02
Salud 1,71 0,29 0,00 0,60 0,01
Bienes y servicios diversos 5,36 0,03 0,00 0,44 0,02
TOTAL 100,00 0,24 0,24 0,32 0,32
Alojarmiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 33,12 0.18 0,05 031 0,10
Prendas de vestir y calzado 398 0,11 0,00 0.23 0,01
Restaurantes y hoteles 943 0,49 0,05 0,20 0,02
Alimentos y bebidas no alcohdlicas 15,08 0,11 0,02 018 0,03
h!\::ge::es. articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del 419 0,02 0,00 0,16 0,01
Transporte 12,93 0,24 0,03 011 0,01
Recreaci6n y cultura 3,79 -0.26 0,01 0,16 0,00

Fuente: DANE, IPC
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximacion en el nivel de digitos trabajados en el
indice.

Fuente: DANE. https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/sep2025/bol-IPC-sep2025.pdf

En el mes de septiembre de 2025, el IPC registré una variacion de 0,32% en comparacion con agosto de 2025,
cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,32%): Informacién y comunicacién (1,43%),
Educacién (1,39%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (1,07%), Salud (0,60%) y por ultimo, Bienes y servicios diversos
(0,44%). Por debajo se ubicaron: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,31%), Prendas de
vestir y calzado (0,23%), Restaurantes y hoteles (0,20%), Alimentos y bebidas no alcohdlicas (0,18%), Muebles,
articulos para el hogar y para la conservacién ordinaria del hogar (0,16%), Transporte (0,11%) y por ultimo,
Recreacion y cultura (-0,16%).


https://www.dane.gov.co/files/operaciones/IPC/sep2025/bol-IPC-sep2025.pdf
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Producto interno bruto -PIB

El PIB (Producto Interno Bruto) de un pais representa el valor de todos los bienes y servicios finales producidos dentro
de una nacion en un ano determinado, tanto por empresas nacionales como extranjeras. El PIB es el valor monetario
de los bienes y servicios finales producidos por una economia en un periodo determinado. El PIB es un indicador
representativo que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la produccién de bienes y servicios de las
empresas de cada pais, Unicamente dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo de la competitividad de las

empresas.

De acuerdo con la ultima publicacion del DANE, De acuerdo con la ultima publicacidn del DANE, el segundo trimestre
de 2025, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1% respecto al mismo periodo de 2024p. Como se

observa en la siguiente tabla:
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Producto Interno Bruto (PIB)

Tasas de crecimiento anual en volumen’
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Las actividades econdmicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y
almacenamiento,; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la

variacion anual).

e Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variacion

anual).

e Administracion publica y defensa,; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria;, Educacion; Actividades
de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 1,8% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la

variacion anual).



https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
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Respecto al mismo periodo del afio anterior, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 2,4%. Las actividades
econdmicas que mas contribuyen a la dinadmica del valor agregado son:

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas;, Transporte y
almacenamiento,; Alojamiento y servicios de comida crece 4,8% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la
variacion anual).

e Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 5,3% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variacion
anual).

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como
productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la
variacion anual. Como se muestra a continuacion:

PIB - Valor Agregado por Actividad Econémica (Tasa de Crecimiento en Volumen)
II Trimestre 2025
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Tabla 1. Valor agregado por actividad econémica
Tasas de crecimiento en volumen’
Segundo trimestre 2025F"

Tasas de crecimiento (3:)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y
Actividad econdmica calendario
Anual Ao corrido Trimestral
2025°-11 / 20257 20257°-11 /
2024711 2024°" 202571
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 38 53 15
Explotacidn de minas y canteras -10,2 -7.6 -5,1
Industrias manufactureras 09 1.1 1.0
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado® 0,9 -0,3 1,0
Construccion -3,5 -3.3 -0,1
Comercio al por mayor y al por menor® 56 4.8 0,03
Informacion y comunicaciones 3.0 1.8 23
Actividades financieras y de seguros 2.8 3.0 08
Actividades inmobiliarias 2,0 2,0 06
Actividades profesionales, cientificas y técnicas® 1.5 1.3 07
Administracion pablica, defensa, educacion y salud® 1.8 27 -0,04
Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras
. .. & 7.5 11,4 -2.4
actividades de servicios
Valor agregado bruto 21 24 0.3
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 2.4 23 03
Producto Interno Bruto 21 2.4 0.5

Fuente: DANE PIB 2025 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-1Itrim2025.pdf
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario crece 0.5% a precios corrientes. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas

relacionadas:

e Informacién y comunicaciones crece 3,4%.

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y

almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,1%.

e Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado,; Distribucion de agua; evacuacion y tratamiento

de aguas residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 2,7%.

Como observamos, En el segundo trimestre de 2025, el PIB crecié 7.6% frente al mismo periodo del aifio anterior,
mostrando una recuperacién importante frente al débil crecimiento del 0,3% registrado en 2024-1. Esta dindamica se

explica por los siguientes comportamientos del componente del gasto:

e Gasto en consumo final crece 1,7%.

e Formacion bruta de capital crece 4,3%.

e Exportaciones decrecen 1,5%.

e Importaciones crecen 3,6%.
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El Producto Interno Bruto a precios corrientes crece en 0,5%, en su serie ajustada por efecto estacional y calendario.
Cuando se observa el comportamiento de sus componentes:

e Gasto en consumo final crece 1,7%.
e Formacioén bruta de capital crece 4,3%.
e Exportaciones decrecen 1,5%.
e Importaciones crecen 3,6%
Aunque el crecimiento aln no alcanza los niveles posteriores a la pandemia, la tendencia es positiva y muestra sefiales
de dinamismo en sectores clave de la economia.
e Variacion del salario minimo legal vigente
El salario minimo, al igual que el indice de Precios al Consumidor, crecen anualmente, en cualquier economia que se

considere competitiva. A continuacion, se muestra el comportamiento del salario minimo y el auxilio de transporte
desde el afio 2010 hasta el afio 2025.
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Salario Minimo y Auxilio de Transporte

- Salario Auxilio de
Ano ..
minimo transporte
2010 $ 515.000 $ 61.500
2011 $ 535.600 $ 63.600
2012 $ 566.700 $ 67.800
2013 $ 589.500 $ 70.500
2014 $ 616.000 $ 72.000
2015 $ 644.350 $ 74.000
2016 $ 689.455 $ 77.700
2017 $ 737.717 $ 83.140
2018 $ 781.242 $ 88.211
2019 $ 828.116 $ 97.032
2020 $ 877.803 $ 102.854
2021 $ 908.526 $ 106.454
2022 $1.000.000 $117.172
2023 $1.160.000 $140.606
2024 $1.300.000 $162.000
2025 $1.423.500 $200.000

Fuente: Ministerio del Trabajo.
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El salario minimo, junto con el subsidio de transporte mencionado anteriormente, es un indicador clave que debe
considerarse en este analisis, ya que refleja la capacidad productiva y el bienestar econdmico. Este se basa en diversas
variables econémicas, siendo la inflacién del afio anterior la mas determinante. Este indicador sirve como referencia
para que tanto el gobierno como los empresarios ajusten los salarios de aquellos trabajadores que ganan por encima
del salario minimo, impactando asi de manera general en los ingresos laborales.

En el contexto de este proceso, es crucial evaluar el salario minimo legal vigente, no solo por su impacto directo en la
economia, sino también por los efectos que puede generar. Los oferentes deben considerar este factor al momento
de estructurar sus costos para presentar una propuesta. Ademas del salario base, también deben tener en cuenta
otros elementos importantes como las prestaciones, tasas y contribuciones. Estos factores inciden tanto en los costos
directos como en los indirectos, y son fundamentales para asegurar una propuesta econdémicamente viable y
competitiva.

El salario minimo es particularmente relevante porque actia como un indicador del poder adquisitivo de los
trabajadores y puede influir en la demanda de bienes y servicios. Al mismo tiempo, afecta los costos laborales para
las empresas.

Datos Clave de la Concertacion del Salario Minimo

e Elincremento se fijé en 9.5% y el salario minimo legal vigente en Colombia pasara de $1.300.000 a $1.423.500
sin auxilio de transporte y este quedoé establecido por un valor de $200.000.
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e Se tuvo en cuenta el indice de inflacién, el factor de la productividad, la contribucidon de los salarios al PIB en
Colombia y la productividad por hora trabajada.

Salario minimo legal en Colombia - Serie histdrica en pesos colombianos periodicidad anual

L - u; at

30,00% $1_BO0.00D,00

25,00% $1.500.000,00
5-'
T m,00% $1.200.000,00 &
P o150 £a00.000,00 2
2 E)
5 10,00% £500.000,00
= 0,0 =
Qo
-

5, 00% £3040.000,00

0,00% $0,00

Fuente: Banco de la Republica https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/salarios
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Variacion del empleo

En 2025 el mercado laboral venia mostrando una recuperacién sostenida del empleo: una caida notable de la
desocupacion (de cercade 11-12% a ~9 %), con una fuerte generacion de empleo —especialmente por cuenta propia
e informal — en sectores como transporte, comercio y servicios. No obstante, persisten desafios estructurales: alta
informalidad, una persistente brecha de género, y fragilidad en la industria.

Para el presente proceso este indicador es fundamental puesto que ofrece una vision clara de la capacidad del sector
o de los sectores de la economia para generar oportunidades laborales.

Para el mes de agosto de 2025, la tasa de desocupacién del total nacional fue 8,6%, lo que representd una disminucién
de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (9,7%). La tasa global de participacion se ubicé en 64,5%,
mientras que en agosto de 2024 fue 64,5%. Finalmente, la tasa de ocupacion fue 58,4%, lo que representd un
aumento de 0,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes del afio anterior (58,3%).

Tasa de Participacion, Tasa de Ocupacion y Tasa de desocupacion agosto 2025
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Tasa global de participacién (TGP), Tasa de ocupacidn (TO) y Tasa de desocupacién (TD)

Total nacional
Agosto (2024-2025)

I Agosto 2024 I Agosto 2025

Tasa (%)

Tasa Global de Participacion Tasa de Ocupacion Tasa de Desocupacion
(TGP) (TO) (TD)

Fuente: DANE, GEIH

Fuente: DANE 2025. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-

desempleo

Fuente: DANE https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-ago2025.pdf



https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-ago2025.pdf

S Estudios Previos
Hacienda
L. e £ - 103 de
Codigo: Apo.4.1.Fr.30 Fecha: 10-04-2019 Version: 6 Pagina: 124
Grafico 1. Tasa global de participacién (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacién (TD)
Total nacional
Agosto (2017 - 2025)
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Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).

Nota: datos expandidos con proyecciones de poblacion, elaboradas con base en los resultados del CNPV 2018.
Nota: cifras aproximadas a un decimal.

Distribucion porcentual, variacion absoluta y contribucion a la variacion de la poblacion ocupada segin
rama de actividad Total Nacional agosto 2025
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Tabla 1. Distribucién porcentual, variacion absoluta y contribucién a la variacién de la poblacién
ocupada segin rama de actividad
Total nacional

Agosto (2024 - 2025)

Total nacional

Rama de actividad

Agosto 2024 Agesto 2025 Distribucion Variacion Contribucion

% 2025 absoluta en p.p.

Poblacion ocupada 23.418 23.811 100 393

Industrias manufactureras 2401 2600 109 199 08
Construccion 1532 1710 1.2 178 08
Transporte y almacenamiento 1.665 1837 17 172 07
Administracion pblica y defensa, educacion y atencion de la salud humana 2.880 3027 127 147 0,6
Actividades financieras y de seguros 376 479 20 102 04
Alojamiento y servicios de comida 1799 1862 18 62 03
Actividades inmobiliarias 316 360 15 44 02
Suministro de electricidad, gas, agua y gestion de desechos* 558 5713 24 14 01
Informacién y comunicacionas 419 408 17 1" 00
Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios administrativos 1.835 1.781 75 -55 -02
Actividades artisticas, entretenimiento, recreacion y otras actividades de servicios 2153 2097 88 57 0.2
Comercio y reparacion de vehiculos 4090 3925 165 -165 -07
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 3390 3153 132 237 10

Fuente: DANE, GEIH.

Fuente: DANE 2025: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-ago2025.pdf

En el mes de agosto de 2025, el nUumero de personas ocupadas en el total nacional fue 23.418 miles de personas. Las
ramas que mas aportaron positivamente a la variacién de la poblacién ocupada fueron industrias manufactureras (0,8


https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-ago2025.pdf
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puntos porcentuales); construccion (0,8 puntos porcentuales) y transporte y almacenamiento (0,7 puntos
porcentuales).

Tabla 2. Distribucion porcentual, variacion absoluta y contribucion a la variacion de la poblacion
ocupada seglin posicion ocupacional

Total nacional

Agosto (2024 - 2025)

Total nacional
Posicién ocupacional

Agosto 2024 Agosto 2025 Distribucién Variacién Contribucion

% 2025 absoluta en p.p.

Poblacién ocupada 23.418 23.811 100 393

Obrero, empleado particular 10.145 10.570 444 425 1.8
Trabajador por cuenta propia 9.760 9.962 41,8 201 09
Jornalero o Pedn 741 796 33 55 0.2
Empleado doméstico 778 774 3,3 -4 0,0
Patron o empleador 600 544 23 -56 -0.2
Obrero, empleado del gobierno 896 835 3,5 -60 -0,3
Trabajador familiar sin remuneracién 489 322 14 -168 -0,7

Fuente: DANE, GEIH.

Fuente: DANE https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-jul2025.pdf

En el mes de agosto de 2025, obrero, empleado particular y trabajador por cuenta propia fueron las posiciones
ocupacionales que mas aportaron positivamente a la variacion de los ocupados en el total nacional con 1,8 y 0,9
puntos porcentuales, respectivamente.


https://www.dane.gov.co/files/operaciones/GEIH/bol-GEIH-jul2025.pdf

S Estudios Previos
Hacienda
L L 2 L. 106 de
Codigo: Apo.4.1.Fr.30 Fecha: 10-04-2019 Version: 6 Pagina: 124

Variacion de la tasa de cambio (TRM)

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos colombianos por un ddlar de los Estados
Unidos, se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que
transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo dia cuando se realiza la negociacién de las

divisas.

Tasa de Cambio Representativa del Mercado -TRM
Promedio ponderado por mento de las operaciones de compra y venta de délares de los Estados Unidos de América a cambio de moneda
legal colombiana, pactadas para cumplimiente en ambas monedas el mismo dia de su negociacion, efectuadas por los Intermediarics del
mercade cambiaric segun reglamentacion expedida por el Banco de la Republica.

|_VER DATOS )

Informacion certificada el 10/10/2025

$3.913,24

COP/USD
11/10/2025 14/10/2025

Vigendis desde Vigencia hasta

in
=1
=3

$4.000

TRM (COPSLSD)

Proceso ¥
estadistico
§3.500
NTC PE 1000: 2017
19-PE-14

2020 2021 2022 2023 2024 2025

— 5 DATOS
Certificacion C . Documentacion e -
Eﬁﬁ Calendario . A
by | eniinea @ | técnica S, B ABIERTOS

Fuente: SFC https://www.superfinanciera.gov.co/powerbi/reportes/514/



https://www.superfinanciera.gov.co/powerbi/reportes/514/
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A medida que el precio del ddélar incrementa su valor, los productos importados se hacen mas costosos y esto se
traduce en el aumento de la inflacion y el impacto en las finanzas de los colombianos.

3. ASPECTO TECNICO

La infraestructura tecnoldgica que posee en la actualidad el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico se encuentra
encaminada a fortalecerse a través de su componente de Hardware y software, los cuales soportan los procesos
estratégicos, misionales y de apoyo propias.

Las condiciones técnicas y tecnoldgicas del objeto del Proceso de Contratacién, incluyendo el estado de la innovacién
y desarrollo técnico que permite crear nuevos productos y oportunidades de mercado y las nuevas tendencias como:

ASPECTO ANALISIS DEL AREA RESPONSABLE
Los cambios tecnoldgicos relacionados
pueden reflejarse en plataformas de

Cambios tecnoldgicos comunicaciones mas eficientes como
dispositivitos tecnolégicamente mas
avanzados

Amplitud de la oferta de bienes | El mercado de este tipo de servicios es

tecnoldgicos amplio y competitivo.

Especiaciones de calidad y tiempos | Esto dependerd de las necesidades del
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de entrega contratante, en este caso del Ministerio de

Hacienda y Crédito Publico

Teniendo en cuenta que se trata de un
servicio estandar los niveles de calidad no
varian y frente a esta compra en particular
no es pertinente hablar de tiempo de
entregar

4. ASPECTO LEGAL

La Entidad Estatal debe identificar, tanto la normatividad que influye en el mercado, como la que regula la actividad
de los proveedores y compradores de manera particular, para este caso, se identific6 que en Colombia existe
regulacién importante para tener en cuenta en relacién con el bien o servicio a contratar y el segmento de la economia
en el cual se encuentran los proveedores.

ASPECTO NORMATIVA ANALISIS DEL AREA RESPONSABLE Y
GRUPO DE LICITACIONES Y PROCESOS
ESPECIALES

Al objeto del Proceso de e Constitucién Politica De Colombia de
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Contratacion;

1991 como norma superior.

El proceso se adelantard dando
cumplimiento al estatuto general de
contratacién, Ley 80 de 1993, Manual
de Contratacién del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico, adoptado
mediante Resolucién No. 3475 del 26
septiembre de 2016 y demas normas
establecidas sobre la materia.

Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual
se introducen medidas para eficiencia y
la transparencia en la ley 80 de 1993

Decreto 1082 del 2015 Decreto
Reglamentario de Contratacién Publica.

Ley 1474 de 2011 Estatuto
Anticorrupcién

Decreto 1860 de 2021 Por el cual se
modifica y adiciona el Decreto 1082 de
2015, Unico Reglamentario del Sector
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Administrativo de Planeacién Nacional,
con el fin reglamentar los articulos 30,
31, 32,34 y 35 delaley 2069 de 2020,
en lo relativo al sistema de compras
publicas y se dictan otras disposiciones.

e lLey 1437 de 2011 Coddigo de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

Mercado del bien o servicio

Normativa especifica relacionada:

Ley 23 de 1982: Ley sobre derechos de Autor
Decreto 1474 de 2002: Por el cual se
promulga el Tratado de la OMPI, Organizacién
Mundial de la Propiedad Intelectual, sobre
Derechos de Autor (WCT)

Decreto 1360 de 1989: Decreto por el cual se
reglamenta la Inscripcién del Soporte Ldgico
(Software) en el Registro Nacional de
Derechos de Autor.(en caso de software
especifico de atencidn de llamadas)
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Normas ambientales y los cambios | * Ley 1259 de 2008 “Por medio de la cual se
recientes en la implementacion vy | instaura en el territorio nacional la aplicacién
el impacto de tales modificaciones | del comparendo ambiental a los infractores de
las normas de aseo, limpieza y recoleccion de
escombros; y se dictan otras disposiciones”
Ley 1466 de 2011: Por el cual se adicionan, el
inciso 20 del articulo de la Ley 1259 del 19 de
diciembre de 2008, “por medio de la cual se
instaurd en el territorio nacional la aplicacién
del Comparendo Ambiental a los infractores de
las normas de aseo, limpieza y recoleccion de
escombros, y se dictan otras
disposiciones*Ley 1672 de 2013 “Por la cual
se establecen los lineamientos para la
adopcion de una politica publica de gestion
integral de residuos de aparatos eléctricos vy
electrénicos (RAEE), y se dictan tras
disposiciones”

B. Analisis de la demanda
Histérico de compras o adquisiciones de la Entidad Estatal:

Se incluye a continuacién las contrataciones similares al del presente objeto las cuales han sido contratadas
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anteriormente por la Entidad:
CONTRATO OBJETO VALOR EJECUCION
2.005 - | Contratar la $1.257.411.913,00 Hasta el 31 de
2022 actualizacion incluido IVA marzo de 2023
tecnologia para
redes
inalambricas
Adquirir la $ 545.643.000,00 Hasta el 30 de
2.007 -  ampliacion de la | incluido IVA noviembre de
2024 solucion de red 2024, contados a
inaldmbrica del partir de la
Ministerio de aprobacion de la
Hacienda y garantia Unica que
Crédito Publico debe constituir el
contratista, previo
registro
presupuestal

Historico de compras o adquisiciones de otras Entidades Estatales y otros consumidores del bien o
servicio:

Teniendo en cuenta los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, para la realizacion de los estudios de sector, con
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el fin de tener un marco de referencia contractual, se realizé un andlisis frente a contrataciones similares, en cuanto
al objeto contratado por diferentes Entidades del Estado, encontrando que para suplir necesidades similares se han
realizado, entre otras, las cuales se sefialan en el capitulo de analisis econdmico del presente documento.

C. Analisis de la oferta

Realizada consulta en el Sistema Electronico de Contratacién Publica SECOP II se identifican como algunos de los
proveedores en el mercado nacional del bien que se pretende adquirir con el presente proceso, los que se relacionan
a continuacioén:

éQuién vende?:

e Comware sa

e ARUS

e AXEDE

[ ] GTS

e GTI

¢ SANOLIVAR
e AXIS

e TEAMIT

e CONTROLES EMPRESARIALES
e VALTADRIA

e COMPONENTES EL ORBE

e SPECTRUM
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Asi mismo, y conforme a las necesidades de la Entidad, desde el componente técnico se indica que el soporte de la
infraestructura no puede depender de canales con capacidades limitadas, por lo que se requiere que el contratista que
resulta adjudicatario sea partner Gold o superior, toda vez que estos, son los Unicos que garantizan tener acceso
prioritario a soporte técnico de segundo y tercer nivel directamente con Aruba, lo cual reduce tiempos de respuesta
ante incidentes criticos y eleva la disponibilidad de los servicios. También pueden ofrecer garantias extendidas,
actualizaciones de firmware certificadas y beneficios comerciales exclusivos, como mejores precios de lista, descuentos
por volumen y acceso a programas de incentivos del fabricante.

Se indica que, previo a Gold se encuentra un canal o partner con categoria Select, el cual no cuenta con expertos de
nivel avanzado ni con acceso a las capacidades de soporte integral del fabricante, por lo que se indica que limitar la
operacién a un canal de este nivel expondria al Ministerio a riesgos, tales como:

v' Tiempos de respuesta extendidos frente a fallas criticas.

v" Ausencia de personal certificado para atender incidentes en entornos de alta disponibilidad.

v Imposibilidad de garantizar la continuidad de servicios financieros estratégicos para el Gobierno
Nacional.

v Falta de inmediatez: al no contar con acceso directo al TAC de nivel 3, la resolucién de incidentes debe
atravesar filtros y tiempos de validacion en niveles inferiores, lo que incrementa los tiempos de
respuesta.

v Riesgo de indisponibilidad: los retrasos en el escalamiento pueden traducirse en la interrupcion de
aplicaciones financieras, afectando la gestion presupuestal y fiscal del pais.

v Capacidad técnica limitada: al no disponer de procesos auditados ni de personal certificado en niveles
avanzados, el partner select no asegura un acompafamiento integral en entornos de alta complejidad
tecnoldgica.
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Asimismo, la categoria Select, resulta totalmente inviable para una infraestructura de red inaldmbrica como la del
Ministerio. Estos canales carecen de la madurez organizacional, de la capacidad de soporte certificado y del acceso a
ingenieros de nivel avanzado. Su rol se limita principalmente a la comercializacidon de equipos sin compromisos de
soporte especializado. En consecuencia, habilitar esta categoria representaria un riesgo aln mayor, al exponer la
operacién de la entidad.

Contar con un Partner Gold mitiga riesgos asociados a la calidad del servicio y la compatibilidad de los equipos, ya
gue el fabricante avala su desempefio y cumplimiento en proyectos de alta complejidad. Esto se traduce en mayor
seguridad para la Entidad, trazabilidad en los procesos de adquisicién y garantia de que las soluciones implementadas
estaran plenamente soportadas por Aruba a lo largo de su ciclo de vida.

Cabe resaltar que esta exigencia no restringe la pluralidad de oferentes, pues en el pais existen 11 partners con
membresia Gold y habilitados para participar en el proceso. Por tanto, el requisito resulta objetivo, proporcional y
plenamente justificado frente a la complejidad y criticidad de la operacion del Ministerio.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 33 de la Ley 2069 de 2020 Promocién del acceso de las Mipymes al mercado
de compras publicas, se realizd la consulta y verificacidon de algunos de los certificados de existencia y representacion
legal de las entidades que se relacionan anteriormente, asi como la consulta en el RUES vy las cotizaciones aportadas
por las entidades aqui sefialadas, evidenciando que de las sociedades consultadas se encuentran clasificadas como
Mipyme de acuerdo con su tamafo.



Estudios Previos

Cédigo: | Apo.4.1.Fr.30 Fecha: | 10-04-2019 Versién: 6 Pagina: 11132‘3

Adicionalmente se utilizé la herramienta de Colombia Compra eficiente para facilitar el analisis de la demanda6,
para el presente proceso de seleccién, se tomaron los cddigos UNSPSC representativos (43223100 y 43223200),

con ellos se aplicaron los filtros correspondientes para los ultimos 4 afos y para todas las entidades y se obtuvo
la siguiente informacién:
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- Valor Total
Gasto Mensual $214.240.226.572 Gasto Anual
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Cantidad de contratos - Mensual
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Valar Total

Cantidad de contratos

1446 . 54218 . 3473 . 53034 565.04 mil 14,92 .

$60 mil M
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Fuente. https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-
y-de-la-oferta

Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

£147,15 mil M

£150 mil M
Modalidad de Seleccién
@ Concurso de Méritos
$100 mil M @ Contratacion directa

@ Licitacion obra publica
@ Licitacion Publica

Minima cuantia

£50 mil M §41,57 mil M

Valar Total Estimado

@ Régimen Especial

$25,52 mil M . ) .
_ @ Seleccion Abreviada de Menor Cuantia

- @ Seleccion abreviada subasta inversa

Competitiva Directa Especial

Modalidad general
Fuente. https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-
y-de-la-oferta

$0 mil M

Asi mismo se evidencia que la modalidad de contratacidon predominante es seleccidon abreviada subasta inversa.
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éCual es la dinamica de produccion, distribucion y entrega de bienes o servicios?:

ASPECTO ANALISIS

La Entidad Estatal debe conocer el | N/A toda vez que se trata de un
proceso de produccion, distribucidn y | servicio o un bien final.

entrega de los bienes o servicios, los
costos asociados a tales procesos,
cudles son las formas de distribucion
y entrega de bienes o suministro del
servicio

Las Entidades Estatales deben | N/A toda vez que se trata de un
entender la dinamica del mercado en | servicio o un bien final.

lo que corresponde a la cadena de
produccion o distribucion o suministro
del bien o servicio

Identificar cual y cdmo es el proceso | N/A toda vez que se trata de un
que sigue el bien hasta llegar al | servicio o un bien final.

usuario final y el papel que juegan los
potenciales oferentes en esa cadena.

Aunado a lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a la guia de analisis de sector de CCE, se ingresé a la herramienta
de analisis e la oferta, en la cual se establecid como marco de consulta algunos cédigos UNSPCS representativos para
el proceso que nos ocupa (43223100 y 43223300) de manera que pueda tenerse un panorama de la oferta del proceso
objeto de este analisis:
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Valor Contratacion

$214,24 mil M

507

Numero de Proveedores

Numero de Contratos

650
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Valor Total Estimado por Proveedor = & Numero de Contratos por Proveedor
UNION TEMPORAL MP UNP 2024 $24 mil M conreneracion coLomelana De camaras DE com... [
MOTOROLA SOLUTIONS COLOMBIA LTDA $17 mil M ARTURQ CULTYD MUESES
URytinklEl 511 mil M CERTICAMARA SA
consorclo cravo  [EETIE GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS SA
ALIANZA PUBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL ALDE... [ TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS
5 GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS 54 [EETRIR A - ARDOBOT ROBOTICA 5AS
E peExTERA sAS |FETTHE E COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP
8 UT CONECTIVIDAD ZONAS RURALES LA PA7 RN s CORBAN COMPUTADORES SAS
o INVERSIONES BLUCHER 545 |G o ECOMIL 5AS

IOCOM SAS
[ $5...|
 $4... |
(... |

ELATIN 5A5

$0 mil M

Valor Total Estimado

$20 mil M

HEIMCORE SAS

[=1

10
Numero de Contratos

Fuente. https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-

y-de-la-oferta
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Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion
$150 mil M 147,15 mil M
Modalidad de Seleccidn

-g ® Concurso de Méritos

[1%]

g $100 mil M & Contratacion directa

] @ Licitacién obra publica

m . -

5 @ Licitacion Puablica

'_

5 Minima cuantia

= $50 mil M $41,57 mil M @ Régimen Especial
$25,52 mil M @ Seleccian Abreviada de M...
- ® Seleccion abreviada subast...

$0 mil M - . .
Competitiva Directa Especial

Modalidad general

Fuente. https://www.colombiacompra.gov.co/content/herramienta-de-visualizacion-para-el-analisis-de-la-demanda-
y-de-la-oferta

Se observa que gran cantidad de entidades realizan inversiones a temas relacionados con los cédigos filtrados, asi
mismo las modalidades de contratacion que predominan seleccidon abreviada de subasta inversa, contratacién directa

y régimen especial.
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Lo anterior nos brinda un panorama desde demanda y oferta, indicandonos como entidad que se puede seguir adelante
con el proceso y que el mercado es amplio lo cual garantiza la pluralidad de oferentes.

C.3. ANALISIS DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA QUE JUSTIFICA LA FIJACION DEL PORCENTAJE DE
PROVISION DE BIENES Y SERVICIOS OFERTADOS POR PARTE DE LOS SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION
CONSTITUCIONAL

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1860 de 2021, mediante el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082
de 2015 (Unico Reglamentario del Sector Administrativo de Planeacién Nacional) y se reglamentan los articulos 30,
31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020 en lo relativo al sistema de compras publicas, en su articulo 3 se adicionan
disposiciones al Decreto 1082 de 2015. En particular, el articulo 2.2.1.2.4.2.16 establece la promocién de la
participacion en contratos estatales de personas en situacidn de pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracion o reincorporacion, y otros sujetos de especial proteccidon constitucional.

Para el presente proceso, no se considerd procedente incluir como obligacion del contratista la vinculacién o
contratacion de personas pertenecientes a dichos grupos, dado el objeto contractual y el alcance de las obligaciones
establecidas en el mismo.



