Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8485952
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(23/10/2025 9:30:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8485952
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPO, TRANSPORTE Y/O SOFTWARE ASOCIADOS A TECNOPARQUE NODO MAGDALENA.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	55 Días
Fecha de inicio de contrato	3 horas de tiempo transcurrido *(24/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	25/12/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA MAGDALENA

COLOMBIA, Santa Marta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

IVEGE SAS

COLOMBIA, Santa Marta
Número de documento 901930248

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIERIA VERIFICACION Y GESTION SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	77900008486

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LICETH MARIA MORA TORRES* ***Fecha de aprobación:*** *23/10/2025 11:02:02 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO* ***Fecha de aprobación:*** *23/10/2025 4:02:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8485952_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(23/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/04/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(23/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(23/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días para terminar *(28/10/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 21 horas de tiempo transcurrido *(23/10/2025 6:33:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18218376	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	26.008.760,80 COP	SEGURO DEL ESTADO SA	25/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8485952
Proveedor INGENIERIA VERIFICACION Y GESTION SAS
Creado por ASTRID CAROLINA PEREZ DIAZ
Agregado en 4 horas de tiempo transcurrido *(24/10/2025 11:46:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42765533&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	GCCON-F-021Anexoalcontrato MANTENIMIENTO EQUIPOS.pdf	GCCON-F-021Anexoalcontrato MANTENIMIENTO EQUIPOS.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA DEL FERROCARIL No 27-97
Ubicación CO-MAG-47001 - Santa Marta
País COLOMBIA
Departamento Magdalena
Municipio Santa Marta
Dirección AVENIDA DEL FERROCARIL No 27-97
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AVENIDA DEL FERROCARIL No 27-97	COLOMBIA > Magdalena > Santa Marta

1 CO1.PCCNTR.8485952

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
66.462.902,00	65.021.902,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72151800	Mantenimiento preventivo a estereoscopio ZEISS Primo Star Prueba de funcionamiento inicial Limpieza de oculares, objetivos y limpieza general. Revisión del sistema eléctrico, Localización y ajustes de falsos contactos Revisión y ajustes del sistema de control electrónico Lubricación y ajuste del sistema mecánico. Reemplazo de lentes defectuosos en caso de requerirlo. Pruebas de funcionamiento a 40 y 100 X(aceite de	1,00	UN	938.116,00	872.616,00	938.116,00	872.616,00

		inmersión).						
2	72151800	Mantenimiento correctivo a plancha de calentamiento BOECO MSH 300 Revisión y corrección del sistema de calefacción, limpieza general interna y externa, lubricación general Revisión y ajuste del sistema de control electrónico. Localización y ajuste de falsos contactos. Revisión de cableado eléctrico. Chequeo y ajuste (o suministro y reemplazo) del elemento calefactor . Reemplazo de potenciometros de velocidad y temperatura. Verificación de temperatura del sistema.	1,00	UN	1.035.300,00	969.800,00	1.035.300,00	969.800,00
3	72151800	Mantenimiento correctivo a agitador electromagnético de tamices Avantech Duratap Revisión del sistema de agitación Limpieza general interna y externa, lubricación general. Revisión y ajuste del sistema de control electrónico. Localización y ajuste de falsos contactos. Revisión y cambio de cableado eléctrico si es necesario .Chequeo y ajuste del motor de agitación. Suministro y aplicación de pintura, poleas y componentes requeridos para el correcto funcionamiento del equipo. Mantenimiento de motor eléctrico y puesta en funcionamiento con tamices del sistema.	1,00	UN	1.541.050,00	1.475.550,00	1.541.050,00	1.475.550,00
4	72151800	Mantenimiento correctivo a plancha de calentamiento BOECO MSH 300 Revisión y corrección del sistema de calefacción, limpieza general interna y externa, lubricación general Revisión y ajuste del sistema de control electrónico. Localización y ajuste de falsos contactos. Revisión de cableado eléctrico. Chequeo y ajuste (o suministro y reemplazo) del elemento calefactor . Reemplazo de potenciometros de velocidad y temperatura. Verificación de temperatura del sistema.	2,00	UN	1.031.333,00	965.833,00	2.062.666,00	1.931.666,00
5	72151800	Mantenimiento correctivo a plancha de calentamiento Velp Scientifica Revisión y corrección del sistema de calefacción, limpieza general interna y externa, lubricación general Revisión y ajuste del sistema de control electrónico. Localización y ajuste de falsos contactos. Revisión de cableado eléctrico. Chequeo y ajuste (o suministro y reemplazo) del elemento calefactor . Reemplazo de potenciometros de velocidad y temperatura. Verificación de temperatura del sistema.	2,00	UN	1.031.333,00	965.833,00	2.062.666,00	1.931.666,00
6	72151800	Mantenimiento preventivo y calibración colorímetro ORBECO MC500 Mantenimiento preventivo del equipo en general. Limpieza de placas y componentes electrónicos. Suministro de seis baterias alcalinas AA. Verificación operacional de longitud de onda con filtros de óxido de olmio. Prueba de software con kits de dureza y cloro residual.	1,00	UN	1.580.138,00	1.514.638,00	1.580.138,00	1.514.638,00
7	72151800	Mantenimiento preventivo a molino de suelos IKA Limpieza interna y externa del equipo. Mantenimiento preventivo del motor, revisión de carbonos, bovina y partes eléctricas y corrección de fallos en el sistema. Ajuste del sistema de control electrónico. Localización y ajuste de falsos contactos. Revisión de cableado eléctrico. Reemplazo de martillo de molienda. Verificación del correcto funcionamiento del sistema.	1,00	UN	1.525.183,00	1.459.683,00	1.525.183,00	1.459.683,00
8	72151800	Mantenimiento correctivo a UPS Limpieza interna y externa del equipo. Mantenimiento preventivo del sistema eléctrico y electrónico del equipo. Corrección de fallos en el sistema. Ajuste del sistema de control electrónico. Localización y ajuste de falsos contactos. Reemplazo de baterias deterioradas (6 baterias de 12 V ión litio). reset del equipo. Reemplazo de LED del equipo. Pruebas de desempeño óptimos.	1,00	UN	2.268.933,00	2.203.433,00	2.268.933,00	2.203.433,00
9	72151800	Mantenimiento preventivo a Termorreactor WTW Revisión y corrección del sistema de calefacción, limpieza general interna y externa, lubricación general. Limpieza y ajuste del sistema de control electrónico. Localización y ajuste de falsos contactos. Revisión de cableado eléctrico. Chequeo y ajuste (o suministro y reemplazo) del elemento calefactor . Reemplazo de potenciometros temperatura. Verificación de temperatura del sistema.	1,00	UN	2.191.583,00	2.126.083,00	2.191.583,00	2.126.083,00
10	72151800	Mantenimiento preventivo a ultrasonido ELMASONIC Revisión y ajuste del sistema de calefacción, limpieza general interna y externa, lubricación general. Limpieza y ajuste del sistema de control electrónico. Localización y ajuste de falsos contactos. Revisión de cableado eléctrico. Chequeo y ajuste (o suministro y reemplazo) del sistema de ultrasonido. Reemplazo de potenciometros temperatura. Verificación del correcto funcionamiento del sistema.	1,00	UN	1.309.000,00	1.243.500,00	1.309.000,00	1.243.500,00
11	72151800	Mantenimiento preventivo a destilador de columna Armfield UOP3BM Mantenmiento preventivo general del equipo que incluye: pruebas operativas de funcionamiento, revisión de sistema eléctrico y electrónico general, ajustes mecánicos y electrónicos del equipo, revisión y limpieza del sistema calefactor, suministro y cambio de piezas desgastadas, cambio de mangueras de ingreso y salida de aguas, empeaques, mangueras de acople y bulbo de medición de nivel. Garantizar funcionamiento según especificaciones técnicas del fabricante.	1,00	UN	2.982.933,00	2.917.433,00	2.982.933,00	2.917.433,00
12	72151800	Mantenimiento preventivo a penetrologger ELJKELKAMP Mantenimiento preventivo , limpieza interna y externa en general. Suministro e instalación de baterias internas de Litio. Reset del equipo a condiciones de fábrica. Pruebas de funcionamiento en campo. Puesta a punto de GPS integrado, penetración de suelo y conexión y manejo con software del equipo. Revisión de cables y sondas para el perfecto funcionamiento del mismo. Mantenimiento a conectores (reemplazo de piezas deterioradas).	1,00	UN	4.075.750,00	4.010.250,00	4.075.750,00	4.010.250,00
13	72151800	Mantenimiento preventivo, instalación y capacitación de máquina moldeadora por inyección. Mantenimiento preventivo, instalación y capacitación de máquina moldeadora por inyección que contiene máquina eléctrica de moldeo por inyección de plástico para escritorio, Micro productos pequeños, moldeo por inyección. Modelo: xpm-12 Nombre: Small Desktop Injection Machine Fuerza de sujeción: 12T Voltaje: 220V Tamaño de la máquina: 1300x400x450mm Peso de la máquina: 240 kg Diámetro del tornillo: 18 mm Diámetro de la boquilla: 3 mm Carrera de apertura del molde: 75 mm Peso máximo del producto: 30g Tamaño máximo de instalación del molde: 200x125x150mm Rango de temperatura: 0-400°C Materias primas aplicables: PP, PC, PVC, ABS, PE, PA6, PS, Pei, Plmma, POM, TPU, PTE, etc.	1,00	UN	3.070.200,00	3.004.700,00	3.070.200,00	3.004.700,00
		Mantenimiento correctivo de Computadora de escritorio todo en uno 24 pulgadas PC IMAC 24 MQR93E/A Mantenimiento correctivo de						

14	72151800	Computadora de escritorio todo en uno 24 pulgadas PC IMAC 24 MQR93E/A, revisión general, cambio de cargador de corriente.	1,00	UN	4.514.067,00	4.448.567,00	4.514.067,00	4.448.567,00
15	72151800	Mantenimiento preventivo a prototipadora 3D Mantenimiento preventivo a prototipadora 3D portable -Características del equipo: Tamaño Máximo de impresión 120*105*100 mm Espesor de capa 50-400 micras Resolución XY 200 micras. Filamentos soportados de 1.75 mm: PLA, ABS, Nylon, PETG Monitoreo en tiempo Real. Velocidad de impresión desde 100 mm/s a hasta 200 mm/s sin sacrificar acabado. Cabezal adicional para gravado Laser. Batería: SI Conectividad Wifi	1,00	UN	5.281.617,00	5.216.117,00	5.281.617,00	5.216.117,00
16	72151800	Mantenimiento correctivo de Equipo de Tratamiento de agua. Mantenimiento correctivo de Equipo de Tratamiento de agua. Marca BARNSTEAD DIAMOND TM RO. Código de Almacén 91186805. Modelo No D12651. Serial No 1265050785O. El equipo detecta baja presión en la membrana y presenta fuga de agua al interior del mismo.	1,00	UN	8.627.500,00	8.562.000,00	8.627.500,00	8.562.000,00
17	72151800	Mantenimiento correctivo de Equipo de Tratamiento de agua Mantenimiento correctivo de Equipo de Tratamiento de agua, marca E PURE BARNSTEAD. Código de Almacén 91186786. Modelo 04641. Serial No 1090051012275. Cambiar los 4 cartuchos.	1,00	UN	5.547.383,00	5.481.883,00	5.547.383,00	5.481.883,00
18	72151800	Mantenimiento correctivo de Equipo para determinar proteína en alimentos. Mantenimiento correctivo de Equipo para determinar proteína en alimentos, marca BUCHI, que consta de: Destilador B-324. Las bombas dosificadora de soda y ácido bórico no funcionan.	1,00	UN	11.433.917,00	11.368.417,00	11.433.917,00	11.368.417,00
19	72151800	Mantenimiento preventivo a Medidor de oxígeno disuelto amonio nitritos nitratos alcalinidad Ph Mantenimiento preventivo a Medidor de oxígeno disuelto amonio nitritos nitratos alcalinidad Ph MARCA:HANNA INSTRUMENTS	2,00	UN	2.207.450,00	2.141.950,00	4.414.900,00	4.283.900,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021Anexoalcontrato MANTENIMIENTO EQUIPOS.pdf	GCCON-F-021Anexoalcontrato MANTENIMIENTO EQUIPOS.pdf	(detalle)
GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta.pdf	GCCON-F-083_Carta_de_Aceptación_de_la_Oferta.pdf	(detalle)
CIRCULAR FACTURACION ELECTRONICA SIIF NACION.pdf	CIRCULAR FACTURACION ELECTRONICA SIIF NACION.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS PRE CONTRACTUALES.zip	DOCUMENTOS PRE CONTRACTUALES.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto JULIO RAFAEL DE JESU Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 7630588 Guardar y notificar

Supervisor Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO	23 horas de tiempo transcurrido *(23/10/2025 4:02:43 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JULIO RAFAEL DE JESUS DEL CASTILLO LOZANO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	65.021.902
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	65.021.902

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000057	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	7125	CDP	No se ha iniciado		65.021.902 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
250825	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	65.021.902 COP	65.021.902 COP	-	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	65.021.902 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	65.021.902 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-