ALMA DISENO Y CONSTRUCCION SAS
NIT. 900,496,721-5

ITEM | RUP
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12 18
15 22
16 23
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26
28

ENTIDAD

FECHA
SMLMV PLAZO
CONTRATO OBJETO FECHA INICIO | TERMINACIO VALOR $ INICIO SMLMV FIN MESES PARTICIPACION CONTRATISTA TIPO OBRA
N
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, DISENO ARQUITECTONICO,
19 DEL ELECTRICO, ESTRUCTURAL, DE RED DE GAS MEDICINAL, ALMA DISENO Y

03/4/2018 HIDROSANITARIO, DE RED CONTRA INCENDIOS, TODO ESTO A 3/04/2018 2/07/2018 $ 95,396,201 122.11 122.11 3 100% CONSTRUCCION  |DISENOS SALUD
LLEVARSE A CABO EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, EN SAS
YARUMAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
REDISENOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE NUEVO ALMA DISENO Y

032-2019 [BLOQUE DE HOSPITALIZACION, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 2/02/2019 2/05/2019 $ 27,608,000 33.34 33.34 3 100% CONSTRUCCION  |DISENOS SALUD
YARUMAL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SAS
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALMA DISENO Y

C102-2018 |URBANISMO Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CONEXAS, 21/12/2018 21/06/2019 $ 64,587,971 77.99 77.99 6 100% CONSTRUCCION  |[INTERVENTORIA!
EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL. SAS
INTERVENTORIA PARA LA REHABILITACION DE VIAS URBANAS o
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y ALMA DISENO ¥

B o

C102-2019 | oo c 10N DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL 16/05/2019 | 16/11/2019 $92,110,077 111.22 111.22 6 100% CONSTSr;uSccmN INTERVENTORIA
MUNICIPIO DE YARUMAL, ANTIOQUIA.

CMC-049 ESTUDIO Y DISENOS PARA LA ESTRUCTURACION DEL PROYECTO ALMA DISENO Y

2020 DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL CORREGIMIENTO 28/09/2020 19/102020 $ 23,737,000 27.4 27.4 1 100% CONSTRUCCION DISENO
LLANOS DE CUIVA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL SAS
Construccion de placa huellas de 310 metros de longitud, ALMA DISENO Y
067 DE 2022 |distribuidos en las siguientes veredas: Berracal, Bellavista, 23/11/2022 | TERMINADO $398,228,418 4 100% CONSTRUCCION OBRA
ubicadas en la zona rural del municipio de Guarne - Antioquia SAS
CONSULTORIA PARA LE EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS o
MC-27- PARA LA APERTURA DE LA VIA'Y LA CONSTRUCCION DE PLACA ALMA DISENO ¥
o -
2022 HUELLA PARA EL TRANSITO VEHICULAR DE LA VEREDA LA MESA 15/12/2022 | TERMINADO $24,990,481 ! 100% CONSTSRAZCCION DISENO

DEL MPIO SAN RAFAEL

; ; § i ﬁ )&
z JUAN PABLO VILLA ROLDAN

C.C. 71.336.740
Representante Legal
AlmaD & CS.AS.
Direccién: Calle 30 C44 A 32
Tel: 3216048183-3017700646
Direccion electrénica: luishhenao@yahoo.es

$ 631,261,947




EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

YARUMAL

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS YARUMAL
LA GERENCIA
CERTIFICA

Que la empresa ALMA DISENO Y CONSTRUCCION S.A.S., con Nit 900496721-5, ejecutd
para el EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS YARUMAL, el
Contrato de DISENOS N° 032 de 2019, de acuerdo a las siguientes condiciones:

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN
DE DIOS

YARUMAL
CONTRATO N°: 032 de 2019
CONTRATISTA: ALMA DISENO Y CONSTRUCCION S.A.S-900.496.721-5
OBJETO: REDISENOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION

DE NUEVO BLOQUE DE HOSPITALIZACION, HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS YARUMAL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA.

FECHA DE INICIO: 02 FEBRERO DE 2019
PLAZO DE EJECUCION: 3 MESES

FECHA DE TERMINACION: 02 DE MAYO DE 2019
VALOR INICIAL: $ 27.608.000

VALOR TOTAL EJECUTADO: $ 27.608.000

VALOR EN SMMLV: 33.33
CUMPLIMIENTO: SATISFACTORIO

Las obras fueron recibidas a entera satisfaccion por la GERENCIA DE EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS YARUMAL, Se certifica el 15
NOVIEMBRE del afio 2019.

CLASIFICACION:
81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
81111500 INGENIERIA DE SOFTWARE Y HARDWARE

81112000 SERVICIO DE DATOS
Carrera 23 No. 12 - 13 Tel. 853 73 73 Fax. 853 99 98 Yarumal - Antioquia
E-mail: hsyarumal@edatel.net.co



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

YARUMAL

81121500 ANALISIS ECONOMICO

43231500 SOFTWARE FUNCIONAL ESPECIFICO DE LA EMPRESA

81101700 INGENIERIA ELECTRICA'Y ELECTRONICA

81102700 SERVICIOS DE DISENO E INGENIERIA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
84111600 SERVICIOS DE AUDITORIA

81101505 INGENIERIA ESTRUCTURAL

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS

80101601 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD O SELECCION DE IDEAS DE PROYECTOS
80101602 ESTUDIOS REGIONALES O LOCALES PARA PROYECTOS

80101603 EVALUACION ECONOMICA O FINANCIERA DE PROYECTOS

80101604 PLANIFICACION O ADMINISTRACION DE PROYECTOS

81111800 SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACION DE COMPONENTES DE SISTEMAS
84111703 SERVICIOS DE PREPARACION O REVISION DE PRESUPUESTOS
81111500 INGENIERIA DE SOFTWARE O HARDWARE

43232300 SOFTWARE DE CONSULTA Y GESTION DE DATOS

82141500 SERVICIOS DE DISENO ARTISTICO

43232200 SOFTWARE DE GESTION DE CONTENIDOS

43231600 SOFTWARE DE PLANIFICACION DE RECURSOS EMPRESARIALES
43232100 SOFTWARE DE EDICION Y CREACION DE CONTENIDOS

43232200 SOFTWARE DE GESTION DE CONTENIDOS

43232300 SOFTWARE DE CONSULTA Y GESTION DE DATOS

43232100 SOFTWARE DE EDICION Y CREACION DE CONTENIDOS

43231600 SOFTWARE DE PLANIFICACION DE RECURSOS EMPRESARIALES
93142000 DESARROLLO URBANO

93142100 DESARROLLO REGIONAL

81101500 INGENIERIA CIVIL

80161500 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

| \M% QL

Gerente

ESE Hospital San Juan de Dios

Yarumal

Carrera 23 No. 12 - 13 Tel. 853 73 73 Fax. 853 99 98 Yarumal - Antioquia
E-mail: hsyarumal@edatel.net.co



Prodesa

ASOCIACION GREMIAL SINDICAL

A ASOCIACION GREMIAL SINDICAL DE PROFESIONALES AL SERVICIO DE LA
SALUD- “PRODESA”

CERTIFICA

Que la Empresa ALMA DISENO Y CONSTRUCCION S.A.S., con Nit. 900496721-5,
ejecut6 para la ASOCIACION GREMIAL SINDICAL DE PROFESIONALES ALSERVICIO
DE LA SALUD “PRODESA”, el Contrato de prestacion de servicios N° 19 del 03 de abril
de 2018, de acuerdo a las siguientes condiciones.

ENTIDAD CONTRATANTE: ASOCIACION GREMIAL SINDICAL DE PROFESIONALES
AL SERVICIO DE LA SALUD-PRODESA

CONTRATO No: 19 del 03 de abril de 2018
CONTRATISTA: ALMA DISENO Y CONSTRUCCION S.A.S ;
OBJETO: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, DISENO

ARQUITECTONICO, ELECTRICO, ESTRUCTURAL, DE
RED DE GAS MEDICINAL, HIDROSANITARIO, DE RED
CONTRA INCENDIOS, TODO ESTO A LLEVARSE A CABO
EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, EN YARUMAL,
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

FECHA DE INICIO: 03 DE ABRIL DE 2018

PLAZO DE EJECUCION: 3 MESES

FECHA DE TERMINACION: 02 DE JULIO DE 2018

VALOR INICIAL: $ 957396.201
VALOR TOTAL EJECUTADO: $ 95°396.201
VALOR EN SMMLYV: 122.10
CUMPLIMIENTO: SATISFACTORIO

Los entregables fueron recibidas por la ASOCIACION GREMIAL SINDICAL DE
PROFESIONALES AL SERVICIO DE LA SALUD-PRODESA, se certifica el dia 18 de julio
del afio 2018.

Se expide a solicitud del interesado, a los 27 dias del mes de septiembre de 2018

Atentamente

47 PRODESA

‘.-

&~ y NIT. 900533634-1

PRQ DESA AGS
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MUNICIPIO DE YARUMAL

'E SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

AL
e

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO
DE YARUMAL

CERTIFICA

Que la empresa ALMA DISENO Y COSTRUCCION S.A.S, con Nit. 900.496.721-5,
ejecutd para el Municipio de Yarumal, el CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. CI
02-2019, PRODUCTO DE UN PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS, de
acuerdo a las siguientes condiciones:

CONTRATANTE:

CONTRATO No:

CONTRATISTA:

OBJETO:

FECHA DE INICIO:

PLAZO:

FECHA DE
TERMINACION:

VALOR INICIAL:

VALOR TOTAL
DEL CONTRATO:

VALOR EN SMMLV:

CUMPLIMIENTO:

MUNICIPIO DE YARUMAL

N°. Cl 02-2019

ALMA DISENO YCONSTRUCCION S.A.S
INTERVENTORIA PARA LA REHABILITACION DE
VIAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO RIGIDO Y REPOSICION DE REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO
DE YARUMAL, ANTIOQUIA.

16 DE MAYO DE 2019

SEIS (6) MESES

16 DE NOVIEMBRE 2019

$92.110.076,93

$92.110.076,93

111.22

SATISFACTORIO

Palacio Municipal Calle 20 N° 20-05 — PBX (574) 8537744— FAX (574) 8537609
E-mail: planeacion@yarumal.gov.co — Web: www.yarumal.gov.co
Codigo Postal: 052030
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MUNICIPIO DE YARUMAL
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

CLASIFICACION UNSPSC:

70131500 | PROTECCION DEL TERRENO Y DEL SUELO

70131700 | GESTION DE TERRENO Y DEL SUELO

72101500 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION

72102900 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
INSTALACIONES

72103300 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
INFRAESTRUCTURA

72121000 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

72121100 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES Y
DE OFICINA

72121400 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS
ESPECIALIZADOS

72141000 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y
CARRETERAS

72141100 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y
PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA

72141500 | SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72141700 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y
MAQUINARIA DE CONSTRUCCION

72151100 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

72151300 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE
COLGADURA

72151400 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE MUROS

72151900 | SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72152200 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS

72152700 | SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO

72152900 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72153100 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y
RECREATIVAS

72153600 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y
REMODELACION

77101500 | EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

77101600 | PLANEACION AMBIENTAL

77111600 | REHABILITACION AMBIENTAL

80111600 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80101600 | GERENCIA DE PROYECTOS

80101601 | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD O SELECCION DE IDEAS DE
PROYECTOS

Palacio Municipal Calle 20 N° 20-05 — PBX (574) 8537744— FAX (574) 8537609
E-mail: planeacion@yarumal.gov.co — Web: www.yarumal.gov.co
Codigo Postal: 052030
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MUNICIPIO DE YARUMAL
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

80101602 | ESTUDIOS REGIONALES O LOCALES PARA PROYECTOS
80101603 | EVALUACION ECONOMICA O FINANCIERA DE PROYECTO
80101604 | PLANIFICACION O ADMINISTRACION DE PROYECTOS
81101500 | INGENIERIA CIVIL

83101500 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84111700 | FINANZAS CORPORATIVAS

93141900 | DESARROLLO RURAL

93142000 | DESARROLLO URBANO

93142100 | DESARROLLO REGIONAL

95121500 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE
ENTRETENIMIENTO

95121700 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS

95121900 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
ADMINISTRACION

95122300 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

Para constancia se firma a los 10 dias del mes de NOVIEMBRE de 2020.

Atentamente:

ARQ. FERN f.&% iGUEZ HENAO
SECRETARJO DE INFRAESTRUCTURA

Palacio Municipal Calle 20 N° 20-05 — PBX (574) 8537744— FAX (574) 8537609
E-mail: planeacion@yarumal.gov.co — Web: www.yarumal.gov.co
Codigo Postal: 052030
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‘ MUNICIPIO DE YARUMAL

3%// SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO
DE YARUMAL

CERTIFICA

Que la empresa ALMA DISENO Y COSTRUCCION S.A.S, con Nit. 900.496.721-5,
ejecutd para el Municipio de Yarumal, el CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. CI
02-2018, PRODUCTO DEL PROCESO DE CONCURSO DE MERITOS N° 004 DE
2018, de acuerdo a las siguientes condiciones:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YARUMAL

CONTRATO No: N°. Cl 02-2018

CONTRATISTA: ALMA DISENO YCONSTRUCCION S.A.S

OBJETO: INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE

OBRAS DE URBANISMO Y DEMAS OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y CONEXAS, EN EL MUNICIPIO

DE YARUMAL.

FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2018

PLAZO: CUATRO (4) MESES + DOS (2) MESES DE
PRORROGA

FECHA DE

TERMINACION: 21 DE JUNIO 2019

VALOR INICIAL: $ 64.587.971

VALOR TOTAL

DEL CONTRATO: $ 64.587.971

VALOR EN SMMLV: 77.9

CUMPLIMIENTO: SATISFACTORIO

Palacio Municipal Calle 20 N° 20-05 — PBX (574) 8537744— FAX (574) 8537609 *
E-mail: planeacion@yarumal.gov.co — Web: www.yarumal.gov.co e O‘ , ,m@@m
Codigo Postal: 052030 g @
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MUNICIPIO DE YARUMAL
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

CLASIFICACION UNSPSC:

70131500 | PROTECCION DEL TERRENO Y DEL SUELO
70131700 | GESTION DE TERRENO Y DEL SUELO

72101500 | SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72102900 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
INSTALACIONES

72103300 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
INFRAESTRUCTURA

72121000 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS

72121100 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES Y

DE OFICINA

72121400 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS
ESPECIALIZADOS

72141000 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y
CARRETERAS

72141100 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y
PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA
72141500 | SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

72141700 | SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y
MAQUINARIA DE CONSTRUCCION
72151100 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA

72151300 | SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE
COLGADURA
72151400 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE RECUBRIMIENTO DE MUROS

72151900 | SERVICIOS DE ALBANILERIA Y MAMPOSTERIA

72152200 | SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MARMOL Y MOSAICOS
72152700 | SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72152900 | SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL

72153100 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES ATLETICAS Y
RECREATIVAS

72153600 | SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACION Y
REMODELACION

77101500 | EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

77101600 | PLANEACION AMBIENTAL

77111600 | REHABILITACION AMBIENTAL
80111600 | SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80101600 | GERENCIA DE PROYECTOS

Palacio Municipal Calle 20 N° 20-05 — PBX (574) 8537744— FAX (574) 8537609 *
E-mail: planeacion@yarumal.gov.co — Web: www.yarumal.gov.co e O‘ , ,
Codigo Postal: 052030 g 6
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MUNICIPIO DE YARUMAL

S . .
&/ SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
\ )

80101601 | ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD O SELECCION DE IDEAS DE
PROYECTOS
80101602 | ESTUDIOS REGIONALES O LOCALES PARA PROYECTOS

80101603 | EVALUACION ECONOMICA O FINANCIERA DE PROYECTO
80101604 | PLANIFICACION O ADMINISTRACION DE PROYECTOS
81101500 | INGENIERIA CIVIL

83101500 | SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
84111700 | FINANZAS CORPORATIVAS

93141900 | DESARROLLO RURAL

93142000 | DESARROLLO URBANO

93142100 | DESARROLLO REGIONAL

95121500 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE
ENTRETENIMIENTO

95121700 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICOS

95121900 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
ADMINISTRACION

95122300 | EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

Para constancia se firma a los 30 dias del mes de julio de 2019.

M 4.

JOHNATAN HINCAPIE ZEA
Secretario de Infraestructura Fisica

Palacio Municipal Calle 20 N° 20-05 — PBX (574) 8537744— FAX (574) 8537609 *
E-mail: planeacion@yarumal.gov.co — Web: www.yarumal.gov.co e O‘ , ,
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MUNICIPIO DE YARUMAL
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MUNICIPIO
DE YARUMAL

CERTIFICA

Que la empresa ALMA DISENO Y COSTRUCCION S.A.S, con Nit. 900.496.721-5, ejecutd para el
Municipio de Yarumal, el ESTUDIO Y DISENOS PARA LA ESTRUCTURACION DEL PROYECTO
DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL CORREGIMIENTO LLANOS DE CUIVA DEL
MUNICIPIO DE YARUMAL, de acuerdo a las siguientes condiciones:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE YARUMAL

CONTRATO No: CMC-049- 2020

CONTRATISTA: ALMA DISENO YCONSTRUCCION S.A.S

OBJETO: ESTUDIO Y DISENOS PARA LA ESTRUCTURACION DEL

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL
CORREGIMIENTO LLANOS DE CUIVA DEL MUNICIPIO DE

YARUMAL.
FECHA DE INICIO: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE

TERMINACION: 19 DE OCTUBRE 2020
VALOR INICIAL: $ 23,737,000

VALOR TOTAL

DEL CONTRATO: $ 23,737,000
CUMPLIMIENTO: SATISFACTORIO

CLASIFICACION UNSPSC:

81101500 INGENIERIA CIVILY ARQUITECTURA

81112000 SERVICIO DE DATOS

81121500 ANALISIS ECONOMICO

43231500 SOFTWARE FUNCIONAL ESPECIFICO DE LA EMPRESA
84111600 SERVICIOS DE AUDITORIA

81101505 INGENIERIA ESTRUCTURAL

Palacio Municipal Calle 20 N° 20-05 — PBX (574) 8537744— FAX (574) 8537609
E-mail: planeacion@yarumal.gov.co — Web: www.yarumal.gov.co
Codigo Postal: 052030
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MUNICIPIO DE YARUMAL
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

80101600
80101601
80101602
80101603
80101604
81111800
84111703
43232300
82141500
43232200
43231600
43232100
43232200
43232300
43232100
43231600
93142000
93142100
81101500
80161500

GERENCIA DE PROYECTOS

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD O SELECCION DE IDEAS DE PROYECTOS
ESTUDIOS REGIONALES O LOCALES PARA PROYECTOS

EVALUACION ECONOMICA O FINANCIERA DE PROYECTOS
PLANIFICACION O ADMINISTRACION DE PROYECTOS

SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACION DE COMPONENTES DE SISTEMAS
SERVICIOS DE PREPARACION O REVISION DE PRESUPUESTOS
SOFTWARE DE CONSULTA Y GESTION DE DATOS

SERVICIOS DE DISENO ARTISTICO

SOFTWARE DE GESTION DE CONTENIDOS

SOFTWARE DE PLANIFICACION DE RECURSOS EMPRESARIALES
SOFTWARE DE EDICION Y CREACION DE CONTENIDOS

SOFTWARE DE GESTION DE CONTENIDOS

SOFTWARE DE CONSULTA Y GESTION DE DATOS

SOFTWARE DE EDICION Y CREACION DE CONTENIDOS

SOFTWARE DE PLANIFICACION DE RECURSOS EMPRESARIALES
DESARROLLO URBANO

DESARROLLO REGIONAL

INGENIERIA CIVIL

SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

Para constancia se firma a los 10 dias del mes de noviembre de 2020.

ARQ. FERWANDO

SECRETA

it :
RIGUEZ HENAO
IO DE INFRAESTRUCTURA

Palacio Municipal Calle 20 N° 20-05 — PBX (574) 8537744— FAX (574) 8537609
E-mail: planeacion@yarumal.gov.co — Web: www.yarumal.gov.co
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EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVAD Y PRODUCTIVIDAD EMEGA
NIT. 901494307-3

CERTIFICA

Que la empresa ALMA DISENO Y CONSTRUCCION SAS, identificada con nit 900496721-5,
ejecuto para EMPRESA DE DESARROLLO, COMPETITIVAD Y PRODUCTIVIDAD EMEGA el
contrato de obra CO-001-2022, del cual se presenta el siguiente detalle:

CONTRATO DE OBRA No C0O-001-2022
CONTRATANTE EMEGA

CONTRATISTA ALMA DISENO Y CONSTRUCCION SAS

OBJETO Construccion de placa huellas de 310 metros de
longitud, distribuidos en las siguientes veredas: Berracal,
Bellavista, ubicadas en la zona rural del municipio de
Guarne — Antioquia

VALOR TOTAL $ 398.228.418

VALOR EN SMMLV 343.3

FECHA DE INICIO 23 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA DE TERMINACION 30 DE ABRIL DE 2023

CODIGOS CLASIFICACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS CIIU
CLASIFICACION:

72152700 SERVICIO DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO
72153900 SERVICIO DE PREPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
72102900 SERVICIO DE MANTENIMEINTO
29141100 SERVICIOS DE,CONSTRUCCIC')N Y REVESTIMIENTO Y
PAVIMENTACION DE INFRAESTRUCTURA
SERVICIO DE CONSTRUCCION DE AUTOPISTAS Y
72141000 CARRETERAS
SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACION DE PAPEL DE
72151300 COLGADURA
22101500 MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22101600 EQUIPO DE PAVIMENTACION
30121600 ASFALTOS
MATERIALES DE CONSTRUCCION DE CAMINOS Y
30121700 CARRILERAS
81101500 INGENIERIA CIVIL
83101800 SERVICIOS ELECTRICOS
95111500 VIAS DE TRAFICO LIMITADO

EMEGA -Empresa de Desarrollo, Productividad y Competitividad de Guarne.
Linea de atencién 3103235177. NIT 901494307-3

Direccién: Carrera 48 N° 43-28 Oficina 201, Centro de integraciéon empresarial
Gerencia.emega@gmail.com

Guarne, Antioquia
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95121500
95121700

95121900

30111500
30111600
30111800
30111900
77101500
77111500
81101700
83101500
84111600
81101505
81101510
80101600

80101601

80101602
80101603
80101604
80111600

84111703

77101500
80101600
80111600
80121700

80101500

81101500
81121500
83101500
84111700
93142000
93142100

72141120

72141104
72141500

o o
EME

EDIFICIOS Y ESTRUTURAS COMERCIALES
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PUBLICAS

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE
ADMINISTRACION

CONCRETO Y MORTEROS

CEMENTO Y CAL

AGREGADOS

ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETOS
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

SERVICIO DE SEGURIDAD AMBIENTAL

INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA
SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
SERVICIOS DE AUDITORIA

INGENIERIA ESTRUCTURAL

INGENIERIA DE CARRETERAS

GERENCIA DE PROYECTOS

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD O SELECCION DE IDEAS DE
PROYECTOS

ESTUDIOS REGIONALES O LOCALES PARA PROYECTOS
EVALUACION ECONOMICA O FINANCIERA DE PROYECTOS
PLANIFICACION O ADMINISTRACION DE PROYECTOS
SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

SERVICIOS DE PREPARACION O REVISION DE
PRESUPUESTOS

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

GERENCIA DE PROYECTOS

SERVICIO DE PERSONAL TEMPORAL

SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

SERVICOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y
ADMINISTRACION CORPORATIVA

INGENIERIA CIVIL

ANALISIS ECONOMICO

SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
FINANZAS CORPORATIVAS

DESARROLLO URBANO

DESARROLLO REGIONAL

SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE
ALCANTARILLADO

SERVICIO DE REPAVIMENTACION DE CALLES Y
CARRERETERAS

SERVICIOS DE PREPARACION DE TIERRAS

Dada en el municipio de Guarne, a los 15 dias del mes de marzo de 2024, a solicitud del interesado

EMEGA -Empresa de Desarrollo, Productividad y Competitividad de Guarne.
Linea de atencién 3103235177. NIT 901494307-3

Direccién: Carrera 48 N° 43-28 Oficina 201, Centro de integracion empresarial
Gerencia.emega@gmail.com

Guarne, Antioquia
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y para los fines que estime pertinentes.

UBALDO DE JESUS CASTRILLON TEJADA
Gerente

EMEGA -Empresa de Desarrollo, Productividad y Competitividad de Guarne.
Linea de atencién 3103235177. NIT 901494307-3

Direccién: Carrera 48 N° 43-28 Oficina 201, Centro de integraciéon empresarial
Gerencia.emega@gmail.com

Guarne, Antioquia
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" 2, iy REPUBLICA DE COLOMBIA
. by © DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
| Adang MUNICIPIO DE SAN RAFAEL

N ) SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS
Tl PUBLICAS

CERTIFICADO EJECUCION

PROCESO DE MINIMA CUANTIA
2022-MC-27

ggéETO: "“CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA
RTURA DE VIA Y LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA PARA EL TRANSITO

VEHICULAR HACIA LA VEREDA LA MESA EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL,
ANTIOQUIA®

(:j?rr_\lTRATISTA: ALMA DISENO Y CONSTRUCCION S.A.S
SUI':’ERV 900.496.721-5 f
ISOR:. SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS.
FECHA INICIO: 23 de diciembre de 2022.
PLAZO sera de quince (15) dias calendario, contados a partir del acta de inicio

sin exceder el 30 de diciembre 2022.

El secretario de planeacion y obras publicas OSCAR JIMENEZ GONZALEZ se reunié en
su oficina con el sefior JUAN PABLO VILLA ROLDAN con el finde dar inicio a la ejecucion
del contrato arriba descrito a partir de la fecha hoy.

El contratista @ compromete con el municipio a ejecutar el objeto descrito dentro del plazo
senalado. Parfgonstancia se firma al diciembre 23 de 2022.

Valor: $24,994281

>

OSCAR JIMENEZ GONZALEZ
Secretario de Planeacién y Obras
Publicas

NUESTRO COMPROMISO ES SAN RAFAEL
Calle 19 N°® 21-33 - Celular 3232255798 - planeacion@sanrafael-antiOqula.EOV co
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