DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE FREDONIA

ALMA DISENO Y CONSTRUCCION

PROPUESTA ECONOMICA

PROPUESTA ECONOMICA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE LAS VIAS URBANAS PARA 2,63KM
DEL Y VIAS RURALES PARA 2,4KM MUNICIPIO DE FREDONIA

Item

Descripcion

unidad

valor unitario

total

UBRANO

-planos georreferenciados en planta y perfil

-amarre geodesico. Informe y trabajo de campo con dos
mojones de referencia

-Plano de localizacion general referenciado

$ 43,893,000

$ 43,893,000

Estudio de suelos. Incluye:

-Informe

-CBR en campo

Ensayos de laboratorio

-Informe de estudio geologico con discriminacion de
estratigrafia y perfil geologico

gl

$ 35,380,000

$ 35,380,000

Estudio de transito. Incluye trabajo de campo de conteo
vehicular, tablas de aforo e informe

$ 15,275,000

$ 15,275,000

Disefio de estructura de pavimento.

-Informe de disefio

-Plano de detalle de pavimento en planta y perfil
-Tabla de correlacion CBR

gl

$ 14,700,000

$ 14,700,000

Disefio geometrico de via. Incluye:

-Plano de disefio geometrico con curvas horizontales y
verticales

-Memorias de cortes y llenos

gl

$ 13,000,000

$ 13,000,000

Disefio de sefalizacion vial. Incluye:
-Informe de sefializacion vial
-Plano georreferenciado de ubicacion de sefializaciones

$ 13,400,000

$ 13,400,000

Plan de manejo de transito PMT

gl

$ 8,100,000

$ 8,100,000

Plan de manejo ambiental PMA

gl

$ 8,000,000

$ 8,000,000

Estudio hidrologico para calculo de escorrentia superficial.
Incluye:

-Informe de estudio hidrologia e hidraulico

-Calculo de caudales de escorrentia superficial

-Datos de estacion meteorologica

-Ubicacidn de estructuras de drenaje segun estudio

$ 7,900,000

$ 7,900,000

10

Diagnostico general de las vias

gl

$ 4,140,000

$ 4,140,000

11

Presupuesto general de obra incluye:
-Presupuesto general de obra en excel
-Presupuesto PMT

-Presupuesto PMA

-Incluye APUS generales

-APUS auxiliares

-Presupuesto interventoria

-Factor multiplicador

-Memorias de calculo

-Cronograma y flujo de fondos

gl

$ 12,700,000

$ 12,700,000

RURAL (Diseiio de estructura segun proyecto tipo vias terciarias)




12

-planos georreferenciados en planta y perfil

-amarre geodesico. Informe y trabajo de campo con dos
mojones de referencia

-Plano de localizacion general referenciado

gl

$50,283,361

$50,283,361

13

Estudio de suelos. Incluye:

-Informe

-CBR en campo

Ensayos de laboratorio

-Informe de estudio geologico con discriminacion de
estratigrafia y perfil geologico

$ 36,130,000

$ 36,130,000

14

Estudio de transito. Incluye trabajo de campo de conteo
vehicular, tablas de aforo e informe

gl

$ 15,275,000

$ 15,275,000

15

Disefio geometrico de via. Incluye:

-Plano de diseiio geometrico con curvas horizontales y
verticales

-Memorias de cortes y llenos

gl

$ 15,400,000

$ 15,400,000

16

Disefio de sefalizacion vial. Incluye:
-Informe de sefializacion vial
-Plano georreferenciado de ubicacién de sefializaciones

gl

$ 8,600,000

$ 8,600,000

17

Plan de manejo de transito PMT

gl

$ 8,100,000

$ 8,100,000

18

Plan de manejo ambiental PMA

gl

$ 8,000,000

$ 8,000,000

19

Estudio hidrologico para calculo de escorrentia superficial.

Incluye:

-Informe de estudio hidrologia e hidraulico
-Calculo de caudales de escorrentia superficial
-Datos de estacion meteorologica

-Ubicacidn de estructuras de drenaje segun estudio

gl

$ 7,900,000

$ 7,900,000

20

Diagnostico general de las vias

$5,661,454

$5,661,454

21

Presupuesto general de obra incluye:
-Presupuesto general de obra en excel
-Presupuesto PMT

-Presupuesto PMA

-Incluye APUS generales

-APUS auxiliares

-Presupuesto interventoria

-Factor multiplicador

-Memorias de calculo

-Cronograma y flujo de fondos

gl

$ 12,700,000

$ 12,700,000

SUBTOTAL

$ 344,537,815

IVA 19%

$ 65,462,185

TOTAL

$ 410,000,000

JUAN PABLO VILLA ROLDAN

C.C. 71.336.740

Representante Legal Alma D & CS.A.S.
Direccién: Calle 30 C44 A 32

Tel: 3216048183-3017700646

Direccidn electrdnica: luishhenao@yahoo.es




Item Descripcion Entregables
Levantamiento topografico. Incluye:
-planos georreferenciados en planta y perfil
-amarre geodesico. Informe y trabajo de campo con dos mojones de referencia
-Plano de localizacion general referenciado Plano en planta con curvas de nivel cada 1m, perfil de
1 -Plano localizacion fuentes materiales secciones cada 10m, cartera topografica
Estudio de suelos. Incluye: Informe de suelos y geotecnia, e 5 ensayos de lavoratorio
-Informe (humedad natural, clasificacion, %tamiz 200), 5 ensayos
-CBR en campo de conos dinamicos para determinacion de CBR, toma de
Ensayos de laboratorio muestras in situ, tabla de resultaos de ensayos, registro
2 -Informe de estudio geologico con discriminacion de estratigrafia y perfil geologico fotografico
Informe de transito, aforos en campo para conteo
vehicular, tablas de muestreo del aforo, registro
3 Estudio de transito. Incluye trabajo de campo de conteo vehicular, tablas de aforo e informe fotografico
Disefio de estructura de pavimento.
-Informe de disefio
-Plano de detalle de pavimento en planta y perfil Informe de disefio, plano de detalle de paviemnto en
4 -Tabla de correlacion CBR planta y perfil, Tabla de correlacion CBR
Disefio geometrico de via. Incluye:
-Plano de disefio geometrico con curvas horizontales y verticales Plano de disefio geometrico con curvas horizontales y
-Memorias de cortes y llenos verticales, memorias de cortes y llenos, plano
5 georreferenciado
Disefio de sefializacion vial. Incluye:
-Informe de sefializacion vial Informe de sefalizacion vial, plano georreferenciado de
6 -Plano georreferenciado de ubicacion de sefializaciones ubicacion de sefializaciones
7 Plan de manejo de transito PMT Informe de plan de maneijo de transito
8 Plan de manejo ambiental PMA Informe de plan de manejo ambiental
Estudio hidrologico para calculo de escorrentia superficial. Incluye:
-Informe de estudio hidrologia e hidraulico
-Calculo de caudales de escorrentia superficial Informe de estudio hidrologio e hidraulico, calculo de
-Datos de estacion meteorologica caudales de escorrentia superficial, datos de estacion
9 -Ubicacion de estructuras de drenaje segtin estudio meteorologica de insumo
10 Diagnostico general de las vias Informe de diagnostico de vias y estructuras existentes
Presupuesto general de obra incluye:
-Presupuesto general de obra en excel
-Presupuesto PMT
-Presupuesto PMA
-Incluye APUS generales
-APUS auxiliares Presupuesto general de obra en excel, presupuesto PMT,
-Presupuesto interventoria presupuesto PMA, incluye apus generales, apus
-Factor multiplicador auxiliares, factor multiplicador, tabla salarial, memorias de
-Memorias de calculo calculo de cada actividad, presupuesto de interventoria,
11 -Cronograma v flujo de fondos cronograma v flujo de fondos




ITEM: 1 | | [valor final [$ 43,893,000.00
Levantamiento topografico. Incluye:
-planos georreferenciados en planta y perfil
DESCRIPCION: -amarre geodesico. Informe y trabajo de campo con dos mojones de referencia
-Plano de localizacion general referenciado
-Plano localizacion fuentes materiales
Equipo unidad | cantidad | Valor unitario | Rendimiento | Total
Trabajo de campo
Estacion total mes 1] $ 5,700,000.00 1.5|$ 8,550,000.00
Mira mes 2| S 300,000.00 1.5|$ 900,000.00
Prisma mes 2| S 300,000.00 1.5|$ 900,000.00
Tripode mes 1] $ 150,000.00 1.5|$ 225,000.00
RTK mes 1| $ 6,000,000.00 0.4| $ 2,400,000.00
Herramienta menor mes 1] S 100,000.00 | $ 150 | $ 150,000.00
Trabajo de oficina
Plano de localizacion de
georreferenciacion un 1] $ 1,500,000.00 1| $ 1,500,000.00
Plano planta perfil georreferenciado un 1] s 2,500,000.00 1| s 2,500,000.00
Informe de amarre geodesico un 1] $ 1,000,000.00 1| $ 1,000,000.00
Plano localizacion funtes materiales un 1| $ 1,000,000.00 1| $ 1,000,000.00
Personal

Topografo mes 1] $ 5,600,000.00 1.8| S 10,080,000.00
Cadenero mes 3|$ 2,720,000.00 1.8 S 14,688,000.00

TOTAL S 43,893,000.00




ITEM:

[$

35,380,000.00

DESCRIPCION:

Estudio de suelos. Incluye:
-Informe
-CBR en campo
Ensayos de laboratorio

-Informe de estudio geologico con discriminacion de estratigrafia y perfil geologico

Equipo unidad | cantidad | Valor unitario | Rendimiento | Total
Trabajo de campo
Cono dinamico mes 1] s 5,400,000.00 1 s 5,400,000.00
Equipo de laboratorio mes 1] s 3,150,000.00 1 s 3,150,000.00
Shelbys mes 10| $ 150,000.00 1| $ 1,500,000.00
$ B
$ B
Herramienta menor mes 1] S 100,000.00 150 | $ 150,000.00
Trabajo de oficina
Informe laboratorio un 1] $ 2,500,000.00 1 s 2,500,000.00
Informe suelos un 1] s 3,000,000.00 1 s 3,000,000.00
$ _
Personal
Ingeniero civil mes 1] $ 8,800,000.00 1| s 8,800,000.00
Ayudantes campo SPT mes 4 s 2,720,000.00 1| s 10,880,000.00
TOTAL $ 35,380,000.00




ITEM: 3 | | |valor final [ $ 15,275,000.00
DESCRIPCION:
Estudio de transito. Incluye trabajo de campo de conteo vehicular, tablas de aforo e informe
Equipo unidad | cantidad | Valorunitario | Rendimiento | Total
Trabajo de campo
3 _
3 _
3 _
3 _
3 _
Herramienta menor mes 1] s 150,000.00 | $ 050 | S 75,000.00
Trabajo de oficina
Tablas de conteo un 1] s 1,500,000.00 1| s 1,500,000.00
Informe de transito un 1 s 2,500,000.00 1 s 2,500,000.00
3 _
Personal
Ingeniero civil mes 1S 8,800,000.00 0.5| $ 4,400,000.00
Ayudantes campo conteo mes 5] S 2,720,000.00 0.5| $ 6,800,000.00
TOTAL S 15,275,000.00




ITEM: 4 | [ $ 14,700,000.00
Disefio de estructura de pavimento.
DESCRIPCION: -Informe de disefio
-Plano de detalle de pavimento en planta y perfil
-Tabla de correlacion CBR
Equipo unidad | cantidad | Valorunitario | Rendimiento | Total
Trabajo de campo
3 _
3 _
3 _
3 _
3 _
3 _
Trabajo de oficina
Informe disefio un 1 s 3,500,000.00 1| s 3,500,000.00
Plano de detalle un 1] $ 2,500,000.00 1| s 2,500,000.00
Correlacion CBR un 1] $ 1,500,000.00 1| s 1,500,000.00
Personal
Ingeniero civil especialista en
vias mes 1| S 12,000,000.00 0.6 S 7,200,000.00
$ B
TOTAL S 14,700,000.00




ITEM: 5 | |valor final [ $ 13,000,000.00
Disefio geometrico de via. Incluye:
DESCRIPCION: -Plano de diseiio geometrico con curvas horizontales y verticales
-Memorias de cortes y llenos
Equipo unidad cantidad Valor unitario Rendimiento | Total
Trabajo de campo
$ R
$ _
$ R
$ _
$ R
S _
Trabajo de oficina
Plano de disefio geometrico,
planta y perfil con modulacion
de estructura un 1] s 4,500,000.00 1] s 4,500,000.00
Informe disefio geometrico un 1] $ 2,500,000.00 1] s 2,500,000.00
$ R
Personal
Ingeniero civil especialista en
vias mes 1| $ 12,000,000.00 0.5 $ 6,000,000.00
$ R
TOTAL S 13,000,000.00




ITEM: 6 | |valor final [$ 13,400,000.00
DESCRIPCION: Disefio de seiializacion vial. Incluye:
-Informe de sefializacion vial
-Plano georreferenciado de ubicacién de sefializaciones
Equipo unidad cantidad Valor unitario Rendimiento | Total
Trabajo de campo
$ R
$ R
$ R
$ R
$ R
$ R
Trabajo de oficina
Plano de implantacion de
sefializacion un 1[{$  3,500,000.00 1l s 3,500,000.00
Informe disefio geometrico un 1] S 1,500,000.00 S 1,500,000.00
$ R
Personal
Ingeniero civil especialista en
vias mes 1{ S 12,000,000.00 07| $ 8,400,000.00
$ R
TOTAL S 13,400,000.00




ITEM: 7 | [ $ 8,100,000.00
DESCRIPCION: Plan de manejo de transito PMT
Equipo unidad cantidad | Valorunitario | Rendimiento | Total
Trabajo de campo
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
3 -
Trabajo de oficina
Informe plan de manejo de
transito un 1] $ 1,000,000.00 1 s 1,000,000.00
Plano de implementacion PMT |[un 1 s 3,500,000.00 1 s 3,500,000.00
$ -
Personal
Ingeniero civil especialista en
vias mes 1| S 12,000,000.00 03]S 3,600,000.00
$ -
TOTAL S 8,100,000.00




ITEM: 8 | | |valor final [ $ 8,000,000.00
DESCRIPCION: Plan de manejo ambiental PMA
Equipo unidad | cantidad | Valorunitario | Rendimiento | Total
Trabajo de campo
3 _
3 _
3 _
3 _
3 _
3 _
Trabajo de oficina
Informe plan de manejo
ambiental un 1| s 2,000,000.00 1 s 2,000,000.00
$ -
$ -
Personal
Ingeniero ambiental mes 1| $ 12,000,000.00 05| 6,000,000.00
$ _
TOTAL S 8,000,000.00




ITEM:

9 | | |valor final [$ 7,900,000.00

DESCRIPCION:

Estudio hidrologico para calculo de escorrentia superficial. Incluye:
-Informe de estudio hidrologia e hidraulico

Equipo unidad | cantidad I Valor unitario I Rendimiento | Total
Trabajo de campo
$ R
$ R
$ R
$ R
$ R
$ R
Trabajo de oficina
Informe estudio hidrologico e
hidraulico un 1 s 3,500,000.00 1 s 3,500,000.00
$ R
$ R
Personal
Ingeniero civil mes 1] S 8,800,000.00 0.5 S 4,400,000.00
$ R
TOTAL S 7,900,000.00




ITEM: 10 | | |valor final [$ 4,140,000.00
DESCRIPCION: Diagnostico general de las vias
Equipo unidad I cantidad I Valor unitario | Rendimiento | Total
Trabajo de campo
$ _
$ _
$ _
$ _
$ _
$ _
Trabajo de oficina
Informe de diagnostico
general un 1 $ 1,500,000.00 1| s 1,500,000.00
$ _
$ N
Personal
Ingeniero civil mes 1] $ 8,800,000.00 0.3]|$ 2,640,000.00
$ _
TOTAL S 4,140,000.00




ITEM: 11 | S 12,700,000.00
Presupuesto general de obra incluye:
-Presupuesto general de obra en excel
-Presupuesto PMT
-Presupuesto PMA
DESCRIPCION: -Incluye APUS generales
-APUS auxiliares
-Presupuesto interventoria
-Factor multiplicador
-Memorias de calculo
-Cronograma y flujo de fondos
Equipo unidad cantidad Valor unitario Rendimiento | Total
Trabajo de campo

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

Trabajo de oficina

Excel unificado del
presupuesto un 1S 2,500,000.00 1| s 2,500,000.00

$ -

$ -

Personal

Ingeniero civil especialista en
proyectos mes 1/ $ 12,000,000.00 0.85| S 10,200,000.00

$ -

TOTAL S 12,700,000.00




ITEM: 12 | |valor final [ $ 50,283,361.34
Levantamiento topografico. Incluye:
DESCRIPCION: -planos georreferenciados en planta y perfil

-amarre geodesico. Informe y trabajo de campo con dos mojones de referencia

-Plano de localizacion general referenciado
-Plano localizacion fuentes materiales

Equipo unidad cantidad | Valor unitario Rendimiento | Total
Trabajo de campo
Estacion total mes 1/ $ 5,700,000.00 18]S 10,260,000.00
Mira mes 2] s 300,000.00 1.8($ 1,080,000.00
Prisma mes 2] s 300,000.00 18]S 1,080,000.00
Tripode mes 1] s 150,000.00 1.8($ 270,000.00
RTK mes 1 s 6,000,000.00 04| S 2,400,000.00
Herramienta menor mes 1| S 100,000.00 | $ 150 | S 150,000.00
Trabajo de oficina
Plano de localizacion de
georreferenciacion un 1/$ 1,500,000.00 1 $ 1,500,000.00
Plano planta perfil georreferenciado un 11 $  2,500,000.00 1| S 2,500,000.00
Informe de amarre geodesico un 1/$ 1,000,000.00 1| S 1,000,000.00
Plano localizacion funtes materiales un 1/$ 1,000,000.00 1| S 1,000,000.00
Personal
Topografo mes 1/ $ 5,600,000.00 2.11] S 11,819,972.64
Cadenero mes 3| S 2,720,000.00 2.11] S 17,223,388.70
TOTAL S 50,283,361.34




ITEM:

13

|valor final [$ 36,130,000.00

DESCRIPCION:

Estudio de suelos. Incluye:
-Informe
-CBR en campo
Ensayos de laboratorio

-Informe de estudio geologico con discriminacion de estratigrafia y perfil geologico

Equipo unidad | cantidad | Valorunitario | Rendimiento | Total
Trabajo de campo
Cono dinamico mes 1] s 5,400,000.00 1] $ 5,400,000.00
Equipo de laboratorio mes 1{$  3,150,000.00 1 s 3,150,000.00
Shelbys mes 15( S 150,000.00 1| s 2,250,000.00
S B
$ B
Herramienta menor mes 1] s 100,000.00 150 | S 150,000.00
Trabajo de oficina
Informe laboratorio un 1S 2,500,000.00 1] $ 2,500,000.00
Informe suelos un 1S 3,000,000.00 1| s 3,000,000.00
3 B
Personal
Ingeniero civil mes 1S 8,800,000.00 1] $ 8,800,000.00
Ayudantes campo SPT mes 4( s 2,720,000.00 1] $ 10,880,000.00
TOTAL S 36,130,000.00




ITEM: 14 Valor final | S 15,275,000.00
DESCRIPCION:
Estudio de transito. Incluye trabajo de campo de conteo vehicular, tablas de aforo e informe
Equipo unidad cantidad Valor unitario Rendimiento | Total
Trabajo de campo
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Herramienta menor mes 1| s 150,000.00 | $ 050 | S 75,000.00
Trabajo de oficina
Tablas de conteo un 1| s 1,500,000.00 1|8 1,500,000.00
Informe de transito un 1| $  2,500,000.00 1|8 2,500,000.00
$ -
Personal
Ingeniero civil mes 1| $  8,800,000.00 0.5 $ 4,400,000.00
Ayudantes campo conteo mes 5/$  2,720,000.00 0.5 $ 6,800,000.00
TOTAL S 15,275,000.00




ITEM: 15 | | |valor final [ $ 15,400,000.00
Disefio geometrico de via. Incluye:
DESCRIPCION: -Plano de disefio geometrico con curvas horizontales y verticales
-Memorias de cortes y llenos
Equipo unidad | cantidad | Valorunitario | Rendimiento | Total
Trabajo de campo
3 _
3 _
3 _
3 _
3 _
3 _
Trabajo de oficina
Plano de disefio geometrico,
planta y perfil con modulacion
de estructura un 1S 4,500,000.00 1] $ 4,500,000.00
Informe disefio geometrico un 1] s 2,500,000.00 1] $ 2,500,000.00
$ B
Personal
Ingeniero civil especialista en
vias mes 1| $ 12,000,000.00 0.7] $ 8,400,000.00
$ -
TOTAL S 15,400,000.00




ITEM: 16 | |valor final [ $ 8,600,000.00
DESCRIPCION: Diseiio de seiializacion vial. Incluye:
-Informe de seiializacion vial
-Plano georreferenciado de ubicacion de sefalizaciones
Equipo unidad cantidad Valor unitario Rendimiento | Total
Trabajo de campo
$ R
$ _
$ R
$ _
$ R
S _
Trabajo de oficina
Plano de implantacion de
sefializacion un 1] s 3,500,000.00 1] s 3,500,000.00
Informe disefio geometrico un 1] $ 1,500,000.00 1] s 1,500,000.00
$ R
Personal
Ingeniero civil especialista en
vias mes 1| $ 12,000,000.00 03|$ 3,600,000.00
$ R
TOTAL S 8,600,000.00




ITEM: 17 | 8,100,000.00
DESCRIPCION: Plan de manejo de transito PMT
Equipo unidad cantidad I Valor unitario I Rendimiento | Total
Trabajo de campo
$ R
$ R
$ R
$ R
$ R
$ R
Trabajo de oficina
Informe plan de manejo de
transito 1 1,000,000.00 1,000,000.00
Plano de implementacion PMT 1 3,500,000.00 3,500,000.00
Personal
Ingeniero civil especialista en
vias mes 1 12,000,000.00 3,600,000.00

wn

TOTAL

8,100,000.00




ITEM: 18 | | |valor final [ $ 8,000,000.00
DESCRIPCION: Plan de manejo ambiental PMA
Equipo unidad | cantidad | Valorunitario | Rendimiento | Total
Trabajo de campo
3 _
3 _
3 _
3 _
3 _
3 _
Trabajo de oficina
Informe plan de manejo
ambiental un 1| s 2,000,000.00 1 s 2,000,000.00
$ -
$ -
Personal
Ingeniero ambiental mes 1| $ 12,000,000.00 05| 6,000,000.00
$ _
TOTAL S 8,000,000.00




ITEM: 19 | |valor final [ $ 7,900,000.00
Estudio hidrologico para calculo de escorrentia superficial. Incluye:
DESCRIPCION: -Informe de estudio hidrologia e hidraulico
Equipo unidad | cantidad | Valorunitario | Rendimiento | Total
Trabajo de campo
3 _
3 _
3 _
3 _
3 _
3 _
Trabajo de oficina
Informe estudio hidrologico e
hidraulico un 1] $ 3,500,000.00 1 s 3,500,000.00
$ -
$ -
Personal
Ingeniero civil mes 1] s 8,800,000.00 0.5| $ 4,400,000.00
$ B
TOTAL S 7,900,000.00




ITEM: 20 | | |valor final [ $ 5,661,453.78
DESCRIPCION: . . .
Diagnostico general de las vias
Equipo unidad | cantidad | Valor unitario | Rendimiento | Total
Trabajo de campo
$ -
$ _
$ -
$ _
$ -
$ _
Trabajo de oficina
Informe de diagnostico general|un 1] S 1,700,000.00 1] S 1,700,000.00
$ _
$ -
Personal
Ingeniero civil mes 1| S 8,800,000.00 0.45( S 3,961,453.78
S _
TOTAL S 5,661,454




ITEM: 21 |valor final [ $ 12,700,000.00
Presupuesto general de obra incluye:
-Presupuesto general de obra en excel
-Presupuesto PMT
-Presupuesto PMA
DESCRIPCION: -Incluye APUS generales
-APUS auxiliares
-Presupuesto interventoria
-Factor multiplicador
-Memorias de calculo
-Cronograma y flujo de fondos
Equipo unidad | cantidad | Valor unitario | Rendimiento | Total
Trabajo de campo

3 -

3 -

3 -

3 _

3 _

3 _

Trabajo de oficina

Excel unificado del
presupuesto un 1| $  2,500,000.00 1] $ 2,500,000.00

3 -

3 -

Personal

Ingeniero civil especialista en
proyectos mes 1/ $ 12,000,000.00 0.85| $ 10,200,000.00

3 _

TOTAL S 12,700,000.00




