MONTAING S.A.S.
MONTAJES INDUSTRIALES GROUP S.A.S.

Construcción y Mantenimiento Mecánico Industrial, Sandblasting y Pintura, Obra Civil, Suministro de Personal Profesional y Técnico Calificado.
NIT: 900988748-5

Yumbo, septiembre 11 de 2025

Señores:
Departamento Administrativo.

Licenciado: Fernando Quiroz.

Asunto: Cotización.

Objeto:

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA SEDE GABRIEL GARCIA MARQUEZ, UBICADA EN EL BARRIO LAS AMERICAS, MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA.

1) Las cantidades de materiales a instalar y obras relacionadas en los siguientes ITEM^{i}S, fueron suministradas por el contratante en vocería del licenciado Fernando Quiroz, por medio de visita y recorrido en sitio.
2) El contratista suministrara todos los materiales de obra necesario mencionados en los cuadros de los ITEM^{i}S que le se relacionan a continuación.
3) El contratista suministrara los equipos necesarios tales como, máquinas de soldar, pulidoras, taladros y herramienta de mano etc.
4) El contratista suministrara el personal idóneo y calificado para realizar el trabajo.
5) El personal se encuentra con sus respetivas certificaciones de actitud, y con sus afiliaciones a la seguridad social de ley.
6) El contratista suministrara los consumibles tales como soldadura, abrasivos, e implementos de seguridad requeridos para el personal.
7) Se entregará todo debidamente pintado con base anticorrosivo y acabado esmalte.

Cll 20 N° 12B - 41 Barrio Antigua Estancia, 3er Piso, Apto 3 - Yumbo Valle del Cauca
Cel.: 316-2924407
Email: montaingroupsas@gmail.com

MONTAING S.A.S.
MONTAJES INDUSTRIALES GROUP S.A.S.

Construcción y Mantenimiento Mecánico Industrial, Sandblasting y Pintura, Obra Civil, Suministro de Personal Profesional y Técnico Calificado.
NIT: 900988748-5

OBRA 5:	SEDE, GABRIEL GARCIA MARQUEZ.					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT**	**MAT- E- INT**	**VALOR X KILO - UNIDAD - ML**	**SUBTOTAL**
3	**BLOQUE 1:** SELLO TOTAL DE ACCSEO A BAÑO DE NIÑAS PUERTA LATERAL	UND	1.00	MATERIALES E INSTALACION	VALOR UNITARIO $ 116,670	$ 116.670.00
5	**BLOQUE 2:** REPARAR PUERTA PRINCIPAL COCINA EN PARTE INFERIOR	UND	1.00	MATERIALES E INSTALACION	VALOR UNITARIO $ 180.450	$ 180.450.00
6	**BLOQUE 2 :** CORTAR Y DEMOLER MEZON DE CONCRETO COCINA PARA INSTALAR NUEVO LAVAPLATOS E IGUALMENTE CORTAR Y DEMOLER PARED DEBAJO DE MEZON COCINA ,PARA INSTALAR , TUBERIA DE DESAGUE Y TUBERIA DE ALIMENTACION DE AGUA A NUEVO LAVAPLATOS	UND	1.00	MATERIALES E INSTALACION	VALOR UNITARIO $ 286 .280	$ 286.280.00
7	**BLOQUE 2** : A) INSTALAR TUBERIA DE 2" PVC Y ACCESORIOS PARA DRENAJE DE LAVAPLATOS.) B) INSTALAR TUBERIA DE PVC DE 1/2" PARA ALIMENTACION DE AGUA A GRIFOS) . C) INSTALACION DE NUEVO NUEVO LAVAPLATOS EN COCINA (INOX DOBLE GRIFO , INCLUYENDO ACEESORIOS) $ 675.000 CON GRIFERIA Y DESAGUE , MAS MANO DE OBRA $ 398.300.000	UND	1.00	MATERIALES E INSTALACION	VALORUNITARIO $ 1.073.300	$ 1.073.300.00
8	**BLOQUE 3** : INSTALACION DE TRAMO DE TUBO FALATANTE DE PASAMANOS A ESCALERA DE GRADAS ACCESO A SEGUNDO NIVEL $ 120.000	UND	1.00	SOLO MANO DE OBRA	VALORUNITARIO $ 120.000	$ 120.000.00
9	**BLOQUE 1, 2 Y 3 :** PINTURA PASAMANO ESCALERA GRADAS EN TUBO ESTRUCTURAL REDONDO 2" .	ML	3.00	MATERIALES E INSTALACION	VALOR UNITARIO $ 486.000	$ 486.000.00
12	**VARIOS:** REPARACION DE 35 PUPITRES (CAMBIO DE TABLA MESA MADERA, CAMBIO DE PIEZAS METALICAS EN MAL ESTADO Y REFUERZO DE ESTRUTURA EN GENERLA CON SOLDADURA ELECTRICA,	M2	1.00	MATERIALES E INSTALACION	VALOR UNITARIO $ 55.000	$ 1.925.000.00
					SUB TOTAL	4.187.700.0
					ADMINISTRACION 10%	$ 701.570.00
					IMPREVISTOS 5%	$ 350.785.00
					UTILIDAD 3%	$ 210.471.00
					IVA DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD.	$ 39.989.00
	SUJETOS A RETENCIONES DE LEY				**TOTAL GENERAL.**	**$ 5.490.515.00**


Cll 20 N° 12B - 41 Barrio Antigua Estancia, 3er Piso, Apto 3 - Yumbo Valle del Cauca
Cel.: 316-2924407
Email: montaingroupsas@gmail.com

Condiciones generales

1. Tiempo de entrega a convenir con el cliente sobre el cronograma de obra.
2. Forma de pago a convenir con el cliente.
4. Pólizas requeridas.
5. Tiempo de validez de la cotización 15 días

Gracias por la atencion prestada.

Quedamos en espera de una pronta y productiva respuesta.



_____

Víctor Hugo Olaya Alvarado
Subgerente
Cel: 3106331192

MONTAING S.A.S.
MONTAJES INDUSTRIALES GROUP S.A.S.

Construcción y Mantenimiento Mecánico Industrial, Sandblasting y Pintura, Obra Civil, Suministro de Personal Profesional y Técnico Calificado.
NIT: 900988748-5

Yumbo, septiembre 11 de 2025.

Señores:
Departamento Administrativo.

Licenciado: Fernando Quiroz.

Asunto: Cotización.

Objeto:

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA INSTITUCION EDUCATIVA, SEDE VILLA ESPERANZA, TRANSICION. UBICADA EN EL BARRIO LAS AMERICAS, MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA.

1) Las cantidades de materiales a instalar y obras relacionadas en los siguientes ITEM^{i}S, fueron suministradas por el contratante en vocería del licenciado Fernando Quiroz, por medio de visita y recorrido en sitio.
2) El contratista suministrara todos los materiales de obra necesario mencionados en los cuadros de los ITEM^{i}S que le se relacionan a continuación.
3) El contratista suministrara los equipos necesarios tales como, máquinas de soldar, pulidoras, taladros y herramienta de mano etc.
4) El contratista suministrara el personal idóneo y calificado para realizar el trabajo.
5) El personal se encuentra con sus respetivas certificaciones de actitud, y con sus afiliaciones a la seguridad social de ley.
6) El contratista suministrara los consumibles tales como soldadura, abrasivos, e implementos de seguridad requeridos para el personal.
7) Se entregará todo debidamente pintado con base anticorrosivo y acabado esmalte.

Cll 20 N° 12B - 41 Barrio Antigua Estancia, 3er Piso, Apto 3 - Yumbo Valle del Cauca
Cel.: 316-2924407
Email: montaingroupsas@gmail.com

MONTAING S.A.S.
MONTAJES INDUSTRIALES GROUP S.A.S.

Construcción y Mantenimiento Mecánico Industrial, Sandblasting y Pintura, Obra Civil, Suministro de Personal Profesional y Técnico Calificado.
NIT: 900988748-5

OBRA 2:	SEDE, VILLA ESPERANZA TRANSICION.					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT**	**MAT- E- INT**	**VALOR X KILO - UNIDAD - ML**	**SUBTOTAL**
1	TERMINAR ESCALERA (SE DEMOLERA PELDAÑO EN MAL ESTADO EXISTENTE Y SE FUNDIRAN DOS NUEVOS PELDAÑOS EN CONCRETO CON LOS PASOS ESTANDADARES.	U/D	1.00	MATERIALES E INSTALACION	VALOR U/D $ 320.000	$ 320.000.00
2	PREFABRICAR E INSTALAR PASAMANOS PARA PROLONGACION DEL YA EXISTENTE EN ANDEN PARTE EXTERIOR. TUBO GALAVANIZADO 1-1/2" CALIBRE 16 (MEDIDAS : 5.5 METROS DE LARGO X 1.00 METROS DE ALTURA. ACLADO AL PISO CON PLATINA DE HIERRO LISO DE 1/4 · X 10 CMS X 10 CMS, CHASO METALICO DE 3/8" , PINTURA BASE CEOMATO DE ZIN Y PINTURA ACABADO ESMALTE AMARILLO. $ 253.700 MAS MANO DE OBRA $ 279.640.	U/D	1.00	MATERIALES E INSTALACION	VALOR U/D $ 320.000	$ 539.340.00
3	RETOCAR REPELLO PARED EXTERNA	U/D	1.00	MATERIALES E INSTALACION	VALOR U/D $ 184.000	$ 184.000.00
4	PINTURA INTERNA DE LAS DOS AULAS DE CLASE. INCLUYE RESANE DE PAREDES CON ESTUCO EN ALGUNAS AREAS Y PINTURA EN VARIAS TONALIDADES.	U/D	1.00	MATERIALES E INSTALACION	VALOR U/D $365 .478	$ 730.956.00
5	PINTURA EXTERNA INCLUYE RESANE DE PAREDES CON ESTUCO EN ALGUNAS AREAS Y PINTURA EN VARIAS TONALIDADES.	U/D	1.00	MATERIALES E INSTALACION	VALOR U/D $ 387.000	$ 387.000.00
6	INSTALACION DE VENTANA NUEVA,INLUYE : DESMONTAJE DE VIDRIOS EXISTENTES, DESMONTAJE DE VENTANA EN MAL ESTADO E INSTALACION DE NUEVA, INCLUYENDO INSTALACION DE VIDRIOS DESMONTADOS DE VENTANA VIEJA $ 580.000	U/D		MATERIALES E INSTALACION	VALOR U/D $ 580.000	$ 580.000.00
					SUB TOTAL	$ 2.741.296.00
					ADMINIST 10 %	$ 274.130
					IMPREVIST 5%	$ 137.065
					UTILIDAD 3%	$ 82.239
					IVA DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD.	$ 15.625
	SUJETOS A RETENCIONES DE LEY.				**TOTAL GENERAL.**	**$ 2.741.296.00**

Cll 20 N° 12B - 41 Barrio Antigua Estancia, 3er Piso, Apto 3 - Yumbo Valle del Cauca
Cel.: 316-2924407
Email: montaingroupsas@gmail.com


MONTAING S.A.S.
MONTAJES INDUSTRIALES GROUP S.A.S.

Construcción y Mantenimiento Mecánico Industrial, Sandblasting y Pintura, Obra Civil, Suministro de Personal Profesional y Técnico Calificado.
NIT: 900988748-5

Condiciones generales

1. Tiempo de entrega a convenir con el cliente sobre el cronograma de obra.
2. Forma de pago a convenir con el cliente.
4. Pólizas requeridas.
5. Tiempo de validez de la cotización 15 días

Agradecemos la atención prestada.
Quedamos en espera de una pronta y positiva respuesta.



_____

Víctor Hugo Olaya Alvarado
Subgerente
Cel: 3162924407

Cll 20 N° 12B - 41 Barrio Antigua Estancia, 3er Piso, Apto 3 - Yumbo Valle del Cauca
Cel.: 316-2924407
Email: montaingroupsas@gmail.com

MONTAING S.A.S.
MONTAJES INDUSTRIALES GROUP S.A.S.

Construcción y Mantenimiento Mecánico Industrial, Sandblasting y Pintura, Obra Civil, Suministro de Personal Profesional y Técnico Calificado.
NIT: 900988748-5

Yumbo, septiembre 11 de 2025.

Señores:
Departamento Administrativo.

Licenciado: Fernando Quiroz.

Asunto: Cotización.

Objeto:

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA INSTITUCION EDUCATIVA, SEDE VILLA ESPERANZA, ESCOLAR. UBICADA EN EL BARRIO LAS AMERICAS, MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA.

1) Las cantidades de materiales a instalar y obras relacionadas en los siguientes ITEM^{i}S, fueron suministradas por el contratante en vocería del licenciado Fernando Quiroz, por medio de visita y recorrido en sitio.
2) El contratista suministrara todos los materiales de obra necesario mencionados en los cuadros de los ITEM^{i}S que le se relacionan a continuación.
3) El contratista suministrara los equipos necesarios tales como, máquinas de soldar, pulidoras, taladros y herramienta de mano etc.
4) El contratista suministrara el personal idóneo y calificado para realizar el trabajo.
5) El personal se encuentra con sus respetivas certificaciones de actitud, y con sus afiliaciones a la seguridad social de ley.
6) El contratista suministrara los consumibles tales como soldadura, abrasivos, e implementos de seguridad requeridos para el personal.
7) Se entregará todo debidamente pintado con base anticorrosivo y acabado esmalte.

Cll 20 N° 12B - 41 Barrio Antigua Estancia, 3er Piso, Apto 3 - Yumbo Valle del Cauca
Cel.: 316-2924407
Email: montaingroupsas@gmail.com

MONTAING S.A.S.
MONTAJES INDUSTRIALES GROUP S.A.S.

Construcción y Mantenimiento Mecánico Industrial, Sandblasting y Pintura, Obra Civil, Suministro de Personal Profesional y Técnico Calificado.
NIT: 900988748-5


OBRA 1:	INSTITUCION EDUCATIVA VILLA ESPERANZA: PRIMARIA.					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT**	**MAT- E- INT**	**VALOR X KILO - UNIDAD - ML**	**SUBTOTAL**
1	INSTALACION VIDRIO LISO TRANSPARENTE DE 3 MM X 64 CMS X 128.5 CMS. VENTANA COCINA	UND	1.00	MATERIALES E INSTALACION	$ 125.000	$ 125.000.00
2	LAVADO DE TANQUES	UND	2.00	MATERIALES E INSTALACION	$ 95.700	$ 191.400.00
3	PINTURA PAREDES PATIO INTERNO. INCLUYE RESANE DE PAREDES CON ESTUCO EN ALGUNAS AREAS Y PINTURA EN VARIAS TONALIDADES.	U/D	1.00	MATERIALES E INSTALACION	VALOR U/D $798 .340	$ 798.340.00
4	INSTALACION VIDRIO LISO TRANSPARENTE DE 3 MM X 72 CMS X 140 CMS. VENTANA AULA SEGUNDO PISO	UND	1.00	MATERIALES E INSTALACION	$ 130.000	$ 130.000.00
5	FABRICAR E INSTALAR REJA DE SEGURIDAD EN AULA DE CLASES SEGUNDO PISO.	UND	1.00	MATERIALES E INSTALACION	$ 575.000	$ 575.000.00
					SUB TOTAL	$ 1.819.740.00
					ADMINISTRACI 10%	$ 204.764
					IMPREVISTOS 5%	$ 102.382
					UTILIDAD 3%	$ 61.429
					IVA DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD.	$ 11.672.00
	SUJETOS A RETENCIONES DE LEY.				**TOTAL GENERAL.**	**$ 2.199.987.00**

Cll 20 N° 12B - 41 Barrio Antigua Estancia, 3er Piso, Apto 3 - Yumbo Valle del Cauca
Cel.: 316-2924407
Email: montaingroupsas@gmail.com

Condiciones generales

1. Tiempo de entrega a convenir con el cliente sobre el cronograma de obra.
2. Forma de pago a convenir con el cliente.
4. Pólizas requeridas.
5. Tiempo de validez de la cotización 15 días

Agradecemos la atención prestada.
Quedamos en espera de una pronta y positiva respuesta.



_____

Víctor Hugo Olaya Alvarado
Subgerente
Cel: 3162924407

MONTAING S.A.S.
MONTAJES INDUSTRIALES GROUP S.A.S.

Construcción y Mantenimiento Mecánico Industrial, Sandblasting y Pintura, Obra Civil, Suministro de Personal Profesional y Técnico Calificado.
NIT: 900988748-5

Yumbo, septiembre 11 de 2025

Señores:
Departamento Administrativo.

Licenciado: Fernando Quiroz.

Asunto: Cotización.

Objeto:

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA INSTITUCION EDUCATIVA, SEDE PANORAMA, UBICADA EN EL BARRIO LAS AMERICAS, MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA.

1) Las cantidades de materiales a instalar y obras relacionadas en los siguientes ITEM^{i}S, fueron suministradas por el contratante en vocería del licenciado Fernando Quiroz, por medio de visita y recorrido en sitio.
2) El contratista suministrara todos los materiales de obra necesario mencionados en los cuadros de los ITEM^{i}S que le se relacionan a continuación.
3) El contratista suministrara los equipos necesarios tales como, máquinas de soldar, pulidoras, taladros y herramienta de mano etc.
4) El contratista suministrara el personal idóneo y calificado para realizar el trabajo.
5) El personal se encuentra con sus respetivas certificaciones de actitud, y con sus afiliaciones a la seguridad social de ley.
6) El contratista suministrara los consumibles tales como soldadura, abrasivos, e implementos de seguridad requeridos para el personal.
7) Se entregará todo debidamente pintado con base anticorrosivo y acabado esmalte.

Cll 20 N° 12B - 41 Barrio Antigua Estancia, 3er Piso, Apto 3 - Yumbo Valle del Cauca
Cel.: 316-2924407
Email: montaingroupsas@gmail.com

MONTAING S.A.S.
MONTAJES INDUSTRIALES GROUP S.A.S.

Construcción y Mantenimiento Mecánico Industrial, Sandblasting y Pintura, Obra Civil, Suministro de Personal Profesional y Técnico Calificado.
NIT: 900988748-5


C23B2:G1	INSTITUCION EDUCATIVA SEDE PANORAMA.					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT**	**MAT- E- INT**	**VALOR X KILO - UNIDAD - ML**	**SUBTOTAL**
1	AULAS ANTIGUOS SALONES: CAMBIO CHAPA TIPO PESTILLO MARCA VERA. VALOR $ 38.000 + MANO DE OBRA $ 52.000 TOTAL $	UND	5.00	MATERIALES E INSTALACION	VALOR UNITARIO $ 90.000	$ 450.000.00
2	INSTALACION DE REJA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN VENTANA COCINA.	UND	2.00	MATERIALES E INSTALACION	VALORUNITARIO $ 190.000	$ 360.000.00
3	REPARACION Y AJUSTE A NAVES DE VENTANAS RETACTILES SEGUNDO PISO EN MAL ESTADO	UND	6.00	MATERIALES E INSTALACION	VALOR UNITARIO $ 58.000	$ 348.000.00
4	APLICACIÓN DE SILICONA A VIDRIO VENTANA AULA PRIMER PISO E INSTALACION DE EMPAQUE	UND	1.00	MATERIALES E INSTALACION	VALOR UNITARIO $ 44.000	$ 44.000.00
5	REPARACION Y AJUSTE A NAVES DE VENTANAS RETACTILES SEGUNDO PISO (CAMBIO DE VIDRIO ROTO 34 CMS X 212 CMS, TRANSPARENTE DE 3MM)	UND	1.00	MATERIALES E INSTALACION	VALOR UNITARIO $ 135.000	$ 135.000.00
6	FABRICACION DE LLAVES PARA DOS CHAPAS 901 TIPO MANIJA PUERTAS COCINA	UND	2.00	MATERIALES E INSTALACION	VALOR UNITARIO$ 75.000	$ 150.000.00
7	FABRICACION E INSTALACION DE REJILAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR PASO DE ROEDORES EN PERSIANAS Y PARTE INFERIOR DE PUERTAS.	UND	7.00	MATERIALES E INSTALACION	VALOR UNITARIO$ 68.300	$ 478.100.00
8	MANTENIMIENTO A EXTRACTOR COCINA	UND	1.00	MATERIALES E INSTALACION	VALOR UNITARIO $ 175.000	$ 175.000.00
9	CIELO RAZO COCINA , LIMPIEZA DE GRASA, ESTUCADP Y PINTURA	UND	1.00	MATERIALES E INSTALACION	VALOR UNITARIO $ 235.000	$ 235.000.00
10	ASEGURAR A PARED PUSH SISTEMA ALARMA CONTRA INCENDIOS MANO DE OBRA $ 53.000	UND	1.00	MATERIALES E INSTALACION	VALOR UNITARIO $ 53.000	$ 53.000.00
11	CAMBIO DE CHAPA CUARTO DE CONSERJES SEGUNDO PISO $ 46.000 MAS AMANO DE OBRA $ 52.000	UND	1.00	MATERIALES E INSTALACION	VALOR UNITARIO $ 90.000	$ 90.000.00
12	CAMBIO DE CHAPA DE SEGURIDAD DE GABINETA SISTEMA CONTRA INCENDIO Nº 1 $ 21.900 MAS MANO DE OBRA $ 35.000	UND	1.00	MATERIALES E INSTALACION	VALOR UNITARIO $ 90.000	$ 56.900.00
					SUB TOTAL	$ 2.575.000.00
					ADMINIST 10%	$ 810.234
					IMPREVISTOS 5%	$ 405.117
					UTILIDAD 3%	$ 243.072
					IVA DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD.	$ 46.184
					TOTAL GENERAL.	$ 4.079.607.00
	SUJETOS A RETENCIONES DE LEY.					

Cll 20 N° 12B - 41 Barrio Antigua Estancia, 3er Piso, Apto 3 - Yumbo Valle del Cauca
Cel.: 316-2924407
Email: montaingroupsas@gmail.com

Condiciones generales

1. Tiempo de entrega a convenir con el cliente sobre el cronograma de obra.
2. Forma de pago a convenir con el cliente.
4. Pólizas requeridas.
5. Tiempo de validez de la cotización 15 días

Agradecemos la atención prestada.
Quedamos en espera de una pronta y positiva respuesta.



_____

Víctor Hugo Olaya Alvarado
Subgerente
Cel: 3162924407

MONTAING S.A.S.
MONTAJES INDUSTRIALES GROUP S.A.S.

Construcción y Mantenimiento Mecánico Industrial, Sandblasting y Pintura, Obra Civil, Suministro de Personal Profesional y Técnico Calificado.
NIT: 900988748-5

Yumbo, setiembre 11 de 2025.

Señores:
Departamento Administrativo.

Licenciado: Fernando Quiroz.

Asunto: Cotización.

Objeto:

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA INSTITUCION EDUCATIVA, LAS AMERICAS PARTE BAJA. UBICADA EN EL BARRIO LAS AMERICAS, MUNICIPIO DE YUMBO, VALLE DEL CAUCA.

1) Las cantidades de materiales a instalar y obras relacionadas en los siguientes ITEM^{i}S, fueron suministradas por el contratante en vocería del licenciado Fernando Quiroz, por medio de visita y recorrido en sitio.
2) El contratista suministrara todos los materiales de obra necesario mencionados en los cuadros de los ITEM^{i}S que le se relacionan a continuación.
3) El contratista suministrara los equipos necesarios tales como, máquinas de soldar, pulidoras, taladros y herramienta de mano etc.
4) El contratista suministrara el personal idóneo y calificado para realizar el trabajo.
5) El personal se encuentra con sus respetivas certificaciones de actitud, y con sus afiliaciones a la seguridad social de ley.
6) El contratista suministrara los consumibles tales como soldadura, abrasivos, e implementos de seguridad requeridos para el personal.
7) Se entregará todo debidamente pintado con base anticorrosivo y acabado esmalte.

Cll 20 N° 12B - 41 Barrio Antigua Estancia, 3er Piso, Apto 3 - Yumbo Valle del Cauca
Cel.: 316-2924407
Email: montaingroupsas@gmail.com

MONTAING S.A.S.
MONTAJES INDUSTRIALES GROUP S.A.S.

Construcción y Mantenimiento Mecánico Industrial, Sandblasting y Pintura, Obra Civil, Suministro de Personal Profesional y Técnico Calificado.
NIT: 900988748-5


OBRA 4:	INSTITUCION EDUCATIVA SEDE LAS AMERICAS PARTE BAJA.					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT**	**MAT- E- INT**	**VALOR X KILO - UNIDAD - ML**	**SUBTOTAL**
1	PREFABRICACION E INSTALACION DE PASAMANOS DESDE EL PRIMER AL SEGUNDO NIVEL EN ESCALERA GRDAS DE CEMENTO, MATERIAL EN TUBO GALAVANIZADO DE 1-1/2" CALIBRE 16.	ML	8.00	MATERIALES E INSTALACION	VALOR TOTAL $ 784.100	$ 784.100
					ADMINISTRACION 10%	$ 78.410
					IMPREVISTOS 5%	$ 39.205
					UTILIDAD 3%	$ 23.523
					IVA DEL 19% SOBRE LA UTILIDAD.	$ 4.469
					TOTAL GENERAL.	**$ 929.707**

Condiciones generales

1. Tiempo de entrega a convenir con el cliente sobre el cronograma de obra.
2. Forma de pago a convenir con el cliente.
4. Pólizas requeridas.
5. Tiempo de validez de la cotización 15 días

Gracias por la atención brindada.

Quedamos a la espera de una pronta y positiva respuesta.



_____

Víctor Hugo Olaya Alvarado
Subgerente
Cel: 3106331192

Cll 20 N° 12B - 41 Barrio Antigua Estancia, 3er Piso, Apto 3 - Yumbo Valle del Cauca
Cel.: 316-2924407
Email: montaingroupsas@gmail.com