Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8475020
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(20/10/2025 5:25:19 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8475020
Objeto del contrato	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de puertas, pisos y ventanas de la infraestructura física de la Regional Guajira del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	11 minutos de tiempo transcurrido *(24/10/2025 5:49:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	23/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL GUAJIRA Grupo Mixto de Apoyo Administrativo

COLOMBIA, Riohacha

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Energizzar sas

COLOMBIA, Riohacha
Número de documento 901000625

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Energizzar sas	banco de bogota	Ahorros	088151725

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Alejandro Jose Garcia Zuleta* ***Fecha de aprobación:*** *20/10/2025 6:18:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Carlos Eduardo Robles Palomino* ***Fecha de aprobación:*** *20/10/2025 6:32:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8475020_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No

	☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(21/10/2025 5:20:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(21/10/2025 5:20:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/10/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(20/10/2025 5:20:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(21/10/2025 5:20:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑ Sí ☐ No				
	☑ No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	3 días de tiempo transcurrido *(21/10/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	3 días de tiempo transcurrido *(21/10/2025 5:44:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18200417	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	438.118.594,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	21/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.18187435	Seriedad de la oferta	-	21.917.523,80 COP	-	15/01/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8475020
Proveedor Energizzar sas
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 21 No 15 - 100
Ubicación CO-LAG-44001 - Riohacha
País COLOMBIA
Departamento La Guajira
Municipio Riohacha
Dirección Calle 21 No 15 - 100
Código postal 44001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Ruta Nacional 90 #Calle 16, Maicao, La Guajira	COLOMBIA > La Guajira > Maicao

1 CO1.PCCNTR.8475020

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	219.169.420,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72154032	Desmonte de puerta en machimbre de aluminio y vidrio de 2m x 1.20 m	1,00	UN		196.220,00	0,00	196.220,00
2	72154032	Suministro e instalacion de puerta batiente de dos hojas en vidrio templado de 8mm con accesorios en acero inoxidable correspondiente con su chapeta de seguridad y cierra puerta de piso con cuerpo en aluminio para interior, con dos valvulas para control de velocidad de cierre inicial y final ref.0007029 y 1000 vano de 2mt x 1.20mt (verificar medida en sitio)	1,00	UN		6.740.500,00	0,00	6.740.500,00

3	72154032	Desmonte y monte de ventana en aluminio y vidrio de 1.50m x 1.20m	4,00	UN	223.150,00	0,00	892.600,00
4	72154032	Suministro e instalación de empaque para vidrio de 4mm de 1,50 x 0,60	37,00	ML	18.470,00	0,00	683.390,00
5	72154032	Suministro e instalaciòn de vidrio de 4mm en bronce de 0,60cm x 1,50 m (verificar medida en sitio)	1,00	UN	196.220,00	0,00	196.220,00
6	72154032	Suministro e instalacion Cerrojo punto rojo con seguro para ventana en aluminio	4,00	UN	29.250,00	0,00	117.000,00
7	72154032	Suministro e instalacion de tornillería para ventanas en aluminio	35,00	UN	17.130,00	0,00	599.550,00
8	72154032	Suministro e instalacion de película autoadhesiva polarizada color negro 1%	8,00	M2	142.360,00	0,00	1.138.880,00
9	72154032	Suministro e instalacion rodamiento para ventanas en aluminio	18,00	UN	40.020,00	0,00	720.360,00
1	72154032	Desmonte de puerta en machimbre de aluminio y vidrio de 2m x 1.20 m	1,00	UN	196.220,00	0,00	196.220,00
2	72154032	Suministro e instalacion de puerta batiente de dos hojas en vidrio templado de 8mm con accesorios en acero inoxidable correspondiente con su chapeta de seguridad y cierra puerta de piso con cuerpo en aluminio para interior, con dos valvulas para control de velocidad de cierre inicial y final ref.0007029 y 1000 vano de 2mt x 1.20mt (verificar medida en sitio)	1,00	UN	6.740.500,00	0,00	6.740.500,00
3	72154032	Desmonte y monte de ventana en aluminio y vidrio de 1.50m x 1.20m	4,00	UN	223.150,00	0,00	892.600,00
4	72154032	Suministro e instalacion de empaque para vidrio de 4mm de 1,50 x 0,60	37,00	ML	18.470,00	0,00	683.390,00
5	72154032	Suministro e instalacionde vidrio de 4mm en bronce de 1,46m x 0,58 m (verificar medida en sitio)	1,00	UN	196.220,00	0,00	196.220,00
6	72154032	Suministro e instalacion Cerrojo punto rojo con seguro para ventana en aluminio	4,00	UN	29.250,00	0,00	117.000,00
7	72154032	Suministro e instalacion de tornillería para ventanas en aluminio	35,00	UN	17.130,00	0,00	599.550,00
8	72154032	Suministro e instalacion de película autoadhesiva polarizada color negro 1%	8,00	M2	142.360,00	0,00	1.138.880,00
9	72154032	Suministro e instalacion rodamiento para ventanas en aluminio	18,00	UN	40.020,00	0,00	720.360,00
1	72154032	Desmonte de puerta en machimbre de aluminio y vidrio de 2m x 1.20 m	1,00	UN	223.150,00	0,00	223.150,00
2	72154032	suministro e instalacion de puerta batiente de dos hojas en vidrio templado de 8mm con accesorios en acero inoxidable correspondiente con su chapeta de seguridad y cierra puerta de piso con cuerpo en aluminio para interior, con dos valvulas para control de velocidad de cierre inicial y final ref.0007029 y 1000 vano de 2mt x 1.20mt (verificar medida en sitio)	1,00	UN	6.740.500,00	0,00	6.740.500,00
3	72154032	Desmonte y monte de ventana en aluminio y vidrio de 1.50m x 1.20m	4,00	UN	223.150,00	0,00	892.600,00
4	72154032	Suministro e instalacion de empaque para vidrio de 4mm	37,00	ML	18.470,00	0,00	683.390,00
5	72154032	Suministro e instalacionde vidrio de 4mm en bronce de 1,46m x 0,58cm (verificar medida en sitio)	2,00	UN	196.220,00	0,00	392.440,00
6	72154032	Suministro e instalacion de película autoadhesiva polarizada color negro 1%	8,00	M2	142.360,00	0,00	1.138.880,00
7	72154032	Suministro e instalacion Cerrojo punto rojo con seguro para ventana en aluminio	4,00	UN	29.250,00	0,00	117.000,00
8	72154032	Suministro e instalacion de tornillería para ventanas en aluminio	35,00	UN	17.130,00	0,00	599.550,00
9	72154032	Suministro e instalacion rodamiento para ventanas en aluminio	18,00	UN	40.020,00	0,00	720.360,00
1	72154032	Desmonte de puerta en machimbre de aluminio y vidrio de 2mt x 2 mt	1,00	UN	438.600,00	0,00	438.600,00
2	72154032	Suministro e instalacion de puerta batiente de dos hojas en vidrio templado de 8mm con accesorios en acero inoxidable correspondiente con su chapeta de seguridad y cierra puerta de piso con cuerpo en aluminio para interior, con dos valvulas para control de velocidad de cierre inicial y final ref.0007029 y 1000 vano de 2mt x 2mt (verificar medida en sitio)	1,00	UN	13.159.820,00	0,00	13.159.820,00
3	72154032	Desmonte y monte de ventana en aluminio y vidrio de 1.50m x 1.20m	16,00	UN	223.150,00	0,00	3.570.400,00
4	72154032	Suministro e instalacion de empaque para vidrio de 4mm	135,00	ML	18.470,00	0,00	2.493.450,00
5	72154032	Suministro e instalacionde vidrio de 4mm en bronce de 1,46m x 0,58cm verificar medida en sitio	1,00	UN	196.220,00	0,00	196.220,00
6	72154032	Suministro e instalacion de película autoadhesiva polarizada color negro 1%	30,00	M2	142.360,00	0,00	4.270.800,00
7	72154032	Suministro e instalacion Cerrojo punto rojo con seguro para ventana en aluminio	16,00	UN	29.250,00	0,00	468.000,00
8	72154032	Suministro e instalacion de tornillería para ventanas en aluminio	128,00	UN	17.130,00	0,00	2.192.640,00
9	72154032	Suministro e instalacion rodamiento para ventanas en aluminio	66,00	UN	40.020,00	0,00	2.641.320,00
1	72154032	Desmonte de puerta en machimbre de aluminio y vidrio de 2mt x 2 mt	1,00	UN	438.600,00	0,00	438.600,00
2	72154032	Suministro e instalacion de puerta batiente de dos hojas en vidrio templado de 8mm con accesorios en acero inoxidable correspondiente con su chapeta de seguridad y cierra puerta de piso con cuerpo en aluminio para interior, con dos valvulas para control de velocidad de cierre inicial y final ref.0007029 y 1000 vano de 2mt x 1.20mt (verificar medida en sitio)	1,00	UN	11.105.780,00	0,00	11.105.780,00
3	72154032	Desmonte y monte de ventana en aluminio y vidrio de 1.50m x 1.20m	6,00	UN	223.150,00	0,00	1.338.900,00
4	72154032	Suministro e instalacion de empaque para vidrio de 4mm de 1,50 x 0,60	51,00	ML	18.470,00	0,00	941.970,00
5	72154032	Suministro e instalacionde vidrio de 4mm en bronce de 1,46m x 0,58cm (verificar medida en sitio)	1,00	UN	196.220,00	0,00	196.220,00
6	72154032	Suministro e instalacion de película autoadhesiva polarizada color negro 1%	12,00	M2	142.360,00	0,00	1.708.320,00
7	72154032	Suministro e instalacion Cerrojo punto rojo con seguro para ventana en aluminio	6,00	UN	29.250,00	0,00	175.500,00
8	72154032	Suministro e instalacion de tornillería para ventanas en aluminio	48,00	UN	101.960,00	0,00	4.894.080,00
9	72154032	Suministro e instalacion rodamiento para ventanas en aluminio	26,00	UN	40.020,00	0,00	1.040.520,00
1	72154032	Desmonte de puerta en machimbre de aluminio y vidrio de 2m x 1.20 m	1,00	UN	223.150,00	0,00	223.150,00
2	72154032	Suministro e instalacion de puerta batiente de dos hojas en vidrio templado de 8mm con accesorios en acero inoxidable correspondiente con su chapeta de seguridad y cierra puerta de piso con cuerpo en aluminio para interior, con dos valvulas para control de velocidad de cierre inicial y final ref.0007029 y 1000 vano de 2mt x 1.20mt (verificar medida en sitio)	1,00	UN	6.740.500,00	0,00	6.740.500,00
3	72154032	Desmonte y monte de ventana en aluminio y vidrio de 1.50m x 1.20m	5,00	UN	223.150,00	0,00	1.115.750,00
4	72154032	Suministro e instalacion de empaque para vidrio de 4mm de 1,50 x 0,60	42,00	ML	101.960,00	0,00	4.282.320,00
5	72154032	Suministro e instalacionde vidrio de 4mm en bronce de 1,46m x 0,58cm (verificar medida en sitio)	3,00	UN	196.220,00	0,00	588.660,00
6	72154032	Suministro e instalacion de película autoadhesiva polarizada color negro 1%	10,00	M2	142.360,00	0,00	1.423.600,00
7	72154032	Suministro e instalacion Cerrojo punto rojo con seguro para ventana en aluminio	5,00	UN	29.250,00	0,00	146.250,00
8	72154032	Suministro e instalacion de tornillería para ventanas en aluminio	40,00	UN	17.130,00	0,00	685.200,00

9	72154032	Suministro e instalacion rodamiento para ventanas en aluminio	22,00	UN	40.020,00	0,00	880.440,00
1	72154032	Desmonte y monte de ventana en aluminio y vidrio de 1.50m x 1.20m	11,00	UN	223.150,00	0,00	2.454.650,00
2	72154032	Suministro e instalacion de empaque para vidrio de 4mm de 1,50 x 0,60	93,00	ML	18.470,00	0,00	1.717.710,00
3	72154032	Suministro e instalacion de película autoadhesiva polarizada color negro 1%	22,00	M2	142.360,00	0,00	3.131.920,00
4	72154032	Suministro e instalacion Cerrojo punto rojo con seguro para ventana en aluminio	11,00	UN	29.250,00	0,00	321.750,00
5	72154032	Suministro e instalacion de tornillería para ventanas en aluminio	88,00	UN	17.130,00	0,00	1.507.440,00
6	72154032	Suministro e instalacion rodamiento para ventanas en aluminio	46,00	UN	40.020,00	0,00	1.840.920,00
1	72154032	Desmonte de puerta en madera de 2mt x 1.80 mt	1,00	UN	438.600,00	0,00	438.600,00
2	72154032	suministro e instalacion de puerta batiente de dos hojas en vidrio templado de 8mm con accesorios en acero inoxidable correspondiente con su chapeta de seguridad y cierra puerta de piso con cuerpo en aluminio para interior, con dos valvulas para control de velocidad de cierre inicial y final ref.0007029 y 1000 vano de 2mt x 1.80mt (verificar medida en sitio)	1,00	UN	10.780.180,00	0,00	10.780.180,00
3	72154032	Suministro e instalacion de película autoadhesiva polarizada color negro 1%	49,00	M2	142.360,00	0,00	6.975.640,00
4	72154032	Desmonte de polarizado existente y limpieza de vidrio	49,00	M2	48.100,00	0,00	2.356.900,00
5	72154032	Suministro e instalacion de vidrio de 4mm en bronce de2,61 mt X1,55mt verificar medida en sitio	1,00	UN	1.354.260,00	0,00	1.354.260,00
6	72154032	Suministrode vidrio existente de 4mm en bronce de 2,61 mt X1,55mt	1,00	UN	1.354.260,00	0,00	1.354.260,00
7	72154032	Suministro e instalacion rodamiento para ventanas en aluminio	6,00	UN	40.020,00	0,00	240.120,00
1	72154032	Desmonte de puerta en madera de 2mt x 1.80 mt	1,00	UN	223.150,00	0,00	223.150,00
2	72154032	Suministro e instalacion de puerta batiente de dos hojas en vidrio templado de 8mm con accesorios en acero inoxidable correspondiente con su chapeta de seguridad y cierra puerta de piso con cuerpo en aluminio para interior, con dos valvulas para control de velocidad de cierre inicial y final ref.0007029 y 1000 vano de 2mt x 1.20mt (verificar medida en sitio)	1,00	UN	6.740.500,00	0,00	6.740.500,00
3	72154032	Desmonte y monte de ventana en aluminio y vidrio de 1.50m x 1.20m	3,00	UN	223.150,00	0,00	669.450,00
4	72154032	Suministro e instalacion de empaque para vidrio de 4mm	26,00	ML	18.470,00	0,00	480.220,00
5	72154032	Suministro e instalacion de película autoadhesiva polarizada color negro 1%	6,00	UN	142.360,00	0,00	854.160,00
6	72154032	Suministro e instalacion Cerrojo punto rojo con seguro para ventana en aluminio	3,00	UN	29.250,00	0,00	87.750,00
7	72154032	Suministro e instalacion de tornillería para ventanas en aluminio	24,00	UN	17.130,00	0,00	411.120,00
8	72154032	Suministro e instalacion rodamiento para ventanas en aluminio	14,00	UN	40.020,00	0,00	560.280,00
1	72154032	Desmonte de puerta en aluminio y vidrio de 2,14mt x 2 mt	3,00	UN	438.600,00	0,00	1.315.800,00
2	72154032	suministro e instalacion de puerta batiente de dos hojas en vidrio templado de 8mm con accesorios en acero inoxidable correspondiente con su chapeta de seguridad y cierra puerta de piso con cuerpo en aluminio para interior, con dos valvulas para control de velocidad de cierre inicial y final ref.0007029 y 1000 vano de 2,14mt x 2mt (verificar medida en sitio)	3,00	UN	12.934.680,00	0,00	38.804.040,00
1	72154032	Desmonte de porton existente en aluminio tipo reja de 5.20 x 2,70 m (verificar medida en sitio)	1,00	UN	680.980,00	0,00	680.980,00
2	72154032	Suminstro e instalacion de porton en aluminio tipo reja de 5.20 x 2,70 m (verificar medida en sitio)	1,00	UN	9.568.280,00	0,00	9.568.280,00
3	72154032	Desmonte de puerta en aluminio tipo reja de 2.35 x 0.90 m (verificar medida en sitio)	1,00	UN	411.670,00	0,00	411.670,00
4	72154032	Suminstro e instalacion puerta en aluminio tipo reja de 2.35 x 0.90 m (verificar medida en sitio)	1,00	UN	357.810,00	0,00	357.810,00
5	72154032	Desmonte de reja en aluminio de 6.50 x 2.35 m (verificar medida en sitio)	1,00	UN	680.980,00	0,00	680.980,00
6	72154032	Suminstro e instalacion de reja en aluminio de 6.50 x 2.35 m (verificar medida en sitio)	1,00	UN	10.241.560,00	0,00	10.241.560,00
1	72154032	Desmonte de porton en marco de aluminio y vidrio de 2.93 x 2.83m (verificar medida en sitio)	1,00	UN	392.820,00	0,00	392.820,00
2	72154032	Suministro e instalacion puerta de dos hojas en aluminio y vidrio laminado,perciana ensamblada de manera mecanica, lamina de aluminio de 1.2mm, marco de 120mm en aluminio 6063 yncluye cerradura de alcoba incluye bisagra en aluminio de ensamble mecanico tipo pivote y pasador de embutir (2.93mt x 2.83mt verificar medida en sitio)	1,00	UN	10.780.180,00	0,00	10.780.180,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021Anexoalcontrato CO1.PCCNTR.8475020.pdf	GCCON-F-021Anexoalcontrato CO1.PCCNTR.8475020.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Carlos Eduardo Robles	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	84083056	Guardar y notificar
Supervisor	Eufemia Margarita Pach	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	40923666	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Carlos Eduardo Robles	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	84083056	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Eufemia Margarita Pacheco Maya	3 días de tiempo transcurrido *(21/10/2025 7:41:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDWIN ALBERTO GUTIERREZ MARTINEZ
Ordenador del pago	Carlos Eduardo Robles Palomino	3 días de tiempo transcurrido *(20/10/2025 6:32:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Eduardo Robles Palomino
Ordenador del Gasto	Carlos Eduardo Robles Palomino	3 días de tiempo transcurrido *(20/10/2025 6:32:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Eduardo Robles Palomino
Supervisor	Eufemia Margarita Pacheco Maya	3 días de tiempo transcurrido *(20/10/2025 6:32:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Eduardo Robles Palomino

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	219.169.420
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		219.169.420

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-044

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2825	CDP	Generado	220.000.000 COP	219.169.420 COP	36-02-00-044-922210	Validado	Editar

Saldo de CDP 220.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 219.169.420 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 20/10/2025 5:51 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	433525	Presupuestal (CDP)	24/10/2025 12:00 AM	Generado	219.169.420 COP	219.169.420 COP	-	C-3699-1300-15-53105B-3699016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 219.169.420 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 219.169.420 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 24/10/2025 5:59 PM