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MARCO LEGAL 

En cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto General de la Contratación Pública, especialmente lo 
establecido en el numeral 3 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, igualmente los artículos 2.2.1.1.2.1.1 
modificado parcialmente por el Decreto No. 399 de 2021 y 2.2.1.2.1.3.1 y s.s, del Decreto Nacional 1082 
de 2015, igualmente modificado parcialmente por el artículo 2°del Decreto 399 de 2021, se presenta el 
estudio previo para adelantar un (1) proceso a través de la modalidad de Concurso de Méritos. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER  

1.1 Introducción 

El artículo 101 del Acuerdo Distrital 257 del 30 de noviembre de 2006, expedido por 
el Honorable Concejo de Bogotá: “Por el cual se dictan normas básicas sobre la 
estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de 
Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”, dispuso transformar el 
Departamento Técnico del Medio Ambiente en la Secretaría Distrital de Ambiente, 
como un organismo del Sector Central, con autonomía administrativa y financiera, 
al cual se le aplican las disposiciones de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 en 
materia de contratación administrativa y sus Decretos Reglamentarios. 
 
El artículo 4° del Decreto Distrital 109 de 2009 “Por el cual se modifica la estructura 
de la Secretaría Distrital de Ambiente y se dictan otras disposiciones” estableció que 
la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE tiene como objeto “(...) orientar y 
liderar la formulación de políticas ambientales y de aprovechamiento sostenible de 
los recursos ambientales y del suelo, tendientes a preservar la diversidad e 
integridad del ambiente, el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales distritales y la conservación del sistema de áreas protegidas, para 
garantizar una relación adecuada entre la población y el entorno ambiental y crear 
las condiciones que garanticen los derechos fundamentales y colectivos 
relacionados con el medio ambiente”. 
 
A su vez el artículo 7° del Decreto Distrital 109 de 2009, modificado por el Decreto 
Distrital 450 de 2021, determinó la estructura organizacional de la SECRETARÍA 
DISTRITAL DE AMBIENTE y de manera específica en el artículo 22 se establece 
que la Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial. Tiene por 
objeto la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos en materia de 
ecourbanismo y gestión ambiental empresarial, para promover el desarrollo urbano 
y rural sostenible y la mitigación del impacto ambiental en las actividades productivas 
de manera coherente con las políticas ambientales, el plan de gestión ambiental 
distrital, disposiciones legales y demás normas reglamentarias vigentes. 
 
Que, conforme a las funciones de la Subdirección de Ecourbanismo y Gestión 
Ambiental Empresarial, esta tiene a su cargo el proyecto de inversión: 8017 - 
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“Incorporación de criterios de Ecourbanismo, producción y consumo sostenible en 
Bogotá D.C” cuyo objetivo general es: realizar el acompañamiento técnico para la 
incorporación de criterios de Ecourbanismo, producción y consumo sostenible, que 
son desarrollados por organizaciones y otros sectores como aporte para el 
mejoramiento ambiental de la ciudad, el cual tiene los siguientes objetivos 
específicos, productos y actividades enfocados en fortalecer organizaciones y otros 
sectores para la incorporación de criterios de producción y consumo sostenible, lo 
cual  consiste en generar e implementar una agenda estructurada para la Ciudad en 
donde se incorporen acciones que fortalezcan el crecimiento verde que aporte en la 
eficiencia del capital natural y material, a través de la incorporación de criterios de 
producción y consumo sostenible, mediante enfoques de innovación, economía 
circular, sostenibilidad y cultura ciudadana.  

1.2 Necesidad 
que se pretende 
satisfacer con la 
contratación 

 
 
Conforme a las funciones de la actividad de inversión, esta tiene a su cargo el 
proyecto de inversión “8017” cuyo objetivo general es Incorporación de Criterios de 
Ecourbanismo, Producción y Consumo Sostenible en Bogotá D.C, el cual tiene los 
siguientes objetivos específicos, productos y actividades: 
 
Obtener mediante estudios técnicos por medio de instrumentos económicos y 
ambientales, la definición de instrumentos, mecanismos e incentivos, que 
promuevan el ahorro y uso eficiente del agua y la energía, destinados a 
edificaciones existentes de la ciudad de Bogotá. 
 
Para el caso puntual del asbesto y tomando como referencia investigaciones 
realizadas a nivel internacional y a partir de la evidencia obtenida por actores de alto 
reconocimiento como la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer 
(IARC por sus siglas en inglés), se concluye que el asbesto está definido como 
agente cancerígeno para los seres humanos, en este sentido, la legislación 
internacional ha generado acciones para reducir y prohibir su uso, criterios acogidos 
a nivel nacional con la entrada en vigencia de la Ley 1968 de 2019 “Por el cual se 
prohíbe el uso de asbesto en el territorio nacional y se establecen garantías de 
protección a la salud de los colombianos”. 
 
Las actividades en las que es más predominante la presencia de casos por 
exposición laboral al asbesto son la construcción y demolición de edificaciones, 
mantenimiento industrial y gestión de residuos, sin dejar de lado la importancia que 
tienen la exposición ambiental o cohabitacional a causa del desgaste, rotura o 
inadecuada remoción de los materiales de construcción con contenido de asbesto, 
con la previsible continuidad en la aparición de enfermedades asociadas. Es así que 
cualquier persona puede estar expuesta a fibras o polvo de asbesto, siendo uno de 
los factores más relevantes el desarrollar tareas sin la implementación de prácticas 
orientadas a minimizar el riesgo de liberación de estas fibras o polvo al ambiente. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y en el marco de la implementación del Acuerdo 
Distrital 825 de 2021 “Por medio del cual se dictan lineamientos para la sustitución y 
gestión integral de asbesto en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones“, el 
cual establece en su artículo 3º que la Administración Distrital, en cabeza de la 
Secretaría Distrital de Ambiente promoverá acciones orientadas a la implementación 
de aspectos tales como, i) Proveer información sobre soluciones para sustituir el 
asbesto por alternativas que mitiguen el riesgo de la exposición al mismo, y 
desarrollar  mecanismos económicos y tecnológicos que estimulen su sustitución;  ii) 
Adoptar medidas para prevenir la exposición durante la eliminación de asbesto y iii) 
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Adelantar campañas de sensibilización al público en general acerca de los peligros 
de la demolición, retirada y mantenimiento de MCA; así como, los riesgos 
relacionados con la presencia de asbesto en cualquier lugar de la ciudad. 
 
Adicional a lo anterior, en cumplimiento del Acuerdo 825 de 2021, desde la Secretaría 
Distrital de Ambiente, se estructuraron los lineamientos para la sustición y gestión 
integral de asbesto, los cuales se encuentran actualmente en concertación en la 
Comisión Intersectorial para la Protección, Sostenibilidad y Salud Ambiental del 
Distrito Capital – CIPSSA; estos lineamientos establecen que al alcance del obtetivo 
especifico 11 es analizar la viabilidad de implementación de instrumentos financieros, 
económicos o de promoción para la gestión de asbesto en viviendas.  
 
Teniendo en cuenta lo establecido anteriormente, se requiere la contratación de un 
gestor licenciado para la disposición final de asbesto que cuente con personal y 
capacidades para realizar las actividades de identificación, remosión, embalaje, 
rotulado, recolección, transporte y disposición final de tejas y tanques de 
almacenamiento de agua con contenido de asbesto en viviendas ubicadas en las 
áreas de intervención prioriratias para el mejoramiento de vivienda.  
 
A partir de esta contratación, se obtendrá información que permita posteriormente 
analizar la viabiliad en la implementación de instrumentos financieros, económicos o 
de promoción que permitan brindar oportunidades a hogares vulnerables 
económicamente en el retiro, sustitución y gestión de materiales o residuos con 
contenido de asbesto presentes en sus viviendas.  
 

1.3. 
Conveniencia 

La ejecución del contrato resulta conveniente, oportuna y útil  dado que por ser la 
Secretaría Distrital de Ambiente la entidad que de acuerdo con el Acuerdo 825 de 
2021 lidera la implementación de los lineamientos definitivos para el manejo, control 
y la sustitución de asbesto, se estaría avanzando en la implementación de acciones 
orientadas a la gestión segura de materiales con contenido de asbesto asi como a 
la obtención de insumos que permitan viabilizar la implementación de instrumentos 
financieros económicos o de promoción que permitan la sustiución en viviendas de 
población vulnerable económicamente.  

1.4. Oportunidad 

 
Con el servicio a contratar y bajo el liderago de la Secretaría Distrital de Ambiente, 
se dará inicio a la implementación de acciones que permitan avanzar en la 
sustitución de asbesto instalado en el Distrito Capital, aportando de esta manera en 
la reducción de factores de riesgo por exposición de fibras, garantizando la 
trazabilidad en al gestión de estos residuos peligrosos y dismunuyendo la presencia 
de estos residuos abandonados en espacio público, en espacial en áreas de 
importancia ambiental de la ciudad.  
 

1.5 Clasificador 
de Bienes y 
Servicios  

El objeto contractual se clasifica en el siguiente código del Clasificador de Bienes y 
Servicios:  
 

Clasificación 
UNSPSC 

Segmento Familia Clase Clase 

76121900 76 7612 761219 
Disposición 
de desechos 
peligrosos.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES  

2.1 Objeto 
El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto: REALIZAR LA GESTIÓN DE 
MATERIALES O RESIDUOS CON CONTENIDO DE ASBESTO EN VIVIENDAS 
PRIORIZADAS. 

2.2. Alcance del 
Objeto y/o 
especificaciones 
técnicas 

La Secretaría Distrital de Ambiente en cumplimiento de la actividad de inversión 
“Incluir XXXX proyectos con criterios de consumo sostenible” planteada en el 
proyecto de inversión 8017 y la implementación del Acuerdo 825 de 2021 “Por medio 
del cual se dictan lineamientos para la sustitución y gestión integral de asbesto en 
el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones“, se requiere la contratación de un 
gestor licenciado para la disposición final de asbesto que cuente con personal y 
capacidades para realizar las actividades de identificación, remoción, embalaje, 
rotulado, recolección, transporte y disposición final de, tejas y tanques de 
almacenamiento de agua con contenido de asbesto en viviendas ubicadas en las 
áreas de intervención prioriratias para el mejoramiento de vivienda. Para ello el 
gestor deberá implementar un protocolo de intervención que permita en 
coordinación con los propietarios, poseedores o tenedores de las viviendas 
seleccionadas o en las áreas de la ciudad priorizadas, realizar la identificación, 
remoción, manupulación y gestión integral de los materiales o residuos con 
contenido de asbesto, actividades que deberán contar con su respectiva trazabilidad 
y soportes, dando cumplimiento a las disposiciones normativas vigentes frente a la 
gestión de residuos con características de peligrosidad.  

2.3 
Autorizaciones, 
permisos, 
licencias, 
estudios 
técnicos y/o 
diseños previos 
requeridos para 
adelantar el 
presente 
proceso 
contractual 

El contrato que se pretende suscribir, requiere el cumplimiento de las disposiciones 
normativas frente a la manipulación, manejo, transporte y disposición final de 
residuos con características de peligrosidad, todo ello en el marco de las 
disposiciones contenidas en el Decreto 1076 de 2015 “Por medios del cual se expide 
el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible” y el 
Decreto 1079 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Transporte”  

2.4 Cláusulas 
Ambientales 

Las compras sostenibles deben fortalecer cada vez más los procesos de 
contratación, para que en cuanto sea procedente, se involucren aspectos 
ambientales según sus necesidades, sin sobreponerse a la normativa específica de 
la contratación. 

Para el presente proceso de contratación se evaluarán además de las normas 
vigentes frente a la manipulación, manejo, transporte y disposición final de residuos 
con características de peligrosidad; aquellas que se asocian al cumplimento de las 
normas de transito de vehículos de carga.  

2.5 Obligaciones 
Generales del 
Contratista  

 
 

1. Cumplir con el objeto del contrato, entregar los informes o productos 
relacionados, y publicar los informes en SECOP II, una vez sean recibidos 
a satisfacción por parte del supervisor, para el pago respectivo.  

2. Dar cumplimiento a las obligaciones del Sistema de Seguridad Social 
Integral y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, 
conforme con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en la 
Ley 828 de 2003, la Ley 1562 de 2012, Decreto Nacional 1072 de 2015, Ley 
1955 de 2019 y demás normas que regulen la materia.  
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3. Reportar al supervisor, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía 
que pueda afectar la ejecución del contrato.  

4. Responder por la salvaguarda y preservación de los insumos, información 
generada, herramientas, implementación, inventarios y/o materiales que 
sean puestos a su disposición para la prestación del servicio objeto del 
contrato y entregarlos a la terminación del contrato.  

5. Abstenerse de abandonar la ejecución del contrato de manera intempestiva, 
salvo en los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, por lo tanto, para la 
terminación anticipada o cesión del contrato deberá avisar con tres días (3) 
días hábiles de anticipación con el fin de realizar la entrega a satisfacción 
de su gestión a la SDA.  

6. Atender los requerimientos del supervisor, así como conocer y dar 
aplicación a los procedimientos e implementar los formatos establecidos por 
el Sistema Integrado de Gestión, que se requieran para el desarrollo de las 
actividades contractuales.  

7. Entregar los archivos físicos, digitales y electrónicos de la información 
relativa a las operaciones, actividades y demás realizadas producto de la 
ejecución contractual, garantizando su conservación, preservación y 
confidencialidad. 

8. Mantener reserva de la información que se genere, transfiera, conozca u 
obtenga en el marco de la ejecución del contrato. Los informes o productos 
relacionados con el objeto del contrato son de propiedad de la SDA y su uso 
total o parcial debe ser autorizado por la Entidad, a través del supervisor del 
contrato.  

9. Defender en todas sus actuaciones los intereses de la SDA, obrar con 
lealtad, buena fe, diligencia y cuidado en los asuntos que deba atender en 
el marco del contrato; así como responder por sus actos u omisiones en 
ejecución del contrato, cuando con ello cause perjuicios a la administración 
o a terceros.  

10. Prestar los servicios contratados con autonomía e independencia.  
11. Incorporar en el diseño y el desarrollo de plataformas, aplicativos web y 

sistemas de información, así como en la producción de contenidos gráficos 

y audiovisuales de la Secretaría Distrital de Ambiente, criterios de 

accesibilidad y usabilidad para dar cumplimiento a los lineamientos 

señalados en la Ley 1712 de 2014 y en la Resolución MINTIC 1519 de 2020 

y su anexo 1. 

12. Radicar su factura previamente validada por la DIAN, para el caso en que 

se encuentre obligado a presentar facturación electrónica, lo cual será 

requisito necesario para el pago conforme con las disposiciones señaladas 

en el Decreto Nacional 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con 

lo dispuesto en la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020 y la 

Directiva Presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020.  

13. No se tramitará modificaciones, adiciones, prórrogas, suspensiones, 

terminaciones anticipadas y liquidaciones sin que el expediente contractual 

del SECOP II no se encuentre completo. 

14.  Dar estricto cumplimiento al Ideario Ético del Distrito expedido por la 

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como a todas las normas que en materia 

de ética y valores que sean expedidas por la Secretaría Distrital de 

Ambiente en la ejecución del contrato. 

15. Prevenir, corregir y denunciar, ante las autoridades administrativas y/o las 

autoridades judiciales correspondientes, según sea el caso, la violencia, la 

discriminación, el abuso y el acoso sexual contra las mujeres, y las demás 
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violencias basadas en género, en cumplimiento del Decreto Nacional 1710 

de 2020 “Por el cual se adopta el Mecanismo Articulador para el Abordaje 

Integral de las Violencias por Razones de Sexo y Género, de las mujeres, 

niños, niñas y adolescentes, como estrategia de gestión en salud pública y 

se dictan disposiciones para su implementación”. 

16. Evitar los elementos de discriminación sexista del uso del lenguaje escrito, 
visual y audiovisual, y de la imagen, que perpetúen estereotipos de género 
y/o generen un ambiente sexual hostil. Para lo cual, por una parte, deberá 
abstenerse de hacer, compartir, difundir y promover bromas, chistes y 
expresiones machistas, y por la otra, deberá hacer uso del lenguaje 
incluyente, entendido este como el uso de expresiones lingüísticas que 
incluyan tanto al género femenino como al masculino, cuando se requiera 
hacer referencia a ambos y no el uso exclusivo del género masculino; de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital No. 381 de 2009 “Por 
medio del cual se promueve el uso del lenguaje incluyente”. 

17. Elaborar y cargar en la plataforma SECOP II, el informe de ejecución de la 
gestión adelantada debidamente firmado por el supervisor, con los soportes 
para adelantar el respectivo pago, que evidencie el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas en el contrato, en las fechas establecidas en el 
mismo. 

 

2.6 Obligaciones 
Específicas del 
Contratista 

1. Realizar la entrega del plan de actividades de acuerdo a las condiciones 

mínimas exigidas en el anexo técnico. 

2. Presentar para aprobación por parte del supervisor, el protocolo para la 
identificación, remoción, manipulación, manejo, transporte y disposición final 
de residuos con características de peligrosidad 

3. Identificar previamente a la intervención, el estado de las viviendas a ser 
intervenidas y presentar el formato de viabilidad de remoción de asbesto 

4. Presentar para cada vivienda priorizada, el formato de especificaciones 
teécnicas para la intervención.  

5. Realizar la remoción del asbesto identificado de acuerdo con las 
especificaciones técnicas para la intervención.  

6. Implementar las medidas tencicas para embalar, rotular, recolectar, 
transportar y disponer en celda de seguridad el material con contenido de 
asbesto removido.   

7. Estructurar y alimentar base de datos que permitan establecer por vivienda 
intervenida los costos totales por m2 y tipo de material removido de material 
o residuo con contenido de asbesto.  

8. Diseñar y alimentar batería de indicadores que permitan, a partir de 
comportamiento de aspectos sociales, tecnicos, operativos, ambientales y 
financieros, estructurar instrumentos financieros, económicos o de 
promoción que permitan la sustiución en viviendas de población vulnerable 
económicamente. 

9. Presentar informes periódicos.  
  

2.7 Obligaciones 
de la SDA 

1. Designar supervisor para la vigilancia y control de la ejecución del objeto 
contratado 

2. Suministrar a través del supervisor la información y documentos necesarios 
que requiera el (la) contratista para el cabal cumplimiento del objeto del 
contrato bajo criterios de autonomía e independencia, en coordinación con 
el supervisor del contrato.  
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3. Realizar los pagos correspondientes previa cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los documentos previos.  

4. Reconocer con cargo a los recursos destinados del presupuesto nacional los 
gastos de viaje y desplazamiento a que haya lugar, durante la ejecución del 
objeto del contrato, conforme al procedimiento establecido para tal fin, 
cuando haya lugar a ello.  

5. Verificar a través del supervisor que el contratista realice el pago de aportes 
al Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales, ICBF, SENA y Cajas 
de Compensación Familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones 
establecidas por la normatividad vigente.  

6. Verificar a través del supervisor el cargue mensual a la plataforma SECOP 
II, respecto del informe de ejecución de la gestión adelantada debidamente 
firmado por el supervisor, con los soportes para adelantar el respectivo pago, 
que evidencie el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, 
en las fechas establecidas en el mismo. 

 
Podrán agregarse las demás obligaciones que se sean requeridas según la 
naturaleza del contrato. 
 

2.8 Identificación 
del contrato 
celebrar 

 

2.9 Plazo de 
Ejecución 

 

2.10 Domicilio 
Contractual y 
lugar de 
ejecución del 
contrato 

 

2.11 Informes   

3. PRESUPUESTO OFICIAL, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, FORMA DE PAGO Y  
JUSTIFICACIÓN 

3.1 Presupuesto 
oficial  

 

3. 2 Valor del 
contrato 

 

3.3 Forma de 
Pago 

 

3.4. Costos 
relacionados 
para la ejecución 
del contrato 

El contratista asume los costos establecidos para la ejecución del contrato, así como 
retenciones, tasas y contribuciones de orden nacional y distrital a qué hubiese lugar. 
Adicional a ello, se efectuarán descuentos de 3.6%, correspondientes a las 
estampillas distritales, así: 
 
 
 

Concepto 
Valor/ 

Porcentaje 
Periodicidad 

del pago 
Fuente 
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Rete ICA 

Según 
corresponda a 
la tarifa de la 

actividad 
económica 
código CIIU 

Mensual sobre 
el valor de la 
factura antes de 
IVA 

Estatuto Tributario 
 

Rete IVA 15% 
Mensual sobre 
el valor del IVA 

Artículo 462-1 
Estatuto Tributario 
Nacional 

Retención 
en la Fuente 

2% 

Mensual sobre 
el valor de la 
factura antes de 
A.I.U. 

Artículo 462-1 
Estatuto Tributario 
Nacional 

Estampilla 
Pro Adulto 
Mayor 

2% 

Mensual sobre 
el valor de la 
factura antes de 
A.I.U. 

Acuerdo Concejo 
de Bogotá y Artículo 
462-1 Estatuto 
Tributario Nacional. 

Estampilla 
Pro Cultura 

0.5% 

Mensual sobre 
el valor de la 
factura antes de 
A.I.U. 

Acuerdo Concejo 
de Bogotá y Artículo 
462-1 Estatuto 
Tributario Nacional. 

Estampilla 
Universidad 
Francisco 
José de 
Caldas 

1.1% 

Mensual sobre 
el valor de la 
factura antes de 
A.I.U. 

Acuerdo Concejo 
de Bogotá y Artículo 
462-1 Estatuto 
Tributario Nacional. 

Impuesto de 
Timbre (A 
cargo del 
contratista) 

       0.5%  

 

Se causará el 
0.5% del 
Impuesto de 
Timbre se 
causa sobre el 
total del 
contrato y se 
paga al  
momento 
suscripción, es 
de 
determinada.  

Decreto 62 del 24 
de enero de 2025 y 
el Decreto 175 de 
2025, modificado 
temporalmente el 
parágrafo 2 del 
artículo 519 del ET 

 
Nota 1. Es importante tener en consideración la responsabilidad del proveedor del 
servicio ante las autoridades tributarias, esto es si son denominados 
autorretenedores y/o Grandes contribuyentes y/o responsables del impuesto a las 
ventas. 
 
Nota 2. Para el caso del Rete ICA, se debe tener en cuenta la territorialidad del 
proveedor y la actividad económica que ejerce, ya que la tarifa es diferente entre 
actividades. 

Nota 3. El contratista estará́ obligado a efectuar el pago del Impuesto de Timbre 
Nacional y a presentar la documentación soporte correspondiente, cuando a ello 
hubiere lugar, en estricto cumplimiento de los lineamientos establecidos en el 
Memorando No. 2025IE97911 del 8 de mayo de 2025. El supervisor del contrato 
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deberá́ verificar el cumplimiento efectivo de tales disposiciones como condición para 
la adecuada ejecución contractual y la observancia de las obligaciones fiscales a 
cargo del contratista.  

3.5 Análisis 
económico que 
soporta el valor 
del presupuesto 
oficial. 

 

4. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN  

 

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 

 

5.1 Requisitos 
habilitantes 
jurídicos  

 

5.2 Requisitos 
habilitantes 
Técnicos  

 

5.3 Requisitos 
habilitantes 
financieros  

 

5.4 Factores de 
evaluación y 
ponderación de 
las ofertas  

 

5.5 Propuesta 
Económica  

 

5.6 Orden De 
elegibilidad 
Adjudicación y 
efectos 

 

6. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL LOS RIESGOS PREVISIBLES 
INVOLUCRADOS EN LA CONTRATACIÓN 

 

7. GARANTÍAS DERIVADAS DEL OFRECIMIENTO DEL CONTRATO  

 

8. SUPERVISIÓN 

La supervisión del contrato será ejercida por el  SUBDIRECTOR(A) DE ECOURBANISMO Y GESTIÓN 
AMBIENTAL EMPRESARIAL, o la persona designada para tal fin por el ordenador del gasto. 
 
EL supervisor ejercerá sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Contratación vigente 
de la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE y está obligado a vigilar permanentemente la ejecución 
del objeto contratado. Deberá realizar seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico 
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.   
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Para tal fin deberá cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demás 
normas concordantes vigentes.  
 
En ningún caso el supervisor o interventor del contrato podrá delegar sus actividades en un tercero.   
 
En todo caso el ordenador del gasto podrá variar unilateralmente la designación del supervisor, comunicando su 
decisión por escrito al CONTRATISTA, al anterior supervisor y a la Subdirección contractual. 

9. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  

 
La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
217 del Decreto Ley 019 de 2012 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro de los CUATRO (4) MESES 
siguientes a su terminación. 
 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria 
que le haga la SDA, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la SDA tendrá la facultad 
de liquidar en forma unilateral dentro de los DOS (2) MESES siguientes, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

10. INDICACIÓN DE PROCESO DE CONTRATACIÓN BAJO ACUERDO COMERCIAL  
(Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Decreto Nacional 1082 de 2015) 

 

11. DECRETO DISTRITAL No.332 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE 
ESTABLECEN MEDIDAS AFIRMATIVAS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES 
EN LA CONTRATACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL”. 

 

12. DIRECTIVA DISTRITAL No. 001 DE 2011 DEL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ D.C – 
MODIFICADO POR LA DIRECTIVA DISTRITAL No. 18 DE 2011 ALCALDÍA MAYOR DE 
BOGOTÁ, D.C. 

 

13. FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE POBLACIÓN 
EN POBREZA EXTREMA, ARTICULO 3 DEL DECRETO 1860 DE 2021 

 

14. OTRAS POLÍTICAS Y/O LINEAMIENTOS DISTRITALES PARA LA INCLUSIÓN DE MEDIDAS 
AFIRMATIVAS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 

No se cuenta con políticas y/o lineamientos distritales adicionales para el presente proceso de selección. 

 
En mi condición de gerente del proyecto No. 8017, denominado INCORPORACIÓN DE CRITERIOS DE 
ECOURBANISMO, PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE EN BOGOTÁ D.C, certifico que la Entidad 
cuenta con la disponibilidad presupuestal para el curso del proceso de selección.  
 

  

textoFirma_1.png 
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__________________________________ 
ANDREA YINNETH SALDANA BARAHONA  
Subdirectora de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial  

 
Proyectó: Manuel Téllez – Ingeniero Contratista 
Revisó:  

 
  CONTROL DE CAMBIOS 
 

 
  RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 

Nombre: Jennifer Karina Vargas Moreno 

Cargo: Profesional Especializada    

Fecha: 3 de abril de 2025 

Nombre: Karen Adriana Duarte Mayorga 
Cargo: Subdirectora Contractual  
Fecha: 24 de abril de 2025 

Nombre: Claudia Patricia Galvis 
Sánchez 
Cargo: Subsecretaria General   
Fecha: 30 de abril de 2025 

 

Versión Descripción de la modificación No. Acto Administrativo y fecha 

2 

Se ajustó el documento en: (1) Obligaciones generales (2) 
Obligaciones de la SDA - se incluyeron (3) Cláusulas 
Ambientales (se incluyeron conforme a las mesas de trabajo 
adelantadas con el grupo PIGA de la entidad). 

Radicado 2025IE42046 del 24 de 
febrero de 2025 

3 

Se incluyó Cronograma de flujo de pagos en la forma de pago. 

 

Radicado 2025IE92072 del 30 de 
abril de 2025 


