## PROPUESTA TECNICA

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y RECUPERACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA PRISER EN LA VEREDA DESPENSAS, MUNICIPIO DE EL PEÑOL, JURIDICCCION CORNARE"

De la manera más atenta, nos permitimos presentar la propuesta técnica para la ejecución del proyecto PRISER

| z | DESCRIPCION | UNID | CANT | V. UNIT. | V.TOTAL | APORTE MPIO | APORTE EN ESPECIE J.A.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **COMPONENTE EDUCATIVO** | | | | | | |
| 1.1 | Taller de socialización: Permite difundir e intercambiar información sobre los objetivos propuestos, al tiempo que involucra a la comunidad beneficiaria del PRISER | Taller | 1 | $587.000 | $587.000 | $587.000 | $ 0.00 |
| 1.2 | Taller de enfoque PRISER - fortalecimiento comunitario. El taller de apropiación comunitaria tiene como propósito generar espacios de integración y participación de los habitantes beneficiarios del proyecto PRISER. | Taller | 1 | $587.000 | $587.000 | $587.000 | $ 0.00 |
| 1.3 | Taller temático: 2 talleres realizados en 2 jornadas dirigida a la comunidad o a un grupo objetivo. Incluye la preparación de materiales didácticos, la logística del evento y la facilitación por parte de un experto en la materia. Su propósito es generar conocimiento, promover la participación y fomentar buenas prácticas en el tema tratado | Taller | 2 | $587.000 | $1.174.000 | $1.174.000 | $ 0.00 |
| 1.4 | Encuentro de cierre PRISER - - evaluación impacto del proyecto: Clausura del proyecto busca celebrar los logros del proyecto PRISER en la vereda Despensas. | Taller | 1 | $1.058.000 | $1.058.000 | $783.000 | $ 275.000 |
| 2 | **COMPONENTE GESTION DE LA BIODIVERSIDAD** | | | | | | |
| 2.1 | Suministro, transporte e instalación de cerramiento para restauración pasiva con estacones en madera inmunizada y alambre de púas. | ml | 300 | $ 24.725 | $7.417.500 | $6.860.700 | $ 556.800 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.2** | Repoblamiento de especies de flora amenazadas. El objetivo principal es reintroducir estas especies y asegurar su crecimiento en su hábitat natural, contribuyendo a la conservación de la biodiversidad regional y a la recuperación de los servicios ecosistémicos que aportan estas especies | Und | 100 | $28.445 | $2.844.500 | $2.483.600 | $ 360.900 |
| **3** | **COMPONENTE GESTION DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO** | | | | | | |
| **3.1** | Limpieza manual de fuentes hídricas incluye extracción, separación en la fuente, empacado, transporte interno (trasiego) y disposición del material extraído. Ancho promedio del cauce entre 0.00 y 5.00 metros. | Ml | 400 | $14.021 | $5.608.400 | $4.908.400 | $ 700.000 |
| **3.2** | Rocería y limpieza, Incluye cargue, transporte interno (trasiego) y disposición del material en sitios adecuados. | m2 | 378 | $13.100 | $4.951.800 | $4.616.514 | $335.286 |
| **4** | **MEJORAMIENTO PAISAJISTICO** | | | | | | |
| **4.1** | Suministro, transporte e instalación de señalética en madera plástica. Señalética construida en madera plástica en material reciclado 100% de 120 de ancho por 250 cm de alto con techo con teja de polipropileno. Publicitario de 90cm de ancho por 120cm de alto | Und | 1 | $1.195.721 | $1.195.721 | $1.130.096 | $ 65.625 |
| **4.2** | Suministro de banca con espaldar y descansa brazos en madera plástica Las bancas de madera plástica se utilizan comúnmente en espacios públicos y su tamaño específico es de 130 cm de ancho, 85 cm de alto y 50 cm de profundidad, según las especificaciones del proyecto. | Und | 3 | $792.000 | $2.376.000 | $2.300.343 | $75.657 |
| **4.3** | Suministro, transporte e instalación de cama huerta en madera plástica (36cm*50cm*250cm). | Und | 5 | $787.366 | $3.936.830 | $3.558.705 | $378.125 |
| **TOTAL** | | | | | **$31.736.751** | **$ 28.989.358** | **$2.747.393** |