Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8435253
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	18 días de tiempo transcurrido *(9/10/2025 2:11:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO 632 DE 2025
Objeto del contrato	640. Adquirir, procesar, interpretar e integrar datos gradiente gravimétrico y magnetometría aerotransportados, en áreas de interés de hidrógeno, en los departamentos de Antioquia-Córdoba
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	70 Días
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(23/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UNION TEMPORAL XCALIBUR SMART MAPPING COLOMBIA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901865223

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UNION TEMPORAL XCALIBUR SMART MAPPING COLOMBIA	Bancolombia	Ahorros	60200003835

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANDRES* ***Fecha de aprobación:*** *10/10/2025 12:32:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARIA CECILIA RUIZ CARDONA* ***Fecha de aprobación:*** *10/10/2025 2:48:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8435253_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No	
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No	
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No	
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la	12,00

Cumplimiento oferta ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(10/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/06/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(10/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2028 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días de tiempo transcurrido *(10/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑% del valor de la oferta 5,00

Fecha límite para entrega de garantías: 17 días de tiempo transcurrido *(10/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 9 días de tiempo transcurrido *(17/10/2025 5:25:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18174906	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	986.910.029,70 COP	SEGUROS DEL ESTADO	20/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.18174555	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	8.882.190.267,30 COP	SEGUROS DEL ESTADO	20/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.18111821	Seriedad de la oferta	-	2.368.585.440,12 COP	-	5/01/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8435253
Proveedor UNION TEMPORAL XCALIBUR SMART MAPPING COLOMBIA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	2025.08_CERTIF_BANCOL_UTXSMC (1).pdf	2025.08_CERTIF_BANCOL_UTXSMC (1).pdf	Descargar Detalle
☐	ANH-GCO-FR-133_V4_Registro_terceros_UTXSMP.pdf	ANH-GCO-FR-133_V4_Registro_terceros_UTXSMP.pdf	Descargar Detalle
☐	RUT_UT_XSM_2025.09 (1).pdf	RUT_UT_XSM_2025.09 (1).pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida calle 26 No. 59-65
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida calle 26 No. 59-65
Código postal 111321

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH ubicada en la calle 26 No. 59 – 65 piso 2	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.8435253

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	19.738.200.594,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81151901	Informe de revisión de información magnética y radiométrica disponible en las áreas de estudio, que incluya una descripción detallada de las características de la información, y un mapa de cobertura de la información	1,00	UN		399.332.691,00	0,00	399.332.691,00
2	81151901	Informe de revisión de información magnética y radiométrica disponible en las áreas de estudio, que incluya una descripción detallada de las características de la información, y un mapa de cobertura de la información	1,00	UN		71.827.463,00	0,00	71.827.463,00
3	23131500	Vuelos de adquisición de datos de magnetometría y gammaespectrometría	14.550,00	UN		1.019.023,00	0,00	14.826.784.650,00
4	81151901	Informe de Adquisición aero geofísica, informes de avance diario, semanal y mensual.	1,00	UN		117.293.758,00	0,00	117.293.758,00
5	81151901	Base de datos SQL de la información cruda adquirida	1,00	UN		1.326.400.977,00	0,00	1.326.400.977,00
6	81151901	Base de datos SQL con el Procesamiento de los datos adquiridos con todas las correcciones realizadas hasta el cálculo y las Anomalía de la	1,00	UN		1.780.597.352,00	0,00	1.780.597.352,00

		intensidad magnética de Campo Total respectivamente.						
7	81151901	Mapa de fuentes magnéticas modeladas a partir de la inversión del vector magnético	1,00	UN	151.425.590,00	0,00	151.425.590,00
8	81151901	Informe de Interpretación regional y residual de magnetometría con base en los mapas generados para cada uno de los algoritmos aplicados (...)	1,00	UN	214.148.123,00	0,00	214.148.123,00
9	81151901	Informe de Interpretación geológica 2D y 3D de las anomalías observadas integrando la información geológica de superficie y subsuelo.	1,00	UN	123.638.476,00	0,00	123.638.476,00
10	81151901	Mapas de anomalías de gravedad y gradiente: Se entregan mapas en formato digital y cartográfico de la gravedad vertical y del gradiente vertical o invariantes tensoriales. Se incluyen versiones filtradas (residual, deplasado de largo alcance) que resaltan estructuras locales.	1,00	UN	138.232.018,00	0,00	138.232.018,00
11	81151901	Mapas magnéticos integrados: Mapas de anomalías magnéticas reducidas al polo o campo total, interpretadas conjuntamente con gradiente gravimétrico. Esto incluye mapas de variables derivadas (señal analítica, tiltmagnético, etc.) para identificar intrusiones ultramáficas.	1,00	UN	163.558.330,00	0,00	163.558.330,00
12	81151901	Modelos 2.5D/3D de densidad: Se generan modelos numéricos del subsuelo donde cada célula tiene un valor de densidad. Estos modelos provienen de inversión o ajuste en perfiles y brindan información de espesores y profundidad de cuerpos densos. Se incluyen secciones geofísicas (cortes de densidad) a través de los perfiles principales.	1,00	UN	107.074.062,00	0,00	107.074.062,00
13	81151901	Mapa litoestructural a partir de los resultados de gradiente gravimétrico, gamma espectrometría y magnetometría y Anomalías de la Intensidad Magnética de Campo Total con sus respectivas figuras.	1,00	UN	76.184.529,00	0,00	76.184.529,00
14	81151901	Perfiles geológicos longitudinales y transversales a las estructuras, así como también, mapas a diferentes profundidades y visualizaciones 2D y 3D de los cuerpos o anomalías identificados.	1,00	UN	117.293.758,00	0,00	117.293.758,00
15	81151901	Informe final de interpretación del gradiente gravimétrico, magnética y radiométrica de la información adquirida y secundaria si es el caso.	1,00	UN	124.408.817,00	0,00	124.408.817,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
11. Complemento Contrato_ANH-CM-006-2025.pdf	11. Complemento Contrato_ANH-CM-006-2025.pdf	(detalle)
11. Anexo Técnico.pdf	11. Anexo Técnico.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	19.738.200.594
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		19.738.200.594

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000182	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 21-11-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	26325	CDP	Generado	19.738.212.001 COP		21-11-00	-	Editar

Saldo de CDP 19.738.212.001 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 15/08/2025 12:00 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
127625	Presupuestal (CDP)	14/10/2025 12:00 AM	Generado	19.738.200.594 COP	19.738.200.594 COP	-	C-2106-1900-4-40302A-2106002-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 19.738.200.594 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 19.738.200.594 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 14/10/2025 12:21 PM