
CÓDIGO MS-GP-FR-05

VERSIÓN 1

FECHA 25/02/2025

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  Vr. UNITARIO  Vr. TOTAL 

1 PRELIMINARES 26.314.132,00$      

1,1 CAMPAMENTO 18 M2 UN 1,00 $ 2.966.203 2.966.203,00$       

1,2 CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M ML 132,00 $ 31.367 4.140.444,00$       

1,3 DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M M2 724,86 $ 2.038 1.477.265,00$       

1,4 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN M2 724,86 $ 13.600 9.858.096,00$       

1,5 RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M UN 1,00 $ 3.722.124 3.722.124,00$       

1,6 RED HIDRAULICA PROVISIONAL L=28M EN 1" UN 1,00 $ 1.350.000 1.350.000,00$       

1,7 DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE ML 110,00 $ 17.500 1.925.000,00$       

1,8 DESMONTE DE CAMPAMENTO EXISTENTES EN MADERA UN 1,00 $ 875.000 875.000,00$         

2 CIMIENTOS -EXCAVACIONES Y RELLENOS 303.480.156,00$     

2,1 VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI M3 17,43 $ 907.003 15.807.158,00$      

2,2 ZAPATAS EN CONCRETO 4000 PSI M3 73,52 $ 915.098 67.273.429,00$      

2,3 CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN PARA BASES M3 176,44 $ 549.199 96.898.475,00$      

2,4 BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI M3 10,26 $ 429.053 4.400.432,00$       

2,5
EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO

DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
M3 119,00 $ 21.200 2.522.800,00$       

2,6
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE

RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
M3 793,95 $ 74.321 59.007.517,00$      

2,7 SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320) M3 208,17 $ 167.216 34.808.574,00$      

2,8 BASE GRANULAR  (NORMA INVIAS 330) M3 81,90 $ 183.033 14.989.488,00$      

2,9 RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE M3 59,70 $ 130.189 7.772.283,00$       

3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO 725.693.393,00$     

3,1 COLUMNAS 4000 PSI Y MUROS ASCENSOR M3 57,90 $ 1.236.865 71.620.049,00$      

3,2
ENTREPISOS CASETÓN CON VIGAS, 3000 PSI  H=0.60 m, INCLUYE VIGAS Y 

VIGUETAS (SIN REFUERZO) INC. CASETON
M2 452,00 $ 300.733 135.931.316,00$     

3,3
FUNDICION DE HUELLAS DE ESCALERA EN CONCRETO SOBRE ESCALERA METILCA. 

INC REFUERZO
UN 34,00 $ 209.641 7.127.794,00$       

3,4 ENTREPISO PLACA MACIZA 3000 PSI E=0.10 M M2 4,00 $ 116.725 466.900,00$         

3,5 ACERO FIGURADO 60000 PSI KG 42.872,39 $ 7.971 341.735.806,00$     

3,6 REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA KG 8.222,40 $ 10.491 86.261.198,00$      

3,7 TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 4000 PSI M3 30,36 $ 1.202.504 36.508.021,00$      

3,8 CINTA PVC  V-15 Ó SIMILAR ML 29,40 $ 58.500 1.719.900,00$       

3,9 VIGA AÉREA 3000 PSI M3 19,78 $ 1.250.810 24.744.774,00$      

3,11 VIGA CANAL EN CONCRETO 3000 PSI M3 12,29 $ 1.592.414 19.577.635,00$      

4 MAMPOSTERÍA 108.221.140,00$     

4,1 MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO) M2 3,60 $ 144.410 519.876,00$         

4,2 MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M M2 439,53 $ 61.357 26.968.058,00$      

4,3 MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL) ML 64,00 $ 38.538 2.466.432,00$       

4,4 MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA M2 380,37 $ 105.294 40.050.573,00$      

4,5 MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA (LINEAL) ML 53,60 $ 65.997 3.537.439,00$       

4,6 LAVADA DE FACHADA M2 407,17 $ 9.612 3.913.708,00$       

4,7 DOVELA, GROUTING 3000 PSI ML 228,22 $ 7.327 1.672.178,00$       

4,8 COLUMNETAS Y VIGETAS 0,10X0,20. CONCRETO 3000 PSI ML 219,76 $ 48.500 10.658.530,00$      

4,9 ANCLAJE 1/2" L=50CM UN 579,00 $ 23.857 13.813.203,00$      

5,0 MURO FACHADA CALADOS EN LADRILLO M2 33,76 $ 136.882 4.621.143,00$       

5 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS 16.187.881,00$      

5,1 PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM M2 380,37 $ 33.699 12.818.055,00$      

5,2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL) ML 53,60 $ 21.009 1.126.082,00$       

5,3 PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) ML 64,00 $ 17.993 1.151.552,00$       

5,4 PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM M2 38,04 $ 28.714 1.092.192,00$       

6 CUBIERTAS 86.443.241,00$      

6,1 TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM M2 186,18 $ 206.665 38.475.960,00$      

6,2 FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30 ML 45,00 $ 37.884 1.704.780,00$       

6,3 CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR M2 72,98 $ 633.950 46.262.501,00$      

7 CARPINTERÍA EN MADERA 7.658.574,00$       

7,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO ENTRADA UN 15,00 $ 42.255 633.825,00$         

7,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO UN 6,00 $ 40.240 241.440,00$         

7,3 ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM M2 5,76 $ 102.763 591.915,00$         

7,4
BARANDA EN TUBERIA A.N 2" Y 1  1/2", INC ANCLAJES, PLATINAS, 

ANTICORROSIVO Y ESMALTE
ML 24,80 $ 249.653 6.191.394,00$       

8 CARPINTERÍA METÁLICA 251.580.990,00$     

8,1 MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 UN 21,00 $ 229.458 4.818.618,00$       

8,2 PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO M2 52,63 $ 310.262 16.328.456,00$      

8,3 PUERTAENLÁMINACAL18INC.ANTICORROSIVO - TIPO PERSIANA M2 6,16 $ 451.486 2.781.154,00$       

8,4
DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE

PUERTAS Y ACCESORIOS)
M2 10,20 $ 1.095.993 11.179.129,00$      

8,5 DIVISION PLEGABLE EN MADERA, INC RIELES M2 25,50 $ 750.000 19.125.000,00$      

8,6 PUERTAS  EN VIDRIO TEMPLADO 10mm M2 6,82 $ 785.000 5.353.700,00$       

8,7 FACHADAS-DIVISIONES Y PUERTAS VENTANAS EN VIDRIO LAMINADO 3+3mm M2 171,22 $ 585.000 100.163.700,00$     

8,8

ESTRUCTURA  EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR),  PARA

POLIDEPORTIVO, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, 

VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. 

CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE

KG 4.218,25 $ 21.770 91.831.233,00$      

9 RED AGUA POTABLE 25.081.738,00$      

9,1 ACOMETIDA EN PVC 1" 28M UN 1,00 $ 634.458 634.458,00$         

9,2 INSTALACIÓN EQUIPO HIDRONEÚMATICO UN 1,00 $ 2.312.120 2.312.120,00$       

9,3 LLAVE DE MANGUERA UN 2,00 $ 55.652 111.304,00$         

9,4 NIPLE PASAMURO 2" UN 4,00 $ 110.437 441.748,00$         

9,5 PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" UN 12,00 $ 104.002 1.248.024,00$       

9,6 PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1 1/4" UN 10,00 $ 137.704 1.377.040,00$       

9,7 RED SUMINISTRO PVC 1 1/2" ML 63,50 $ 33.785 2.145.348,00$       

9,8 RED SUMINISTRO PVC 3/4" ML 28,70 $ 16.245 466.232,00$         

9,9  RED SUMINISTRO PVC 1" ML 27,80 $ 21.468 596.810,00$         

9,10 RED SUMINISTRO PVC 1/2" ML 31,50 $ 13.169 414.824,00$         

9,11 REGISTRO 1 1/2" UN 7,00 $ 256.248 1.793.736,00$       

9,12 REGISTRO 1" UN 1,00 $ 154.053 154.053,00$         

9,13 CAJA CONTADOR DE AGUA UN 1,00 $ 112.329 112.329,00$         
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9,14 TAPA REGISTRO 20X20 UN 8,00 $ 28.990 231.920,00$         

9,15
Electrobomba Barnes Alta Presión 1½ x 1½, 5Hp 220/440V 3F, BARNES O 

SIMILAR
UN 2,00 $ 3.950.000 7.900.000,00$       

9,16 VÁLVULAS DE RETENCIÓN 1 PULGADA UN 4,00 $ 198.259 793.036,00$         

9,17 Tanque Hidroneumático Horizontal de 300 Litros UN 1,00 $ 2.959.000 2.959.000,00$       

9,18 VÁLVULAS DE RETENCIÓN 11/2  PULGADA UN 4,00 $ 347.439 1.389.756,00$       

10 RED SANITARIA 16.423.535,00$      

10,1 BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4" ML 6,00 $ 64.159 384.954,00$         

10,2 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" UN 12,00 $ 108.541 1.302.492,00$       

10,3 SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" UN 10,00 $ 138.699 1.386.990,00$       

10,4 SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3" UN 7,00 $ 109.936 769.552,00$         

10,5 REVENTILACIÓN 2" ML 90,00 $ 27.029 2.432.610,00$       

10,6 CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 UN 2,00 $ 494.818 989.636,00$         

10,7 MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN UN 2,00 $ 252.510 505.020,00$         

10,8 REJILLA SIFÓN CON SOSCO 4.5CM X 3.5CM UN 12,00 $ 33.517 402.204,00$         

10,9 RED SANITARIA PVC-S 4" ML 85,20 $ 70.084 5.971.157,00$       

10,1 RED SANITARIA PVC-S 2" ML 60,00 $ 37.982 2.278.920,00$       

11 RED DRENAJE AGUAS LLUVIAS 15.686.778,00$      

11,1 BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4" ML 60,00 $ 52.021 3.121.260,00$       

11,2 CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 UN 12,00 $ 494.818 5.937.816,00$       

11,3 MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN UN 12,00 $ 252.510 3.030.120,00$       

11,4 RED SANITARIA PVC-S 4" ML 34,00 70.084,00$      2.382.856,00$       

11,5 RED SANITARIA PVC-S 3" ML 11,33 51.886,00$      588.041,00$         

11,6 RED SANITARIA PVC-S 6" ML 5,00 125.337,00$     626.685,00$         

12 RED CONTRA INCENDIOS 125.131.948,00$     

12,1  PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" UN 52,00 $ 94.195 4.898.140,00$       

12,2 ROCIADOR AUTOMÁTICO 3/4" K=8.1 PENDIENTE UL-FM UN 52,00 $ 69.800 3.629.600,00$       

12,3
PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 

2
ML 70,00 $ 8.842 618.940,00$         

12,4
PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 

2"
ML 100,00 $ 5.659 565.900,00$         

12,5 GABINETE TIPO III UN 2,00 $ 1.391.961 2.783.922,00$       

12,6 SIAMESA INYECCIÓN 3" X 2 1/2" X 2 1/2" UN 1,00 $ 2.952.293 2.952.293,00$       

12,7 VÁLVULA MARIPOSA 3" UN 2,00 $ 898.225 1.796.450,00$       

12,8 VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1" UN 2,00 $ 421.954 843.908,00$         

12,9 SISTEMA CONTRA INCENDIO 20+10HP 220V - EVSI20X10X1.5G UN 1,00 $ 85.350.000 85.350.000,00$      

12,1
TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-40  (INCLUYE 

ACCESORIOS Y SOPORTES)
ML 47,35 $ 98.372 4.657.914,00$       

12,11
TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA  1 1/4" SCH-40  (INCLUYE 

ACCESORIOS Y SOPORTES)
ML 59,18 $ 62.500 3.698.750,00$       

12,12
TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1"  SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y 

SOPORTES)
ML 63,73 $ 56.404 3.594.627,00$       

12,13 SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO UN 29,00 $ 305.616 8.862.864,00$       

12,14 SIRENA DE 110 V UN 6,00 $ 146.440 878.640,00$         

13 PISOS BASES 78.335.621,00$      

13,1 ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04 M2 234,00 $ 55.417 12.967.578,00$      

13,2 ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 M2 650,00 $ 40.149 26.096.850,00$      

13,3 MANTO FIBERGLASS 600X1 M2 273,05 $ 44.722 12.211.118,00$      

13,4 PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI M2 345,00 $ 78.435 27.060.075,00$      

14 PISOS,ACABADOS,ENCHAPES  Y ACCESORIOS 125.650.705,00$     

14,1 PISO PORCELANATO 60X60 CALIDAD PRIMERA M2 884,00 $ 114.693 101.388.612,00$     

14,2 GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA ML 315,90 $ 16.041 5.067.352,00$       

14,3 MEDIA CAÑA EN GRANITO ML 10,40 $ 107.101 1.113.850,00$       

14,4 BALDOSA CERÁMICA PARED 30X60 CALIDAD PRIMERA M2 110,16 $ 164.133 18.080.891,00$      

15 CIELO RASO 51.589.395,00$      

15,1 CIELO RASO BOVEDAS DRYWALL (INCLUYE PINTURA) M2 395,00 $ 85.401 33.733.395,00$      

15,2 CIELO RASO LAMINA MICROPERFORADA alauminio M2 96,00 $ 186.000 17.856.000,00$      

16 APARATOS SANITARIOS 19.886.221,00$      

16,1 SUMINISTRO  E INSTALACIÓN LAVAMANOS PMR (INCLUYE GRIFERÍA) UN 2,00 $ 545.000 1.090.000,00$       

16,2
Suministro e Instalacion Barra de apoyo lateral abatible o plegable  

en acero inoxidable 
UN 2,00 $ 315.000 630.000,00$         

16,3 DISPENSADOR JABON UN 6,00 $ 115.189 691.135,00$         

16,4 DISPENSADOR TOALLAS UN 6,00 $ 60.589 363.535,00$         

16,5 DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO 400 MS. C/I UN 6,00 $ 135.000 810.000,00$         

16,6 REJILLA SIFON UN 6,00 $ 19.196 115.174,00$         

16,7 TAPARREGISTRO 20 x 20. C/I UN 6,00 $ 28.990 173.940,00$         

16,8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL (INCLUYE GRIFERÍA) UN 6,00 $ 283.280 1.699.680,00$       

16,9
SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE 

GRIFERÍA)
UN 9,00 $ 1.211.835 10.906.515,00$      

16,10
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE 

GRIFERÍA)
UN 9,00 $ 264.662 2.381.958,00$       

16,11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO 

INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)
UN 2,00 $ 512.142 1.024.284,00$       

17 PINTURAS E IMPERMEABILIZACIONES 31.958.916,00$      

17,1 IMPERMEABILIZACIÓN  FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR M2 407,17 $ 13.466 5.482.938,00$       

17,2 ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL ML 105,00 $ 4.396 461.580,00$         

17,3 ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA M2 105,26 $ 22.731 2.392.572,00$       

17,4 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS ML 477,21 $ 25.503 12.170.182,00$      

17,5 IMPERMEABILIZACIÓN  TANQUE DE AGUA, EN  Sikalastic O SIMILAR M2 115,16 $ 99.439 11.451.644,00$      

18 INSTALACIONES RED ELECTRICA 282.989.451,00$     

18,1 Acometida de media tensión en 3x2/0AWG-Cu-XLPE-15kV ml 25,00 $ 237.700 5.942.500,00$       

18,2 Caja de inspección norma CS280 unidad 2,00 $ 8.033.807 16.067.614,00$      

18,3 Caja de inspección norma CS276 unidad 1,00 $ 5.268.216 5.268.216,00$       

18,4 Terminal premoldeado tipo interior 2/0AWG - 15kV unidad 6,00 $ 210.000 1.260.000,00$       

18,5 Banco de ductos 6x6" - PVC - DB ml 10,00 $ 253.586 2.535.860,00$       

18,6 Celda de Entrada 600 A - 15kV seccionador en SF6 unidad 1,00 $ 17.200.000 17.200.000,00$      

18,7 Celda de Salida 600 A - 15kV seccionador en SF6 unidad 1,00 $ 17.200.000 17.200.000,00$      

18,8
Celda de Protección 400A - 15kVA seccionador en SF6 con fusibles 

tipo HH
unidad 1,00 $ 19.400.000 19.400.000,00$      

18,9 Celda para transformador tipo seco unidad 1,00 $ 5.250.000 5.250.000,00$       

18,10 Transformador 45kVA - 13,2kV / 208Y/120V - tipo seco Clase F unidad 1,00 $ 17.603.000 17.603.000,00$      

18,11 Conexiones en MT en cable 3xNo.2AWG - Cu - XLPE - 15kV ml 10,00 $ 208.450 2.084.500,00$       

18,12 Terminal premoldeado tipo interior 2AWG - 15kV unidad 6,00 $ 185.000 1.110.000,00$       

18,13 Caja para un medidor trifásico norma AE305 unidad 1,00 $ 355.000 355.000,00$         

18,14 Medidor trifásico 50(150) A - 208/120V unidad 1,00 $ 495.000 495.000,00$         

18,15 Breaker de protección 3x150A - 25kA - 220V unidad 1,00 $ 650.000 650.000,00$         

18,16 Caja para un medidor trifásico norma AE303 unidad 1,00 $ 265.000 265.000,00$         

18,17 Medidor trifásico 20(50) A - 208/120V unidad 1,00 $ 350.000 350.000,00$         



18,18 Breaker de protección 3x150A - 25kA (sólo protección magnética) unidad 1,00 $ 380.000 380.000,00$  

18,19
Tablero trifásico tipo enchufable - 30 circuitos, 5 barras (3F+N+T), 

200A-240V-10kA, con puerta, chapa y cerradura
unidad 1,00 $ 603.290 603.290,00$  

18,20 Breaker totalizador 3x150A - 25kA - 220V unidad 1,00 $ 650.000 650.000,00$  

18,21 Breaker 1x20A - 10kA - 120V tipo enchufable unidad 15,00 $ 24.000 360.000,00$  

18,22 Breaker 3x50A - 10kA - 220V tipo enchufable unidad 2,00 $ 45.000 90.000,00$  

18,23 Breaker 1x60A - 10kA - 120V tipo enchufable unidad 1,00 $ 26.400 26.400,00$  

18,24
Tablero monofásico tipo enchufable - 12 circuitos, 3 barras 

(1F+1N+T), 70A-240V-10kA, con puerta y/o tapa
unidad 1,00 $ 157.400 157.400,00$  

18,25 Breaker 1x20A - 10kA - 120V tipo enchufable unidad 5,00 $ 24.000 120.000,00$  

18,26
Alimentador Trafo - Equipo de Medida - TD1:  3x1/0AWG+1x2AWG-Cu-

THWN/THHN-2-600V
ml 15,00 $ 148.632 2.229.480,00$  

18,27 Alimentador TD2:  4x8AWG-Cu-THWN/THHN-2-600V ml 5,00 $ 34.753 173.765,00$  

18,28 Alimentador TD bomba suministro: 3x8AWG-Cu-THWN/THHN-2 ml 15,00 $ 28.190 422.850,00$  

18,29
Alimentador Trafo - Equipo de Medida SCI - Bombas SCI:  

3x6AWG+1x8AWG-Cu-THWN/THHN-2-600V
ml 25,00 $ 43.179 1.079.475,00$  

18,30 Caja de paso metálica 25cm x 25cm con puerta y chapa unidad 3,00 $ 55.000 165.000,00$  

18,31 Tubería 1/2" tipo EMT, incluye accesorios de unión y fijación ml 1.000,00 $ 10.100 10.100.000,00$  

18,32 Tubería 3/4" tipo EMT, incluye accesorios de unión y fijación ml 30,00 $ 13.400 402.000,00$  

18,33
Circuito ramal 2xNo.12AWG-Cu-PE-HF-FR-LS-CT-80°C-600V + 1xNo.12AWG-

Cu desnudo
ml 800,00 $ 12.742 10.193.600,00$  

18,34 Luminaria Panel LED redondo - 30W - 4000K - IP20 - 120V unidad 13,00 $ 55.000 715.000,00$  

18,35 Luminaria aplique LED 15W-4000K-IP20-120V unidad 4,00 $ 50.000 200.000,00$  

18,36 Luminaria LED hermética 2x25W-6500K-IP65-120V unidad 22,00 $ 145.762 3.206.764,00$  

18,37 Luminaria LED lineal 60W-4000K-Sylvania-1,80m-IP20-120V unidad 66,00 $ 408.000 26.928.000,00$  

18,38 Luminaria de emergencia R1-2x1,6W-Sylvania-P23342-IP20-120V unidad 22,00 $ 135.000 2.970.000,00$  

18,39 Interruptor sencillo 120V-10A, incluye elementos de fijación unidad 22,00 $ 56.943 1.252.746,00$  

18,40 Interruptor triple 120V-10A, incluye elementos de fijación unidad 4,00 $ 59.617 238.468,00$  

18,41
Toma monofásica doble 120V-15A-F+N+T (NEMA 5-15R), para pared, 

incluye elementos de fijación
unidad 62,00 $ 58.283 3.613.546,00$  

18,42
Toma monofásica doble 120V-15A-F+N+TA (NEMA 5-15R), regulada, para 

pared, incluye elementos de fijación
unidad 22,00 $ 80.263 1.765.786,00$  

18,43 Varillas de 2,40m x 5/8" unidad 6,00 $ 322.961 1.937.766,00$  

18,44 Cable de cobre desnudo No.2/0AWG ml 25,00 $ 64.581 1.614.525,00$  

18,45 Soldadura exotérmica 120gr unidad 9,00 $ 34.100 306.900,00$  

18,46 Caja de inspección unidad 1,00 $ 190.000 190.000,00$  

18,47 Barraje equipotencial unidad 1,00 $ 370.000 370.000,00$  

18,48 Cable de cobre desnudo No.8AWG ml 80,00 $ 14.440 1.155.200,00$  

18,49 Unión a malla con soldadura 120gr unidad 8,00 $ 34.100 272.800,00$  

18,50 Terminal de compresión 8AWG tipo pala para unión a barra en tablero unidad 8,00 $ 26.500 212.000,00$  

18,51 UPS monofásica 6kVA - 120V - autonomía 10 minutos a plena carga unidad 1,00 $ 7.850.000 7.850.000,00$  

18,52 Elevador para Vehículo 3 Toneladas unidad 5,00 $ 17.600.000 88.000.000,00$  

19 EXTERIORES 64.771.942,00$  

19,1
AVISO "CASA DE LA MUJER" L=7,0 H=0,50  EN  lámina cold Rolled 

microperforada.
UN 1,00 $ 9.000.000 9.000.000,00$  

19,2 ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X8CM M2 128,58 $ 126.444 16.258.170,00$  

19,3 SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.4 M, E=0.2M,CONCRETO 3000 PSI ML 190,00 $ 76.827 14.597.130,00$  

19,4 JARDIN EXTERIOR (INCLUYE CESPED Y PLANTAS MENORES DE ORNATO) M2 28,64 $ 92.000 2.634.880,00$  

19,5
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19  (INCLUYE CEMENTO

ASFÁLTICO)
M3 19,90 $ 1.087.863 21.648.474,00$  

19,6 EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA) M2 28,64 $ 22.112 633.288,00$  

20 EQUIPOS 125.000.000,00$  

20,1 ASCENSOR 3 PARADAS UN 1,00 $ 125.000.000 125.000.000,00$  

21 INSTALACIÓN DE GAS NATURAL Y BBQ 13.588.482,00$  

21,1 TUBERÍA COBRE 1/2" TIPO L (INCLUYE ACCESORIOS) ML 30,00 $ 48.633 1.458.990,00$  

21,2 VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2" UN 1,00 $ 25.228 25.228,00$  

21,3 CONEXIÓN Y MONTAJE ESTUFA UN 1,00 $ 79.580 79.580,00$  

21,4 CONEXIÓN Y MONTAJE BBQ UN 1,00 $ 79.580 79.580,00$  

21,5 NICHO PARA MEDIDOR Y REGULADOR UN 1,00 $ 194.041 194.041,00$  

21,6 ABRAZADERAS 1/2" UN 30,00 $ 1.594 47.821,00$  

21,7 TUBERIA POLIPROPILENO DE 1/2"  (INCLUYE ACCESORIOS) ML 30,00 $ 42.684 1.280.528,00$  

21,8 CAJILLAS DE MEDIDORES DE 1/2" UN 1,00 $ 327.390 327.390,00$  

21,9 MEDIDORES DE DE 1/2" UN 1,00 $ 368.540 368.540,00$  

21,10 PUNTO PARA BBQ UN 1,00 $ 235.498 235.498,00$  

21,11 PUNTO PARA ESTUFA UN 1,00 $ 235.498 235.498,00$  

21,12 TUBERIA CONDUFLEX ENCAMISAR TUB. COBRE 1/2" ML 30,00 $ 4.914 147.413,00$  

21,13
SUMINISTRO E INSTALACION DE BBQ DE EMPOTRAR DE 4 QUEMADORES EN ACERO 

INOXIDABLE 
UND 1,00 $ 7.799.644 7.799.644,00$  

21,14 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE UND 1,00 $ 1.308.731 1.308.731,00$  

22 RED DE VOZ Y DATOS 67.121.848,00$  

2.568.796.087,00$   

911.311.289,00$  

3.480.107.376,00$   

1.500.000,00$  

2.500.000,00$  

8.000.000,00$  

69.053.109,00$  

3.561.160.485,00$   

445.144.342,00$  

-$  

4.006.304.827,00$   

Vo. Bo. DANIEL ALVEAR RAMIREZ

Director Técnico

Dirección de Construcciones - ICCU

TOTAL VALOR CONVENIO 

KIMBERLY PAOLA BARRAGAN 

INTERVENTORÍA

COSTOS DIRECTOS

AI

COSTO TOTAL DE OBRA

COSTOS DIRECTOS + A.I

CERTIFICACIÓN RETILAP (SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERIOR)

CERTIFICACIÓN RETIE (INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS

Apoyo a la Supervisión

35,48%

12,5%

AJUSTE

FACTIBILIDAD, PROYECTO SERIE 3 Y TRAMITES ANTE EL OPERADOR DE RED

REVISIÓN, AJUSTE DE DISEÑOS Y LICENCIAMIENTO


