Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8488461
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(23/10/2025 3:38:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CD 116-2025
Objeto del contrato	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE ALGUNAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA URBANA Y RURALDEL MUNICIPIO DE COCORNA
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	70 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	7/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EAG

COLOMBIA, Guatape

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

M3 INGENIERIA

COLOMBIA, Cocorná
Número de documento 9018167442

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
M3 INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S	BANCOLOMBIA	Ahorros	32500002831

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *M3 INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S M3* *Fecha de aprobación:* *23/10/2025 5:20:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *WILMANN ALEXANDER HERRERA ZAPATA* *Fecha de aprobación:* *27/10/2025 4:58:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	22 horas para terminar *(28/10/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	22 horas para terminar *(28/10/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/01/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	22 horas para terminar *(28/10/2025 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	1 día para terminar *(29/10/2025 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	38 minutos de tiempo transcurrido *(27/10/2025 4:21:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18243225	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	326.128.744,80 COP	MUNDIAL DE SEGUROS	2/01/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8488461
Proveedor M3 INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 31 # 30-53
Ubicación CO-ANT-05321 - Guatape
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Guatape
Dirección CALLE 31 # 30-53
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	COCORNA	COLOMBIA > Antioquia > Cocorná

1 CO1.PCCNTR.8488461

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
69.047.908,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101500	MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE ALGUNAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA URBANA Y RURALDEL MUNICIPIO	1,00	UN	69.047.908,00	69.047.908,00	69.047.908,00

DE COCORNA

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 3 días de tiempo transcurrido *(23/10/2025 5:20:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. CARTA DE INVITACION CONTRATACION DIRECTA COCORNA CD-116-2025.pdf	1. CARTA DE INVITACION CONTRATACION DIRECTA COCORNA CD-116-2025.pdf	(detalle)
Anexo tecnico mejoramientos de vivienda SR.pdf	Anexo tecnico mejoramientos de vivienda SR.pdf	(detalle)
CDP FIRMADO 350 INFRAESTRUCTRA COCORNA.pdf	CDP FIRMADO 350 INFRAESTRUCTRA COCORNA.pdf	(detalle)
MATRIZ 1- MATRIZ DE RIESGOS CD-116-2025.xlsx	MATRIZ 1- MATRIZ DE RIESGOS CD-116-2025.xlsx	(detalle)
NECOP CONTRATACION DIRECTA CD-116-2025.pdf	NECOP CONTRATACION DIRECTA CD-116-2025.pdf	(detalle)
CONTRATO CD-116-2025.pdf	CONTRATO CD-116-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	WILMANN ALEXANDER	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 71731383	Guardar y notificar
Supervisor	WILMANN ALEXANDER	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 71731383	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	WILMANN ALEXANDER HERRERA ZAPATA	1 minuto de tiempo transcurrido *(27/10/2025 4:58:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	WILMANN ALEXANDER HERRERA ZAPATA
Supervisor	WILMANN ALEXANDER HERRERA ZAPATA	1 minuto de tiempo transcurrido *(27/10/2025 4:58:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	WILMANN ALEXANDER HERRERA ZAPATA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	69.047.908
	Total	69.047.908

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	350	CDP	No se ha iniciado		69.047.908 COP	00-00-00-0001	-	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -