SOLINAC
CONSTRUCTORA

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROPONENTE EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE, EDTB

INFORMACIÓN GENERAL DEL OFERENTE

1. Denominación o razón social del Proponente: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S

2. Tipo de sociedad: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

3. País de domicilio: COLOMBIA

4. Dirección: CRA 12 N 13 – 65 Chinu – Cordoba

5. e-mail solinacsas@hotmail.com
6. Fecha de constitución: 12/12/2011
7. Lugar en que está registrada: Cámara de comercio de medellin
8. Representante legal:
   Nombre: WILSON PACHECO DIAZ
   Cargo en la firma: GERENTE GENERAL
9. Actividad de la firma: EJECUCION DE OBRAS CIVILES, CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS.

Wilson Pacheco Diaz.
Rep Legal SOLINAC

SOLINAC
CONSTRUCTORA

FORMULARIOS
CARTA DE PRESENTACIÓN

Bello, 24 de octubre de 2025

Señores
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE Calle 50 # 47A-19
Segundo Piso
El Bagre, Antioquia

Nosotros los suscritos: de acuerdo con las condiciones establecidas en la CARTA INSTRUCTIVA DE INVITACIÓN PARA MANEJAR INTERÉS EN FORMULAR PROPUESTA presentamos la siguiente oferta para participar en dicha INVITACIÓN, y en caso de que nos sea aceptada por EDTB, nos comprometemos a firmar el Contrato correspondiente.

Declaramos así mismo:

Que esta Oferta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta. Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tienen interés comercial en esta Oferta ni en el Contrato probable que de ella se derive.

Que conocemos y entendemos la información general y demás documentos que integran las condiciones para presentar Oferta y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.

Que esta Oferta es válida por un período de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha y hora estipuladas para el cierre.

Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad previstas tanto en el
ordenamiento jurídico y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, respecto a EDTB.

Que actualmente no nos encontramos sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna entidad oficial.

Que hemos recibido y comprendido las modificaciones y aclaraciones efectuadas a las condiciones para presentar Oferta.

Que nos comprometemos a ejecutar el Contrato en un plazo de CUATRO (04) meses, contados a partir de la fecha señalada en el acta de inicio del Contrato dada por EDTB.

Que, si se decide celebrar el Contrato con nosotros, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a suscribir éstas dentro de los términos señalados para ello.

SOLINAC CONSTRUCTORA

Que el valor básico de la prestación del servicio es de SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($ 719,073,876.41) pesos m/cte, más ($ 0) pesos m/cte. Por concepto del Impuesto del Valor Agregado IVA, para un valor total de la propuesta de SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($ 719,073,876.41)

Que la presente Oferta consta de (_) folios debidamente numerados.

Solicitamos que la correspondencia y comunicaciones que EDTB requiera enviarnos, se remita a la siguiente dirección:

RAZON SOCIAL: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
TELÉFONO(S): 3188068969
DIRECCIÓN: CRA 46 N 44 – 71
CORREO ELECTRÓNICO: solinacsas@hotmail.com
NIT: 900483091-7
CIUDAD: BELLO
PAÍS: COLOMBIA

WILSON PACHECO DIAZ.
No. 1066174555 de Chinu
SOLUCIONES INGENIARÍA AGRÍCOLA Y CIVIL S.A.S
NIT. 900483091-7

ABONO A LA OFERTA:

Yo, LEONARDO RIOS GAVIRIA, por medio del presente documento abono la oferta presentada por la empresa SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S con NIT: 900483091-7, al proceso de INVITACIÓN PRIVADA No 002 de 2025, invitación privada, cuyo Objeto es: ALQUILER, MANTENIMIENTO, MONTAJE E INSTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO, DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE Y LOS CORREGIMIENTOS PUERTO LOPEZ Y PUERTO CLAVER, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

Atentamente

Leonardo Ríos Gaviria.
C.C. 98567930 de Envigado
Mat: 05202210048 Ant



NÚMERO 1066174555

APELLIDOS Y NOMBRES

PACHECO DIAZ

WILSON LUIS

PERTENECE AL EJERCITO DE:

1ª LÍNEA 31 - DIC	2ª LÍNEA 31 - DIC	3ª LÍNEA 31 - DIC
2016	2026	2036

PROFESIÓN INDIGENA

FECHA DE EXP.: 11-ABR-2003 CDTE. DE DISTRITO




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.066.174.555

PACHECO DIAZ
APELLIDOS

WILSON LUIS
NOMBRES

Wilson Pacheco
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 09-DIC-1986

CHINU
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

12-JUL-2005 CHINU
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

P-1301900-38143823-M-1066174555-20051215 07645 05348B 02 193590000

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios

CVAD-2025-3928960

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que LEONARDO FABIO RIOS GAVIRIA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 98567930, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 05202-210048 desde el 04 de Agosto de 2011, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1140.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintitres (23) días del mes de Septiembre del año dos mil veinticinco (2025).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.




REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

MATRICULA PROFESIONAL No.
05202210048ANT
INGENIERO CIVIL

DE FECHA 04/08/2011
LEONARDO FABIO
RIOS GAVIRIA
C.C. 98567930
UNIVERSIDAD COOPERATIVA
DE COLOMBIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO



COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 98.567.930
RIOS GAVIRIA
APELLIDOS
LEONARDO FABIO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 26-NOV-1973
BELLO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

30-NOV-1992 ENVIGADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0100150-00131883-M-0098507930-20081127 0007039320A 1 2160034753

SOLINAC
CONSTRUCTORA

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Bello, 24 de octubre de 2025

Nombre o razón social del proponente: _ SOLINAC S.A.S

CERTIFICACIÓN

Certifico que SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S con C.C. o NIT No._900.483.091 - 7, ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, durante 12 meses, incluyendo los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta.

Nombre: Wilson pacheco Díaz

Firma: _____
Rep Legal.

Firma: Ludys Pacheco
Revisor Fiscal
Ludys Pacheco Diaz.
TP: 255225-T

SOLINAC
CONSTRUCTORA

CERTIFICADO DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Bello, 24 de octubre de 2025

Señores
EDTB
Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso
El Bagre, Antioquia
gerenciaedtb@gmail.com

ASUNTO: CERTIFICADO DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

REFERENCIA: CONVOCATORIA INVITACIÓN PRIVADA 013 de 2025

El suscrito WILSON PACHECO DIAZ, identificada con C. C. No. 1066174555 en mi condición de representante legal de SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA CIVIL S.A.S en cumplimento a lo dispuesto en la Ley 816 de 2003 y en concordancia con el Decreto 1082/2015 Art. 2.2.1.2.4.1.3 certifica:

1. Que de conformidad con el certificado de existencia y representación legal. Soy proponente nacional

2. Que la mano de obra o componente nacional en servicio posventa que será utilizada para la ejecución de los servicios objeto del presente proceso de selección, tienen los siguientes porcentajes de participación. Mano de Obra de origen nacional 100 (%)

Atentamente.

Wilson Pacheco Diaz.
Rep Legal SOLINAC

SOLINAC
CONSTRUCTORA

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El (los) suscrito(s) a saber: WILSON LUIS PACHEOC DIAZ domiciliado en Chinu - Córdoba, identificado con (1066174555), quien obra en calidad de representante legal de SOLINAC S.A.S, Quien(es) en adelante se denominará(n) EL OFERENTE, manifiestan su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente COMPROMISO ANTICORRUPCION, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que la entidad adelanta el presente proceso 013 de 2025 para la ALQUILER, MANTENIMIENTO, MONTAJE E INSTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO, DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE Y LOS CORREGIMIENTOS PUERTO LOPEZ Y PUERTO CLAVER, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, en los términos prescritos en el estatuto general de Contratación y demás normas concordantes.

SEGUNDO: Que es interés del oferente apoyar la acción del estado colombiano y de la Entidad, para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

CLAUSULA PRIMERA: COMPROMISOS ASUMIDOS
El oferente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:
El oferente no ofrecerá ni dará sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de selección, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de la misma, así como no permitirá que nadie, bien sea empleado suyo o un agente comisionista independiente lo haga en su nombre;

El oferente se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es materia del proceso de selección referido.

CLAUSULA SEGUNDA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO
El oferente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la Convocatoria Pública, si se comprobare el incumplimiento de los compromisos de anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de bello 10 de marzo de 2025

Atentamente.

Wilson Pacheco Diaz.
Rep Legal SOLINAC

SOLINAC
CONSTRUCTORA

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

El suscrito declara que:

Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las entidades Estatales de conformidad con las Leyes: art. 8 numeral 1, literal d) Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia.

Así como las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 numeral 7o. y 52 y los efectos legales consagrados en el Art. 44 numeral. 1o. del Estatuto Contractual. Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que represento.

Dado en la Ciudad de El Bagre, a los 24 días del mes de octubre de 2025

Atentamente.

Wilson Pacheco Diaz.
Rep Legal SOLINAC

Invitación privada de Ofertas IP 013 DE 2025

"ALQUILER, MANTENIMIENTO, MONTAJE E INSTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO, DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE Y LOS CORREGIMIENTOS PUERTO LOPEZ Y PUERTO CLAVER, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

INFORMACIÓN SOBRE MULTAS Y SANCIONES

No.	CONTRATO	RESOLUCION MULTA	FECHA EJECUTORIADA LA MULTA	RESOLUCION SANCIÓN	FECHA EJECUTORIADA LA SANCIÓN
NO EXISTEN MULTAS Y/O SANCIONES					

Para el caso de proponentes plurales se debe entregar formulario por cada uno de los integrantes.

SOLINAC S.A.S
900483091-7

Firma representante legal

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA — República de Colombia

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

PERSONA JURÍDICA

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)

RESOLUCIÓN 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999

ENTIDAD RECEPTORA

I. IDENTIFICACIÓN

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S		
SIGLA	SOLINAC S.A.S.	NIT No.	900,483,091-7

PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PÚBLICA, DETERMINE ORDEN Y TIPO :

ORDEN: NAL. [X] DPTL. [ ] DIST. [ ] MPL. [ ] OTRO [ ] ¿CUÁL? _____

TIPO: [ ][ ] (VER AL RESPALDO)

PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA, DETERMINE CLASE :

CLASE [1][3] (VER AL RESPALDO)

DOMICILIO PARA CORRESPONDENCIA	PAÍS	DEPARTAMENTO	
MUNICIPIO	BELLO	DIRECCIÓN	DIAGONAL 57 B 31 A - 85
TELÉFONOS	8370132 - 3014092470	FAX	APARTADO AÉREO

II. SERVICIOS

RELACIONE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE SU ENTIDAD O SOCIEDAD

1	PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA	2	CONSTRUCCIONES CIVILES Y AGRICOLAS
3	INTERVENTORIAS	4	SUMINISTROS DE INSUMOS Y MATERIALES
5		6	

III. EXPERIENCIA Y SITUACIÓN ACTUAL

RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE HA CELEBRADO, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O ÚLTIMO :

ENTIDAD CONTRATANTE	PUB	PRIV	TELÉFONO	FECHA TERMINACIÓN	VALOR
CONTRUCCIONES GOMEZ SALAZAR		X	3137972196	EN EJECUCION	C$ 196.918.580
CONSORCIO PARQUE COMERCIAL BAGRE		X	3137972196	26/12/2015	C$ 95.000.000
ORBEMASTER INGENIERIA Y MAGISTRALES		X	3153313272	20/12/2015	C$ 83.600.000
ORGANIZACION PARA EL DESARROLLO DE UNA ECONOMÍA SOCIAL ESAL.		X	321 693 55 02	10/03/2015	C$ 53.000.000
CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 46 ENTRE LA CALLE 58AA Y DIAGONAL 58 DEL BARRIO LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE,ANTIOQUIA.	X		8372467	02/05/2013	C$ 20.256.168
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL DE LA VEREDA LAS CLARITAS DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA	X		8372468	02/09/2013	C$ 31.741.405
CONSTRUCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CALLE 53 ENTRE CARRERAS 40 Y 40C EN EL BARRIO PORTUGAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.12	X		8372469	03/02/2014	C$ 24.806.550
CONSTRUCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL BARRIO EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE,ANTIOQUIA.	X		8372470	03/06/2012	C$ 79.025.910
CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS EN CONCRETO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	X		8372471	12/06/2014	C$ 42.861.615
MANTENIMIENTO DEL HOGAR GRUPAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	X		8372472	12/06/2014	C$ 73.743.388
CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL SOBRE LA CALLE 67 ENTRE CARRERAS 43A Y 43B DEL BARRIO LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	X		8372473	16/06/2015	C$ 15.812.461
SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA SALA DE INFORMATICA DE LA CASA DE LA CULTURA "CELIA MADURO" DENTRO DEL PROGRAM COMPUTADORES PARA EDUCAR DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE.	X		8372474	18/10/2013	C$ 8.959.200
SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA SALA DE INFORMATICA DEL CER LOS CASTILLOS PARA EL PROGRAMA" COMPUTADORES PARA EDUCAR".	X		8372475	19/06/2015	C$ 3.689.000
MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL PROYECTO DESPLAZADOS III	X		8372476	21/10/2014	C$ 3.500.000
LAVANTAMIENTO PLANIMETRICO Y ALTIMETRICO, DEL PREDIO LAS BRISAS EL CUAL SERA DESTINADO A UN PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	X		8372477	21/12/2015	C$ 8.100.000
CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL PARA MEJORAR CONDICIONES DE TERRENO DESTINADO A PROYECTO DESPLAZADOS I, SOBRE LA CALLE 40 CON CARRERA 41 DEL BARRIO 20 DE JULIO MUNICIPIO DE EL BAGRE	X		8372478	22/05/2013	C$ 7.860.101

ADECUACIÓNDE LAS SALAS DE INFIORMATICADE LAS CER VILLA ABAJO, LA LUCHA Y EL CASTILLO PARA EL PROGRAMA "COMPUTADORES PARA EDUCAR".	X		8372479	26/06/2013	C$	10.942.284
CONSTRUCCIÓN DE PLACA PARA AULA, BODEGA Y BATERIA SANITARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL DE LA VEREDA BOCA DE LA LLANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, PARA LA DONACIÓN DE ESCUELA PREFABRICADA EN POLIPROPILENO	X		8372480	26/06/2013	C$	15.774.179
LIMPIEZA DEL CAÑO LAURELES, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE	X		8372481	28/08/2012	C$	10.000.000
MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES DE LAS VEREDAS LA BONGA, LA PIZARRITA Y LAS PALMAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	X		8372482	28/09/2015	C$	15.833.545
CONSTRUCCIÓN DEL AULA Y RESTAURANTE ESCOLAR EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL DE LA VEREDA MUQUI ABAJO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL DE LA VEREDA CAÑO ÑEQUE DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372483	01/11/2013	C$	185.561.789
MEJORAMIENTO DE PARQUE URBANO CONTIGUO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO EL BAGRE DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	X		8372484	01/12/2014	C$	53.153.614
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO CLAVER DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	X		8372485	02/03/2015	C$	140.408.663
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA CALLE 60A ENTRE CARRERAS 45A Y 45B DEL BARRIO LA VEGA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	X		8372486	04/03/2013	C$	76.257.918
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE TEJO EN EL POLIDEPORTIVO WILLIAN KNIGTH EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372487	04/03/2015	C$	87.224.717
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 40 ENTRE CALLES 54 Y 54A DEL BARRIO PORTUGAL EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372488	04/06/2012	C$	24.179.415
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	X		8372489	09/12/2014	C$	89.174.147
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PARA AGUAS LLUVIAS, URBANIZACIÓN MIRADOR DE LOS ALMENDROS	X		8372490	13/06/2014	C$	15.435.147
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO EN EL CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL MANA	X		8372491	14/07/2014	C$	856.000
CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO PARA ALIVIAR LA EMERGENCIA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 20 DE JULIO, SEDE LOS COMODATOS DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372492	16/09/2015	C$	12.713.863
REPOSICION DE RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA CARRERA 44 ENTRE CALLES 65 Y 67 DEL BARRIO LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372493	16/11/2012	C$	12.795.200
CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE AGUAS LLUVIAS Y DASAGUE EN LA CALLE 30 CON CARRERA 32 DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372494	16/11/2016	C$	15.412.073
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CANO CLARO A LA VEREDA VILLA HERMOSA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA.	X		8372495	20/03/2013	C$	16.500.000
DESMONTE DE TECHO EN BODEGA ANTIGUA AL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Y ADECUACIÓN DE OFICINA DE LA FISCALÍA EN LA CASA DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372496	20/12/2012	C$	5.831.318
ADECUACION DE LA SALA DE INFORMATICA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL OCURU MEDIO PARA EL PROGRAMA COMPUTADORES PARA EDUCAR . MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	X		8372497	22/05/2013	C$	12.403.963
MANTENIMIENTO DE LA RED DE VÍAS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	X		8372498	23/06/2015	C$	16.493.098
CONSTRUCCIÓN DE CANAL REVESTIDO EN CONCRETO, CAJA DE CAPTACIÓN Y TUBERÍA DE DESGUE A LA ALTURA DEL KM 12 DE LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA EL PERICO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE	X		8372499	24/03/2015	C$	16.112.441
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS DE LOS BARRIOS PORTUGAL Y LA FLORESTA DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	X		8372500	25/06/2015	C$	16.500.000
PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE SERVIDUMBRE ENTRE CALLES 52 Y 53 DEL BARRIO PORTUGAL EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	X		8372501	26/05/2015	C$	16.469.611
CONSTRUCCIÓN DE TRANVERSAL EN LA CALLE 22 CON CARRERA 25 DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO LÓPEZ DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	X		8372502	27/08/2015	C$	16.131.509
MANTENIMIENTO DE LA CASA DE CULTURA "CELIA MADURO" DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372503	27/12/2012	C$	7.877.558
CONSTRUCCIÓN DE 3 ESTANQUES EN TIERRA TIPO TRAPEZOIDAL PARA LA PRODUCCIÓN DE PECES EN LA VEREDA LAS DANTAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	X		8372504	27/12/2013	C$	16.376.657
CONSTRUCCIÓN DE DESAGUES DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO BIJAO SECTORES EL MALECON Y CARCEL, EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	X		8372505	28/05/2015	C$	6.220.121

ADECUACION DE ARCHIVERO METALICO ANCLADO, PARA LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE EL BAGRE ANTIOQUIA.	X		8372506	28/09/2015	C$	7.805.308
CONSTRUCCION DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA	X		8372507	9/05/2013	C$	323.453.271
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA EL CABILDO INDIGENA LOS ALMENDROS Y EL CONSEJO COMUNITARIO VILLA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372508	01/02/2016	C$	410.167.414
REPOSICIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 51 ENTRE CARRERAS 40A Y 41; CARRERAS 40A, 40B Y 40C ENTRE CALLES 51 Y 52; CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 51 ENTRE	X		8372509	04/02/2015	C$	21.022.055
CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS EN CONCRETO RIGIDO Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372510	04/07/2013	C$	67.053.262
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA CASA LUDICA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	X		8372511	05/03/2014	C$	56.668.120
TERRAZEO Y CONFORMACIÓN DE VIAS EN EL PREDIO (SECTOR LAS COLINAS) DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE UBICADO EN EL KILOMETRO 1 EN LA VÍA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER - ETAPA 2.	X		8372512	06/10/2014	C$	83.999.998
ELEVACIÓN DE NIVEL DE 5 PREDIOS AFECTADOS POR ESCORRENTIAS POR EL ALTO NIVEL DE LA CALLE 54 ENTRE CARRERAS 40 Y 41 EN EL BARRIO PORTUGAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA, CON EL OBJETO DE DAR	X		8372513	09/08/2012	C$	207.146.328
TERRAZEO Y CONFORMACIÓN DE VIAS EN EL PREDIO (SECTOR LOS GALVAN) DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE Y UBICADO EN EL KILOMETRO 1 EN LA VÍA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE ZARAGOZA - PRIMERA ETAPA.	X		8372514	11/02/2014	C$	49.463.650
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MURO DE BLOQUE DE CONCRETO, PARA EL CENTRO DIA DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO LÓPEZ EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	X		8372515	12/11/2015	C$	46.992.663
CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES EN LA CALLE 50A ENTRE CARRERA 41 DEL BARRIO 20 DE JULIO Y EN LA CALLE 54 ENTRE CARRERAS 40C Y 41 DEL BARRIO PORTUGAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE	X		8372516	13/02/2012	C$	62.691.050
URGENCIA MANIFIESTA: REMOCIÓN DE DERRUMBES Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EL BAGRE- PUERTO CLAVER, MATRACASO - LA CORONA DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER MUNCIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372517	13/12/2012	C$	69.620.206
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ATENDER A LOS DAMNIFICADOS DEL URACAN DE ACUERDO CON LA POLITICA PÚBLICA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN DE DESASTRES SEGÚN LEY 1523 DE 2012, EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE -	X		8372518	17/04/2017	C$	11.789.080
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372519	19/08/2015	C$	8.405.700
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CENTRO DE BIENESTAR EL ANCIANO SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372520	23/10/2015	C$	17.112.028
ADECUACIÓN DE SALA PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN EL ANTIGUO EDIFICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	X		8372521	27/02/2015	C$	17.194.534
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS DE LOS BARRIOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372522	27/08/2015	C$	17.194.535
CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372523	03/09/2015	C$	122.005.109
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS LOS AGUACATES - VILLA CHICA, PUERTO CLAVER - PRIMAVERA, PUERTO CLAVER - LA JORRA - EL BANCO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA	X		8372524	04/03/2013	C$	245.879.816
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA VEREDA LUIS CANO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA	X		8372525	04/06/2013	C$	43.231.467
CONSTRUCCIÓN DE LA BATERÍA SANITARIA DE LA CASA DE PASO INDÍGENA EN EL BARRIO EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372526	07/10/2014	C$	20.595.660
CONSTRUCCIÓN DE TRANSVERSALES PLUVIALES EN LAS CALLES 52A, 54A Y 56 CON CARRERA 46 DEL BARRIO LAURELES EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372527	09/09/2013	C$	89.402.084
EXPANSIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS PARQUES LA VEGA, PORTUGAL Y EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372528	09/09/2015	C$	29.348.086
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO BARRIO PLAN BONITO (SECTOR CANCHA) Y PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372529	11/12/2015	C$	46.114.248
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 53 ENTRE CARRERAS 39 Y 40; CARRERA 39B ENTRE CALLES 53 Y 54; CALLE 54 ENTRE CARRERA 39B Y 40 DEL BARRIO PORTUGAL; CARRERA 33 ENTRE LA S CALLES 47 Y	X		8372530	12/08/2015	C$	160.276.987
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PREVENCIÓN DE DESASTRE EN EL BARRIO LOS ÁNGELES Y REVESTIMIENTO DE TALUDES EN EL BARRIO LAS BRISAS DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372531	13/01/2014	C$	135.070.731
URGENCIA MANIFIESTA: RECONSTRUCCIÓN DEL TECHO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 20 DE JULIO SEDE LOS COMODATOS; RECONSTRUCCIÓN DE AULA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL VILLA OCURU; RECONSTRUCCIÓN DE LAS	X		8372532	13/08/2012	C$	159.730.030

ESCALS DEL BLOQUE DEL CONCEJO MUNICIPAL EN EL CAM; LAVADA DE LAS PAREDES EXTERNAS DEL CONCEJO QUE LO AMERITEN.	X		8372533	15/08/2013	C$	5.682.000
MANO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN DE 13 VIVIENDAS (BAÑOS 1.2X2.1, COCINAS 2X0.8 LEVANTE DE MUROS Y PISOS EN COSINAS), EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER.	X		8372534	16/04/2013	C$	12.053.942
MANO DE OBRA PARA LA ADECUACION DE 10 VIVIENDAS (BAÑOS 1.2X2.1, COCINAS 2X0.8 LEVANTE DE MUROS Y PISOS EN COSINAS) DE LAS SIGIENTES FAMILIAS: ARIAS GONZALEZ GUALBERTO, ATEHORTUA MARTINEZ KENIA PAOLA, BELTRAN	X		8372535	16/04/2015	C$	9.541.278
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ATENDER A LOS DAMNIFICADOS DE LOS VENDAVALES Y EL FENÓMENO DEL NIÑO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	X		8372536	17/07/2013	C$	17.998.108
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA MOLINERA DE ARROZ PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LA VEREDA LA ARENOSA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372537	18/02/2016	C$	18.000.000
SUMINISTRO DE MATERIALES Y ALIMENTOS PARA LOS DAMNIFICADOS DE LA PRIMERA TEMPORADA DE LLUVIAS DE 2015 EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372538	19/10/2012	C$	17.977.740
MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE INSTALACIONES DEL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA	X		8372539	19/11/2012	C$	8.884.000
SUMINISTRO A TODO COSTO DE CHAPAS PARA GAVETAS DE LAS COMISIONES ACCODENTALES; ESCRITORIOS PARA LA PRESIDENCIA Y SECRETARÍA GENERAL Y MESA AUXILIAR PARA EL CONCEJO MUNICIPAL	X		8372540	19/12/2012	C$	2.425.000
EXPANSIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA VEREDA PINDORA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372541	23/06/2015	C$	3.934.861
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL MALECÓN EN EL ÁREA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372542	24/06/2013	C$	5.999.977
LIMPIEZA DE LOS CAÑOS PORTUGAL Y PIEDRAS BLANCAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	X		8372543	25/05/2015	C$	17.999.909
MANTENIMIENTO DEL HOGAR GRUPAL LAS IGUANITAS DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372544	25/07/2012	C$	17.997.720
MANTENIMIENTO DE MODULO NORTE DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA.	X		8372545	25/09/2013	C$	15.995.621
LIMPIEZA DE LOS CAÑOS DE LOS BARRIOS LA VEGA Y CASA LOMA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372546	25/12/2012	C$	18.011.976
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL AEROPUERTO MUNICIPAL EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	X		8372547	27/06/2012	C$	18.028.201
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 56 ENTRE LA CARRERA 37 Y 38 DEL BARRIO PORTUGAL (SECTOR PIEDRAS BLANCAS) ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA	X		8372548	28/12/2015	C$	28.441.225
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 48AA ENTRE LA CARRERA 38A Y 38; CARRERA 38 ENTRE LAS CALLES 48AA Y 48 C; CARRERA 39 ENTRE LAS CALLES 48 Y 48A DEL BARRIO EL PORVENIR EN EL ÁREA	X		8372549	29/04/2013	C$	52.020.024
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS DE LOS BARRIOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	X		8372550	29/08/2013	C$	41.600.000
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS DE LOS BARRIOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA	X		8372551	30/04/2015	C$	41.600.000
PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIEMINTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL BARRIO EL TORBE HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE	X		8372552	30/10/2015	C$	28.680.127
SUMINISTRO DE DOTACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA AGUAS DE EL BAGRE S.A E.S.P	X		8372553	31/03/2014	C$	16.125.000
CONTRUCCION DE LA TERMINAL DE AEROPUERTO MUNICIPAL DEL MUNICPIO DE EL BAGRE,	X		8372554	26/03/2016	C$	205.640.000
URBANISMO, SENALIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA GLORIETA DE ACCESO PRINCIPAL AL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	X		8372555	12/11/2015	C$	522.574.747
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE SOCIAL PARA PARA RECUPERACIÓN DE ESPACIO PUBLICO DEBAJO DEL PUENTE LA LIBERTAD EN EL BARRIO LA VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA	X		8372556	24/03/2015	C$	515.679.050
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, SEGÚN CONVENIO-AS-200058 CELEBRADO CON EL DEPARTAMENTO DE	X		8372557	30/09/2015	C$	282.760.659
CONTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER DEL MUNICPIO DE EL BAGRE	X		8372558	30/11/2015	C$	738.400.000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 TARAZA PRÓSPERA, INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA	X			13/02/2016	C$	60.000.000

PRESTA LOS SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTION EN COORDINAR Y ACOMPAÑAR INTEGRALMENTE EL PROCESO DE FORMULACIÓN , ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE CACERES	X			14/02/2016	C$	70.000.000
MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LA PIPIOLA Y EL TAMACO DEL MUNICIPIO DE TARAZA	X			21/10/2016	C$	6.999.993
APOYO EN LA FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR	X			24/02/2016	C$	50.000.000
CONSTRUCCION DE DOS CETRAS EN EL MUNICPIO DE CAUCASIA Y EL MUNICPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA	X			10/02/2016	C$	579.535.674
SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS, ELEMENTOS DE ASEO Y ALIMENTOS NO PREPARADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y ATENCIÓN EN LA RECUPERACIÓN NUTRICIONAL, A LOS NIÑOS Y NIÑAS EN CONDICIÓN DE DESNUTRICIÓN Y A MADRES GESTANTES Y LACTANTES CON BAJO PESO EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA ANTIOQUIA.	X			18/09/2014	C$	14.848.500
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR	X			5/05/2017	C$	46.000.000
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MODULO II EN EL MUNICPIO DE ZAMBRANO BOLVAR	X			5/05/2017	C$	227.558.000
Realizar la construcción de cancha polideportiva y cerramiento la de I. E. San Francisco de Asís – sede San Pascual del Municipio de Liborina, a todo costo	X			Enero 09 de 2018 - Abril 08 de 2018	C$	257.275.524
CONSTRUCCIÓN DE COCINA CDI TIERRA SANTA, EN EL BARRIO DIVINO NIÑO, EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	X			03/09/2018 - 02/11/2018	C$	74.955.956
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LAS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS INSTALACIONES DE LA I.E. NORMAL SUPERIOR DEL BAJO CAUCA, MUNICPIO DE CAUCASIA - ANTIOQUIA.	X			02/06/2018 - 02/10/2018	C$	186.851.286
CONSTRUCCION DE TRAMOS NUEVOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS EL PAJONAL Y CORREA GARZON DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA – ANTIOQUIA	X			06/07/2018 - 06/10/2018	C$	134.725.674
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACION A LAS VICTIMAS DEL BAJO CAUCA "PASO A PASO	X			17/12/2018 - 13/02/2019	C$	121.418.362
CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO EN DISTINTAS ZONAS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA – ANTIOQUIA	X			17/11/2018-17/12/2018	C$	86.615.910
REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS SECTOR EL HUESO MUNICIPIO DE SEGOVIA	X			13/11/2018-21/11/2018	C$	14.161.331
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, SISTEMA DE SONIDO Y COMPRA DE EQUIPOS CON DESTINO AL CONCEJO MUNICIPAL DE TARAZÁ ANTIOQUIA..	X			8/12/2018-18/12/2018	C$	6.890.000
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ	X			5/09/2018 - 18/12/2018	C$	18.896.303
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL FORTALECIMIENTO HABITACIONAL EN EL MUNICIPIO DE TARAZA, ANTIOQUIA	X			12/09/2018 - 18/12/2018	C$	7.475.391
SERVICIO DE CONSERVACIÓN CATASTRAL DE LOS PREDIOS LOTEO FINCA EL PELO Y TURISTA N° 2 EN EL MUNICIPIO DE TARAZÁ - ANTIOQUIA	X			4/04/2018 - 18/12/2018	C$	15.383.487
ESTUDIOS, DISEÑOS Y FORMULACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA, CERRAMIENTO E ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO BUENOS AIRES EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ,	X			12/03/2018 - 27/03/2018	C$	20.949.998
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENCION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS FERNANDO RESTREPO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA ANTIOQUIA	X			2/05/2018 - 03/11/2018	C$	36.000.000
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, JURIDICA, Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LAS VIAS TERCIARIAS LA MATURANA A JOBO MEDIO Y PLAYA LAS VACAS SAN ANTONIO ZONA RURAL	X			11/06/2018 - 11/08/2018	C$	21.763.433
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, JURIDICA, Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA QUE COMUNICA A LAS VEREDAS POCUNE ABAJO, LA ARENOSA Y PARAJE CINCO	X			26/11/2018 - 26/02/2019	C$	21.872.964
INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA VIAS TERCIARIAS SAN JUAN DE POPALES AL PUENTE TAMARA, UBICADA EN LA	X			06/12/2018 - 06/02/2019	C$	21.872.964
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, JURIDICA, Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS FERNANDO RESTREPO, UBICADA EN LA ZONA	X			06/12/2018 - 06/02/2019	C$	21.872.694
CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (PLANIMETRICO Y ALTIMETRICO) DE LAGUNA DE OXIDACIÓN Y MANJOLES QUE COMPONEN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEPARTAMENTO DE	X			8/11/2018-08/12/2018	C$	21.443.071
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	X			Licitación	C$	414.925.130
ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA ESCUELA SANTA TERESITA MUNICIPIO DE REMEDIOS	X			Licitación	C$	38.037.513

FORMULACCONESTRUCTURACION Y FORMULACION DEL PROYECTO DE CONTRUCCION DE PAVIMENTOS , DE LA VIA QUE CONDUCE AL GUAIMARO DEL MUNICIPIO DE PARAZA ANTIOQUIA	X			1/04/2019 30/04/2019	C$	20.581.586
CONSTRUCCIÓN DE OBRA TRANSVERSAL TIPO ALCANTARILLA EN EL SECTOR DEL NOVENTA DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA PECORALIA (CORREGIMIENTO EL GUÁIMARO) CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA	X			Minima Cuantía	C$	22.818.800
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 12 ENTRE DIAGONAL 25B Y CALLE 27 EN EL BARRIO EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA - ANTIOQUIA	X			Minima Cuantía	C$	36.606.431
INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR LOS POZOS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA	X			Minima Cuantía	C$	23.131.676
INTERVENTOIRA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA VÍAS TERCIARIAS DESDE EL PARAJE LOS CHIVOS - VEREDA LA 18 - AL CORREGIMIENTO EL PATO, ZONA RURAL DEL	X			Minima Cuantía	C$	23.051.410
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PARA LA RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO 20 DE JULIO DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS	X			Minima Cuantía	C$	20.008.014
INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE 3.932 KM DE LA VÍA TERCIARIA AQUISI - BOCAS DE MAESTRO ESTEBAN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,	X			Minima Cuantía	C$	23.131.676
INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y PLACA HUELLA, SOBRE LA QUEBRADA LA MATURANA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,	X			Minima Cuantía	C$	23.180.000
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA	X			Consurso de meritos	C$	192.567.942
CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DEL PARQUE INFANTIL PRINCIPAL DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NECHÍ, ANTIOQUIA	X			Seleccion Abreviada	C$	230.353.519
MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA DE LA ZONA URBANA Y DEL CORREGIMIENTO DE LA CAUCANA DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ ANTIOQUIA	X			Seleccion Abreviada	C$	122.772.475
MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS: MARQUETALIA, MONTANITA Y 7 DE AGOSTO E INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA.	X			Seleccion Abreviada	C$	143.370.441
CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS EN CONCRETO RÍGIDO Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS	X			Seleccion Abreviada	C$	86.562.458
INSTALACIÓN DE UN BIDON DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION JET A-1, CUMPLIENDO EL DECRETO 283 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA LA NORMA TÉCNICA NTC 5011 (MANEJO DE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN EN	X			Seleccion Abreviada	C$	34.270.203
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL, AREA URBANA MUNICIPIO DE CAUCASIA - ANTIOQUIA	X			Seleccion Abreviada	C$	147.107.100
CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS NUEVOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ACUEDUCTO EN EL BARRIO PUEBLO NUEVO, CORREA GARZÓN Y PLUVIAL EN EL BARRIO EL PAJONAL MUNICIPIO DE CAUCASIA ANTIOQUIA .	X			Seleccion Abreviada	C$	226.546.916
ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEGOVIA ANTIOQUIA	X			Seleccion Abreviada	C$	138.682.632
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIDADA # 04 CUYO OBJETO ES LA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS EN LA ZONA RURAL DEL	X			Minima Cuantía	C$	18.013.479
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIDADA # 05 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO	X			Minima Cuantía	C$	20.518.001
SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS PARA EL BUEN MANEJO ADMINISTRATIVO Y FUNCIONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE SEGOVIA, ANTIOQUIA .	X			Minima Cuantia	C$	23.100.000
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA DESTINADA A LA PREPARACION DE ALIMENTOS	X			Minima Cuantía	C$	6.991.179
REALIZAR ESTUDIO DE SUELOS NECESARIOS PARA EL DESARRROLLO DE PARQUE EN CORREGIMIENTO DE FRAGUAS MUNICIPIO DE SEGOVIA	X			Minima Cuantía	C$	8.732.000
ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CARCEL MUNICIPAL, SEGOVIA - ANTIOQUIA	X			Minima Cuantía	C$	17.350.000
COMPRA DE DIEZ SILLAS ERGONOMICAS FORRADAS EN CUERO SINTETICO PARA EL RECINTO DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO Y UN AIRE ACONDICIONADO PARA LAS BARRAS DE LA CORPORACIÓN.	X			Minima Cuantía	C$	20.950.000
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CARRERA 18ª ENTRE CALLES 7 Y 8, CALLE 7 ENTRE CARRERA18 Y 19, CARRERA 19 ENTRE CALLES 6 Y 7. CARRERA 16 ENTRE CALLE 4 Y 7, EN EL MUNICPIO DE ZAMBRANO, BOLIVAR.	X			5/05/2017	C$	578.743.520
Realizar a todo costo las adecuaciones de la planta de látex de HEVEANCOR, descritas en el memorando de acuerdo COL/K-53 MA 89 de 2018	X			6/06/2019 - 29/08/2019	C$	159.898.931
ESTUDIO Y DISEÑOS PARA OBRAS DE PROTECCIÓN DE INUNDACIONES Y EROSIÓN EN EL RÍO TARAZÁ, MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA",	X			25/01/2019 - 25/07/2019	C$	240.282.325

CONTRATAR LA CONSULTORIA JURIDICA, TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA A TODO COSTO PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE	X			24/05/2019 - 30/10/2019	C$	64.780.000
REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS PARA LA CONEXIÓN INTERNA AL ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL CÓRDOBA DEL INSTITUTO COLOMBIA	X			19/07/2019- 08/10/2019	C$	29.905.516
MANTENIMIENTO, SUMINISTRO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA SEDE PRINCIPAL Y SEGUNDA SEDE DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA- CORDOBA	X			04/09/2019 - 04/10/2019	C$	68.695.732
CONFORMACION DE TALUD EN EL PREDIO COLINDANTE AL PROYECTO EN EJECUCION DE LA URBANIZACION FREDDY VILLA EN EL MINICIPIO DE LA APATADA – DEPARTAMENTO DE CORDOBA	X			10/06/2019 - 10/07/2019	C$	119.963.077
MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA BALSA SEDE CAMPO ALEGRE EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA CÓRDOBA	X			31/10/2019 - 01/12/2019	C$	47.800.218
"AMPLIACION DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO LA BALSA, MARGEN DERECHA VÍA MONTELÍBANO EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	X			27/11/2019 - 27/12/2020	C$	22.925.493
AMPLIACIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO ZONA RURAL VIA AYAPEL SECTOR CEMENTERIO EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	X			27/11/2019 - 27/12/2019	C$	22.863.600
LIMPIEZA DE CANALES PRINCIPALES OBRAS DE DRENAJE Y CIRCULACIÓN DEL AGUA DEL MUNICIPIO DE SAHAGUN PARA LA PREVENCION DE INUNDACIONES DURANTE EL PERIODO DE LLUVIAS 2019	X			17/07/2019 14/08/2019	C$	37.108.149
MANTENIMINENTO Y ADECUACION DE DIFERENTES CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN	X			13/09/2019 10/10/2019	C$	36.898.600
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA YE -SEDE PRINCIPAL ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAHAGUN CORDOBA.	X			18/12/2019 23/12/2019	C$	36.886.630

IV. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)	NOMBRES	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN C.C. [X] C.E. [ ] PASAPORTE [ ]	NÚMERO 1066174555	ACTÚA EN CARÁCTER DE : Representante Legal [X] Apoderado [ ]	CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN $ $12.068.964.778

ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE : SI [ ] NO [X] ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ART. 1o. LEY 190 DE 1995).

OBSERVACIONES :

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS, EN EL PRESENTE FORMATO SON VERACES (ART. 5o. LEY 190 DE 1995).

FIRMA	WILSON PACHECO DIAZ	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	4/02/2016

V. OBSERVACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD O SOCIEDAD HA PRESENTADO COMO SOPORTE (ART. 4o. LEY 190 DE 1995).

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE	WILSON PACHECO DIAZ, REP. LEGAL	CIUDAD Y FECHA	BELLON 13 - 03 - 2020



SOLINAC
CONSTRUCTORA

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR
MANIFESTACION DE INTERES

Bello, 22 de octubre de 2025

Señores:
EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE
EDTB
El Bagre, Antioquia

Referencia: INVITACIÓN PRIVADA 013 DE 2025

OBJETO: **ALQUILER, MANTENIMIENTO, MONTAJE E INSTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO, DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE Y LOS CORREGIMIENTOS PUERTO LOPEZ Y PUERTO CLAVER, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**

WILSON LUIS PACHECO DIAZ, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 1066174555 de (3) en mi calidad de Representante Legal de SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S con NIT. 900.483.091-7, manifiesto el interés en participar en la invitación privada.

Atentamente:

RAZON SOCIAL: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
TELÉFONO(S): 3188068969
DIRECCIÓN: CRA 46 N 44 – 71
CORREO ELECTRÓNICO: solinacsas@hotmail.com
NIT: 900483091-7
CIUDAD: BELLO
PAÍS: COLOMBIA

WILSON PACHECO DIAZ,
No. 1066174555 de Chinu
SOLUCIONES INGENIARÍA AGRÍCOLA Y CIVIL S.A.S
NIT. 900483091-7

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141177557461

(415)7707212489984(8020) 000014117755746 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 4 8 3 0 9 1	7	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	SOLINAC S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Chinú 1 8 2

41. Dirección principal
CR 12 13 65

42. Correo electrónico licitacionesyproyectos2019@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 8 0 6 8 9 6 9	3 1 8 8 4 0 4 2 3 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 2 0	2 0 1 1 1 1 2 2	4 2 9 0	2 0 1 1 1 1 2 2	4 1 1 1	7 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PACHECO DIAZ WILSON LUIS

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | **001**

Página 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141177557461

(415)7707212489984(8020) 000014117755746 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 4 8 3 0 9 1	7	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 1 1 2 1 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 1 1 2 1 2	
77. No. Matrícula mercantil	2 2 0 4 0	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 1 1 2 1 2	
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 1 2 3 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141177557461

(415)7707212489984(8020) 000014117755746 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 4 8 3 0 9 1	7	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 1 1 2 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 6 6 1 7 4 5 5 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PACHECO	DIAZ	WILSON	LUIS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141177557461

(415)7707212489984(8020) **000014117755746 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 4 8 3 0 9 1	7	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 2 2 5 4 9 9 2		T P 2 5 5 2 2 2

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
PACHECO	DIAZ	LUDYS	MARCELA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 1 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 23 de octubre de 2025, a las 09:43:53, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	900483091
Código de Verificación	900483091251023094352

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

PAOLA VÉLEZ MARROQUÍN
Contralora Delegada EF

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 23 de octubre de 2025, a las 09:40:49, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1066174555
Código de Verificación	1066174555251023094049

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

PAOLA VÉLEZ MARROQUÍN
Contralora Delegada EF

Generó: WEB

TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 1066174555 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 19/09/2025 10:22 AM

Código Verificación: **TR14PE2YMC**

Válida hasta: **18/12/2025**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:38:12 AM horas del 23/10/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **1066174555**

Apellidos y Nombres: **PACHECO DIAZ WILSON LUIS**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 23/10/2025 09:37:51 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1066174555** y Nombre: **WILSON LUIS PACHECO DIAZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **125380495** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 283021374

PIB
09:35:59

Bogotá DC, 23 de octubre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) WILSON LUIS PACHECO DIAZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1066174555:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 283021507

PIB
09:37:06
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 23 de octubre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S identificado(a) con NIT número 9004830917:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

SOLINAC
CONSTRUCTORA

SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S.
POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. Información general

La Empresa, fue constituida, por documento privado de diciembre 12 de 2011, inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín el 27 de diciembre de 2011 en el libro 9, bajo el No.22040, con matrícula número 21-459200-12, con domicilio en la ciudad de Chinu-Cordoba, dirección Carrera 12 Nro 13-65 Barrio San Diego, se Cambió el Domicilio de la Sociedad SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S A S NIT 900.483.091-3
La Sociedad no se encuentra disuelta, ni en proceso de liquidación, y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La Sociedad tiene por Objeto social LAS ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE LA CONSULTORIA TECNICA.CONSTRUCCION Y DISEÑO DE OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS

2. Declaración de cumplimiento con las NIIFS para las PYMES

Los estados financieros de la Compañía **SOLUCIONES DE INGENIERIA CIVIL S.A.S.,** entidad individual, correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 2024 han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRSS, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. Estos estados financieros se presentan en miles de pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la compañía.

3. Resumen de políticas contables

3.1 Consideraciones generales

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros consolidados se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de todos los períodos presentados en los estados financieros.

3.2. Conversión de moneda extranjera

Las operaciones con monedas extranjeras se convierten a pesos colombianos utilizando los tipos de cambio prevalecientes en las fechas de las operaciones (tipo de cambio spot). Las ganancias y pérdidas cambiarias resultantes de la liquidación de dichas operaciones y de la modificación de la

medición de las partidas monetarias al tipo de cambio del cierre del año se reconocen en resultados como ingresos o gastos financieros. Las cuentas no monetarias, que se miden a su costo histórico, no se reconvierten.

La Empresa no realizo transacciones en moneda extranjera.

3.3. Efectivo y equivalentes de efectivo

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la compañía tiene disponibles para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro y se mantienen a su nominal.

Se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento menor a tres meses, de gran liquidez y que se mantienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo. Se valoran a los precios de mercado.

3.4 Instrumentos Financieros

3.4.1. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los valores de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de transacción. Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen al costo original de la transacción considerando que el efecto de cualquier valoración financiera a tasas de mercado es inmaterial.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

3.4.2. Activos financieros corrientes

Comprenden inversiones en Fiducuenta Bancolombia para efectivo disponible a corto plazo. Se reconocen inicialmente al costo menos cualquier costo de transacción y su medición posterior se realiza con base en el método del costo amortizado que tiene en cuenta la tasa de interés efectiva. Los intereses devengados, así como el efecto de la valoración al costo amortizado se reconocen en los resultados como ingresos financieros.

3.4.3. Activos financieros no corrientes

SOLINAC CONSTRUCTORA

Comprenden inversiones en capital de otra empresa. Se reconocen inicialmente por su precio de transacción. Después del reconocimiento inicial, estas inversiones se mantienen al costo menos cualquier deterioro de valor. **No aplica para la compañía.**

3.4.4. Obligaciones financieras

Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de transacción menos cualquier costo de transacción. Después del reconocimiento inicial se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se presentan en los resultados como gastos financieros.

3.4.5. Proveedores y cuentas por pagar

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

3.5. Inventarios

Los costos se contabilizaron en el rubro de construcciones en curso para no afectar los gastos del ejercicio, ya que la obra se terminará en el año 2024, y se facturaran en el año 2025, mediante acta de entrega de obra, y amortización de anticipos respectivos.

SOLINAC CONSTRUCTORA

3.6. Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo.

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles y tasas anuales:

Clase de activos	Vida útil	Tasa anual
Construcciones y edificaciones	50	2%
Maquinaria y equipo	20	5%
Equipo de oficina	10	10%
Equipo de cómputo y comunicación	3	33%
Flota y equipo de transporte	20	5%
Mejoras en propiedades ajenas	7	14%

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones normales se cargan a gastos del período.
La empresa no efectúa depreciaciones para no afectar los resultados del ejercicio y considera que sus mayores activos son los equipos de cómputo los cuales tienen una depreciación a tres años. Los pagos por mantenimiento o actualizaciones de sowfare se llevan al gasto respectivo.

3.7. Arrendamientos
No aplica para la empresa.

3.8. Propiedades de inversión
No aplica para la empresa.

3.9. Activos intangibles

Los activos intangibles incluyen, programas informáticos y licencias de software adquiridos. Estos activos se reconocen al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas.

SOLINAC CONSTRUCTORA

Se amortizan bajo el método lineal a lo largo de la vida estimada, cuatro años para los programas informáticos y tres años para las licencias. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas

Los gastos en que se incurre internamente sobre activos intangibles se reconocen en resultados cuando se incurren. Las amortizaciones del período se incluyen en los gastos de administración y ventas.

3.10. Deterioro del valor de los activos

No aplica para la empresa.

3.11. Impuesto a la renta

El gasto de impuestos reconocido en los resultados del período incluye la suma del impuesto diferido y el impuesto corriente por renta.

Los activos y / o pasivos de impuestos de renta comprenden las obligaciones o reclamos de las autoridades fiscales en relación con los períodos de reporte actuales o anteriores que están pendientes de pago a la fecha de reporte. El impuesto corriente es pagadero sobre la renta líquida, que difiere de la utilidad o pérdida en los estados financieros.

Los activos y pasivos por impuesto diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal que se espera que aumenten o reduzcan la utilidad fiscal en el futuro. **No aplica para la empresa**.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan, sin descontarse, a las tasas fiscales que se espera apliquen al periodo de realización respectivo, en el entendido que hayan sido promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha de reporte, tomando en consideración todos los posibles resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales. **No aplica para la empresa**.

El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha de reporte y se ajusta según sea necesario para reflejar la evaluación actual de las utilidades fiscales futuras. **No aplica para la empresa**.

3.12. Obligaciones laborales

Las obligaciones laborales son de corto plazo, incluyendo derechos de vacaciones, y se contabilizan dentro de los pasivos corrientes, medidos al valor que la compañía espera pagar. La compañía tiene planes de aportes definidos a corto plazo a los empleados, los cuales se miden de acuerdo con lo

establecido en las normas legales y se reconocen en la medida en que los empleados prestan sus servicios.

3.13. Provisiones

No aplica para la empresa.

3.14 Capital suscrito y pagado y superávit

El capital accionario representa el valor nominal de las acciones que han sido emitidas.

3.15. Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por la compañía de los bienes suministrados o los servicios proporcionados, sin contar impuestos sobre ventas y neto de rebajas, descuentos comerciales y similares. La política contable para cada grupo de ingresos es la siguiente:

3.15.1. Venta de Servicios

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de servicios en el país se reconocen cuando se prestan los servicios y han facturado

3.15.2. Arrendamientos

No aplica para la empresa.

3.15.3. Ingresos por intereses

Los ingresos por intereses se reconocen sobre una base acumulada utilizando el método de interés efectivo.

3.16. Gastos financieros

Todos los gastos financieros se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren y se calculan usando el método de interés efectivo.

SOLINAC CONSTRUCTORA

4. Supuestos clave de la incertidumbre en la estimación

Al preparar los estados financieros, la Gerencia asume una serie de juicios, estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir. Las estimaciones más significativas corresponden a:

4.1. Deterioro de deudores

Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero, así como sus características, vencimientos, dificultades financieras, ambiente económico en el que se desenvuelven, entre otros. La compañía posee información financiera actualizada de cada uno de sus clientes. Basado en dichos análisis e información, para cada deudor, se realiza la estimación de los flujos futuros esperados a recibir los cuales se descuentan a la tasa de interés efectiva original del deudor, para hallar el valor presente de los mismos el cual es comparado con el valor en libros siendo la diferencia el deterioro de valor.

4.2. Vida útil de las propiedades, planta y equipo

La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los activos en cuanto a su uso previsto, desgaste físico, productividad, reparaciones realizadas, obsolescencia técnica y comercial, mantenimiento, entre otros. Estos criterios son analizados por los técnicos de la compañía en forma anual. La sociedad no efectuó depreciaciones por el año 2017. Considera que sus activos de muebles y enseres están en buen estado y de acuerdo a su valor inicial de compra se activa o se lleva directamente al costo.

4.3. Provisiones

La estimación para las provisiones, solamente se efectúan para la causación de los impuestos a pagar al año gravable siguiente.

4.4. Activos por impuestos diferidos

La evaluación de las rentas liquidas fiscales futuras contra los que los activos por impuestos diferidos se pueden utilizar se basa en el último pronóstico presupuestado aprobado por la compañía, que se ajusta para ingresos y gastos no gravables significativos los ingresos fiscales previsibles indican que la Compañía no es capaz de utilizar plenamente un activo por impuesto diferido, una reserva de valuación se registra. **No aplica para la compañía**.

5. Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de Diciembre de 2024 y 2023 incluyen los siguientes componentes:

SOLINAC CONSTRUCTORA

	2024	2023
Caja	0	0
Bancos	117.164.366	2.583.414.312
Cuentas de ahorro	0	0
Fiducia de inversión	0	0
Otras inversiones de liquidez	0	0
Total	**117.164.366**	**2.583.414.312**

6. Activos financieros

Los activos financieros al 31 de diciembre de 2024 Y 2023 incluyen:

6.1. Activos financieros medidos al costo amortizado:

El saldo de $ 0 (2024 - $ 0) comprenden inversiones en fiducia con Bancolombia y devengan intereses entre el 4% y 6% efectivo anual. Dichos activos generaron ingresos por intereses por valor $ 0 los cuales se presentan dentro de los ingresos financieros en el estado de resultados.

6.2. Activos financieros al costo:

No aplica para la empresa.

7. Deudores comerciales y otros

Los deudores comerciales y otros comprenden:

	2024	2023
Activos Financieros	117.164.366	2.583.414.312
Socios y accionistas	0	0
Deudores Comerciales	1.293.164.069	1.306.058.220
Empleados	38.418.090	0
Anticipos de impuestos y contribuciones	0.	0
Inventarios Proyectos	1.542.260.204	262.120.599
Deudores varios	0	0
Anticipo Retencion	277.500.000	163.417.719
Subtotal	**0**	**0**
Menos parte no corriente	(0)	(0)
Total corriente	**3.268.506.729**	**4.052.890.251**

SOLINAC CONSTRUCTORA

Las cuentas por cobrar a clientes con saldo $ 1.306.058.220 incluyen al 31 de diciembre de 2024 saldos en pesos colombianos, dicho valor será cancelado en los primeros meses de año 2025. Los clientes más representativos dentro de dicho valor son:

Municipio de Taraza-Derechos Económicos	$ 1.890.995.000
Municipio de la Apartada	$ 46.789.000

Los Inventarios corresponden a insumos y materiales dados a los proveedores para la obra de escuelas del municipio de remedios que representan ($ 0).

El saldo de anticipos de impuestos y contribuciones al 31 de noviembre de 2024 Y 2023 incluye:

.

	2024	2023
Anticipos por impuesto de renta	277.500.000	128.433.000
Anticipos por impuesto CREE	0	0
Anticipos por impuesto de industria y comercio	27.900.600	0
	305.400.600	**128.433.000**

8. Inventarios

El saldo de los inventarios al 30 de Diciembre de 2024 Y 2023 incluye:

En 2024 un total de $ 1,542,260.204 construcciones en curso obra ejecutada, para el año 2024 se facturará el total del contrato, las partidas en esta cuenta serán reclasificadas en el año 2025, al gasto respectivo.

SOLINAC CONSTRUCTORA

9. Propiedades de inversión

No aplica para la empresa.

10. Propiedades, planta y equipo

El movimiento de las propiedades, planta y equipo para el año 2024 es el siguiente:

	Costo bruto					
	Terrenos	Construcciones y edificaciones	Maquinaria y equipo	Flota y equipo de transporte	Otros activos	Total
Saldo 1/1/2020	0	0	75.820.000	0	0	75.820.000
Traslado	0	0	0	0	0	-
Compras	0	0	0	0	0	0
Retiros	0	0	(0)	0	(0)	(0)
Saldo final 31/12/2023	**0**	**0**	**75.820.000**	**0**	**0**	**75.820.000**
			Depreciación acumulada			
		Construcciones y edificaciones	Maquinaria y equipo	Flota y equipo de transporte	Otros activos	Total
Saldo 1/1/2023		0	75.820.000	0	0	0
Depreciación del año		0	0	0	0	0
Retiros		0	(0)	(0)	(0)	(.)
Saldo final 31/12/2024		**0**	**85.230.000**	**0**	**0**	**85.230.000**
Valor en libros 31/12/2024	**0**	**0**	**85.230.000**	**0**	**0**	**85.230.000**

11. Activos intangibles y Cargos Diferidos

11.1 El movimiento de los activos intangibles para el año 2023 es el siguiente:

	Costo bruto			
	Marcas	Software	Licencias	Total
Saldo inicial 1/11/2023	0		0	
Compras			0	
Saldo final 31/11/2024	**0**	**0**	**0**	**0**
	Amortización acumulada			
	Marcas	Software	Licencias	Total
Saldo inicial 1/1/2023	0	0	0	0
Amortización del año	0	0	0	0
Saldo final 31/12/2024	**0**	**0**	**0**	**0**
Valor en libros 31/11/2024	**0**	**0**	**0**	**0**

La amortización del año 2024 se reconoció en el estado de resultados en los siguientes gastos:

	2024	2023
Gastos de administration	1.641.880.290	1.399.442.280
Gastos de ventas	11.700.390.000	8.195.358.214
	13.342,270.290	**9.594.800.494**

Para el año 2024 se reclasificará en una subcuenta para tener presente los saldos anteriores y amortizar lo correspondiente a cada compra que se realice.

11.2 Cargos Diferidos. NO APLICA PARA EMPRESA

12. Obligaciones financieras

La sociedad no presenta obligaciones con entidades o corporaciones financieras.

	2024	2023

SOLINAC CONSTRUCTORA

Pasivo corriente		
Obligaciones financieras	85.230.000	85.230.000
Proveedores	40.096.000	0
Obligaciones Laborales	**0**	**0**
Avances y Anticipos	20.048.000	53.800.000
Pasivo no corriente		
Obligaciones financieras Largo Plazo	353.505.000	345.100.000
Cuentas De Operacion Conjunta	432.052.102	723.717.000
Pasivos Por Impuesto Diferido	**1.562.000.000**	**1.234.557.000**

Obligación financiera con el banco Bancolombia a través del accionista, para el pago de obligaciones fiscales. La parte correspondiente del pasivo a pagar en el año 2024 se reclasifico en pasivo a largo plazo por valor de $ 967,954.000

13. Proveedores

El saldo $ 26.780.000 de los proveedores al 31 de diciembre de 2024 corresponde a las compras efectuadas para la obra Varias y se cancelan en enero de 2025

14. Cuentas por pagar

El saldo de las cuentas por pagar al 31 de Diciembre de 2024 Y 2023 comprenden:

	2024	2023
Costos y gastos por pagar	0	0
Acreedores oficiales	0	0
Socios y accionistas	0	0
Dividendos o participaciones por pagar	0	0
Retención en la fuente	0	0
Iva por pagar	0	0
Impuesto de Renta por Pagar	0	0
Retenciones y aportes de nómina	0	0
Otras	0	0
Total cuentas por pagar	**0**	**0**

15. Activos y pasivos por impuestos corrientes y diferidos

El saldo de impuestos por pagar al 31 de Diciembre de 2024 Y 2023 incluye:

SOLINAC CONSTRUCTORA

	2024	2023
Impuesto a las ventas por pagar	11.600.000	9.820.000
Impuesto de industria y comercio	3.770.980	6.470.000
	0	0

El gasto de impuesto a las ganancias para los años 2024 y 2023 comprende:

	2024	2023
Impuesto de renta	75.272.000	45.568.000
Impuesto CREE	0	0
Impuesto diferido	0	0)
Total gasto del año	0	0

El impuesto diferido del año se genera por aumento y disminuciones de las diferencias temporarias.

5. Cien por ciento (100%) de la tarifa del impuesto de renta a partir del sexto año gravable.

La conciliación entre la ganancia contable y el gasto por impuesto de renta y Autorenta de los años 2024 Y 2023 es la siguiente:

	2024	2023
Ganancia contable antes de impuesto	0	0
Más partidas no deducibles temporales:		
Deterioro de cartera	0	0
Deterioro de inventarios	0	
Aportes parafiscales	0	0
Beneficios a los empleados	0	0
Provisión demandas	0	0
Provisión para desmantelamiento	0	0
Utilidad fiscal en venta de maquinaria	0	0
Menos: Partidas adicionales deducibles:		
Ica pagado	0	0-
Depreciación propiedades, planta y equipo	(0)	(0)
Amortización intangibles	(0)	(0)
Utilidad contable en venta de maquinaria	0	0
Menos: Ingresos no gravables temporales:		
Propiedades de inversión	(0)	-

SOLINAC CONSTRUCTORA

Más (Menos): partidas permanentes:		
Gravamen a movimientos financieros	0	0
Otros gastos no deducibles	0	0
Dividendos recibidos	(0)	0
Renta líquida gravable	0	0
Tasa de impuesto de renta (35%)	35%	34%
Impuesto de renta del año	**0**	**0**
Renta líquida gravable	0	0
Menos: ingresos no gravables	(0)	(0)
Base gravable para Cree	0	0
Tasa de CREE	0%	9%
Impuesto CREE del año	**0**	**0**

16. Provisiones

No aplica para la empresa.

17. Capital

El capital accionario de la Compañía al 31 de diciembre de 2024 consiste de 210.000.000 (2023– 9.000) acciones ordinarias totalmente pagadas con un valor nominal de mil pesos cada una. Todas las acciones son igualmente elegibles para recibir dividendos y reembolsos de capital y representan un voto en la asamblea de accionistas.

18. Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias de los años 2024 Y 2023 incluyen:

	2024	2023
Ingresos Operacionales	14.174.615.361	10.146.498.315
Total ingresos de actividades ordinarias	**14.174.615.361**	**10.146.498.315**

19. Otros ingresos

Los otros ingresos de los años 2023 Y 2022 comprenden: $ 0

SOLINAC CONSTRUCTORA

	2024	2023
Intereses	0	0
Diferencia en cambio	0	0
Valoración de instrumentos financieros	0	0
0tros ingresos	49.599	45.495
Ganancias en disposición y valoración de activos	0	0
Total otros ingresos	**0**	**0**

20. Gastos financieros

Los detalles de los gastos financieros de los años 2024 Y 2023 incluyen:

	2024	2023
Intereses de obligaciones	0	0
Intereses financieros	81.382.761	33.218.025
Diferencia en cambio	0	0
	0	**0**

21. Transacciones con partes relacionadas

Las partes relacionadas de la compañía incluyen sus accionistas y personal clave de la gerencia

21.1 Transacciones con accionistas

Al 31 de Diciembre de 2024 existe un saldo por cobrar a los accionistas por $ 0 el cual será cancelado en el año 2024

21.2 Transacciones con personal clave de la Gerencia

La remuneración total de los administradores y de otros miembros del personal clave en el año 2024 incluidos salarios y beneficios) ascendió a $ 194.560.320

22. Activos contingentes y pasivos contingentes.

No aplica para la empresa

23. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

No aplica para la empresa

24. Aprobación de los estados financieros.

SOLINAC
CONSTRUCTORA

Estos estados financieros fueron aprobados por la Asamblea General de Accionistas y autorizados para su publicación el 3 de marzo de 2025

WILSON LUIS PACHECO DIAZ
Representante Legal
c.c. 1.066.174.555

JESUS NOEL FIGUEROA MENA
Contador Público
TP 54494-T
C.C. 70.107.831

SOLINAC

SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S A S

NIT 900.483.091-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVOS	**Notas**		**2024**		**2023**
Activos corrientes					
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	$	117,164,366	$	2,583,414,312
Activos financieros		$	38,418,090	$	-
Deudores comerciales y otros	4	$	1,293,164,069	$	1,306,058,220
Inventarios Proyectos		$	1,542,260,204	$	-
Anticipo Impuestos Retencion		$	277,500,000	$	163,417,719
Total activos Corrientes		**$**	**3,268,506,729**	**$**	**4,052,890,251**
Activos no Corrientes					
Activos financieros		$	-	$	-
Deudores		$	-	$	-
Propiedades de inversion		$	40,096,000	$	-
Propiedades , planta y equipo	6	$	85,230,000	$	85,230,000
Activos Diferidos		$	-	$	-
Otros Activos		$	-	$	-
Total Activos no Corrientes		**$**	**125,326,000**	**$**	**85,230,000**
TOTAL ACTIVOS		**$**	**3,393,832,729**	**$**	**4,138,120,251**
PASIVOS Y PATRIMONIO					
Pasivos Corrientes					
Obligaciones Financieras		$	31,719,000	$	53,890,000
Proveedores	5	$	26,780,000	$	-
Cuentas por Pagar	6	$	-	$	-
Impuestos corrientes por Pagar	7	$	-	$	-
Obligaciones Laborales		$	20,048,000	$	-
Anticipos y avances recibidos		$	-	$	723,417,000
Total pasivos corrientes		**$**	**78,547,000**	**$**	**777,307,000**
Pasivos no corrientes					
Obligaciones Financieras		$	-	$	58,600,000
Obligaciones Con Particulares					
Cuentas de Operacion Conjunta		$	353,505,102	$	345,100,000
Pasivos por impuestos diferido		$	-	$	53,550,000
Total Pasivos no corrientes		**$**	**353,505,102**	**$**	**457,250,000**

SOLINAC

TOTAL PASIVOS	**$**	**432,052,102**	**$**	**1,234,557,000**
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS				
Capital suscrito y pagado	$	210,000,000	$	210,000,000
Superavit de capital	$	-	$	692,746,934
Reservas	$	2000	$	-
Ganancias acumuladas por adopcion NIIF PYMES	$	2,000,816,317	$	1,482,337,041
Utidades Periodo	$	750,962,310	$	518,479,276
Total Patrimonio de los Accionistas	**$**	**2,961,780,627**	**$**	**2,903,563,251**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**$**	**3,393,832,729**	**$**	**4,138,120,251**

WILSON LUIS PACHECO DIAZ
Representante Legal
C C 1.066.174.555

JESUS NOEL FIGUEROA
Contador Publico
TP-54494-T

LUDYS PACHECO DIAZ
Revisor Fiscal
TP. TP-255225

SOLINAC

SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S A S

NIT 900.483.091-7

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	N	$ 2,024	$ 2,023
Ingresos de actividades ordinarias		$ 7,383,795,856	$ 6,303,541,553
Ingresos de Consorcios		$ 6,785,819,505	$ 3,842,956,762
VENTAS NETAS		$ 14,174,615,361	$ 10,146,498,315
Costos de Ventas		$ 11,700,390,000	$ 8,195,358,214
Ganancia Bruta		$ 2,474,225,361	$ 1,951,140,101
Gastos de Ventas y Distribucion		$ -	$ -
Gastos de Administracion		$ 1,641,880,290	$ 1,399,442,820
Utilidad (Perdida) Operacional		$ 832,345,071	$ 551,697,281
Otros Ingresos		$ -	$ 49,599
Gastos Financieros		$ 81,382,761	$ 33,218,025
Ganancia antes de impuesto a la renta		$ 750,962,310	$ 518,479,256
			$ -
Provision impuesto Renta 35%		$ -	$ -
			$ -
Utilidad Operacional		$ 750,962,310	$ 518,479,256

WILSON LUIS PACHECO DIAZ
Representante Legal

JESUS NOEL FIGUEROA MENA
Contador Publico
TP-54494-T

LUDYS PACHECO DIAZ
Revisor Fiscal
TP. TP-255225

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.072.254.992

PACHECO DIAZ
APELLIDOS

LUDYS MARCELA
NOMBRES



Ludys Pacheco
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-MAR-1989

CHINU
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

15-MAY-2007 SAN ANDRES DE SOTAVENTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1304000-38182181-F-1072254992-20070908 0074407251A 02 241611215



JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

255225-T

LUDYS MARCELA
PACHECO DIAZ
C.C. 1072254992
RES. INSCRIPCION 147 DEL 15/03/2019
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

263874 284190

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 B 3 1 8 A 7 F B 8 4 0 0 4 4 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JESUS NOEL FIGUEROA MENA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 70107831 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 54494-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

54494-T

JESUS NOEL
FIGUEROA MENA
C.C. 70107831
RESOLUCION INSCRIPCION 126 FECHA 14/08/1997
UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 61161



FIRMA DEL TITULAR 84424

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley [illegible] de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BADE96E484FBFA01

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUDYS MARCELA PACHECO DIAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1072254992 de SAN ANDRES SOTAVENTO (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 255225-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CERTIFICACION - 0255 -

19 JUN 2025

EL SUSCRITO COORDINADOR DE ATENCION AL CIUDADANO Y TRAMITES DE LA DIRRECCION TERRITORIA DE ANTIOQUIA

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

ESTE CERTIFICADO DEJA SIN EFECTO CUALQUIER OTRO ANTERIOR

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	**11EE2025710500100011788**
FECHA RADICADO:	**26 DE MAYO DE 2025**
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	**SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S.**
IDENTIFICACIÓN:	**900483091-7**

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	1
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997* *Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	100,00

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

-0255-

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

OBSERVACIONES:

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Medellín 19 JUN 2025

JOSE OSWALDO VELEZ SALDARRIAGA
COORDINADOR GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO Y TRAMITES

Verificó y Elaboró: J. Vélez / María Elda L

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:52:06 PM

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ddRiikzmnojkjBaE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:	SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Sigla:	SOLINAC S.A.S
Nit:	900483091-7
Domicilio principal:	BELLO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.:	21-459200-12
Fecha de matrícula:	12 de Diciembre de 2011
Último año renovado:	2025
Fecha de renovación:	26 de Marzo de 2025
Grupo NIIF:	GRUPO II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Transversal 38 AA 57 110-APTO 526
Municipio:	BELLO, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:	licitacionesyproyectos2019@gmail.com
Teléfono comercial 1:	3188068969
Teléfono comercial 2:	3188404238
Teléfono comercial 3:	No reportó
Página web:	No reportó

Dirección para notificación judicial:	Carrera 12 13 65-
Municipio:	CHINU, CORDOBA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:	licitacionesyproyectos2019@gmail.com
Teléfono para notificación 1:	3188068969
Teléfono para notificación 2:	3188404238
Teléfono para notificación 3:	No reportó

La persona jurídica SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo

Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ddRiikzmnojkjBaE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Que por Documento Privado de diciembre 12 de 2011, de los Accionistas, registrado en esta Entidad en diciembre 12 de 2011, en el libro 9, bajo el número 22040, se constituyó una Sociedad Comercial Por Acciones Simplificada denominada:

SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
la cual podrá utilizar la sigla SOLINAC S.A.S

REFORMAS ESPECIALES

Acta No.5 del 25 de Agosto de 2015, de la Asamblea de Accionistas, registrada en esta Cámara de Comercio el 27 de Agosto de 2015, en el libro 9, bajo el No. 28394, mediante la cual se aprobó el cambio de domicilio de Medellín para Bello.

TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: La sociedad se constituye con una duración indefinida. Por voluntad de los accionistas se podrá decretar la disolución de la compañía, por acuerdo aprobado por la Asamblea General de Accionistas conforme a las leyes y a los estatutos y debidamente solemnizado.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: La empresa que se constituye podrá realizar cualquier tipo de actividad civil o comercial, licita.

LIMITACIONES, PROHIBICIONES, AUTORIZACIONES ESTABLECIDAS SEGÚN LOS ESTATUTOS.

PROHIBICIONES: Se establecen las siguientes prohibiciones:
a) Prohíbase a los funcionarios que tienen la representación de la compañía llevar a efecto cualquier operación de aquellas para las cuales necesitan autorización previa emanada de otro órgano sin haberla obtenido.
b) La sociedad no podrá constituirse en garante de obligaciones de

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

terceros, ni caucionar con los bienes sociales obligaciones distintas de las suyas propias o de sus accionistas, salvo que de ello se derive un beneficio manifiesto para la sociedad y sea aprobado por la Asamblea General con el voto favorable de más del setenta por ciento (70%) de las acciones en que se encuentra dividido el capital suscrito de la compañía;
c) Los administradores de la sociedad deberán abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada, guardando y protegiendo la reserva comercial e industrial de la sociedad.

CAPITAL

CAPITAL AUTORIZADO

Valor	:	$210.000.000,00
No. de acciones	:	70.000,00
Valor Nominal	:	$3.000,00

CAPITAL SUSCRITO

Valor	:	$9.000.000,00
No. de acciones	:	3.000,00
Valor Nominal	:	$3.000,00

CAPITAL PAGADO

Valor	:	$9.000.000,00
No. de acciones	:	3.000,00
Valor Nominal	:	$3.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: La compañía tendrá un (1) Representante Legal. El Representante Legal es el representante legal de la compañía y administrador de su patrimonio. Le corresponde el gobierno y la administración directa de la misma, como gestor y ejecutor de los negocios y actividades sociales, y todos los funcionarios o empleados cuyos nombramientos no correspondan a la Asamblea General de Accionistas estarán subordinados a él. El representante legal de la compañía tiene un (1) suplente, que lo reemplazará indistintamente con las mismas atribuciones en sus faltas absolutas y en sus faltas temporales o accidentales, así como también para los actos en los cuales este se encontrare impedido. El suplente del representante legal será nombrado

igualmente por la asamblea general de accionistas, para igual período y en la misma oportunidad que el Representante legal.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: En desarrollo de lo estipulado en los artículos 99 y 196 del Código de Comercio son funciones y facultades del Representante Legal de la compañía las siguientes:
a) Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad y hacer uso de la razón social.
b) Convocar a la Asamblea General de Accionistas de la compañía a sesiones ordinarias y a las extraordinarias, cada vez que lo juzgue conveniente o necesario, o cuando se lo solicite por lo menos el veinte por ciento (20%) de las acciones suscritas.
c) Vincular mediante contrato de trabajo a los empleados requeridos para la ejecución y desarrollo del objeto social.
d) Ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que demande el ejercicio del objeto social de la sociedad
e) Presentar a la Asamblea General de Accionistas cuando esta lo requiera un informe escrito de todas las actividades llevadas a cabo y de la adopción de medidas que se recomiendan a la Asamblea.
f) Presentar a la Asamblea General de Accionista, los estados financieros de cada año fiscal anexando todos los documentos requeridos por la ley.
g) Mantener informada a la Asamblea General de Accionista del curso de los negocios de la sociedad.
h) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General de Accionistas.
i) Otorgar los poderes necesarios para la defensa de los intereses de la sociedad con o sin las facultades para desistir, recibir, sustituir, delegar, revocar, reasumir, transigir y limitar los poderes que puedan ser otorgados.
j) Adoptar las medidas necesarias para la supervisión y preservación de los derechos, los bienes y los intereses de la sociedad.
k) Designar y remover libremente los empleados de la compañía que no dependen directamente de la Asamblea General de Accionista, y escoger, al personal de trabajadores y hacer los despidos del caso.
l) Ejercer todas las facultades que directamente delegue en él la Asamblea General de Accionista.
m) Todas aquellas funciones que le hayan sido conferidas bajo la ley y bajo estos estatutos, y aquellas que le correspondan por la naturaleza de su oficio.

NOMBRAMIENTOS

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:52:06 PM

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ddRiikzmnojkjBaE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTANTES LEGALES

Por Documento Privado del 12 de diciembre de 2011, de los Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de diciembre de 2011, con el No.22040 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL	WILSON LUIS PACHECO DIAZ	C.C. 1.066.174.555

Por Acta No.5 del 4 de marzo de 2022, de la Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de marzo de 2022, con el No.8150 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	MARIEL MORENO HERAZO	C.C. 1.066.180.133

REVISORES FISCALES

Por Acta No.5 del 4 de marzo de 2022, de la Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de marzo de 2022, con el No.8151 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	LUDYS MARCELA PACHECO DIAZ	C.C. 1.072.254.992 T.P. 255225-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la Sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCION
Acta No.5 25/08/2015 Asamblea	28394 27/08/2015 Libro IX
Acta No.5 04/03/2022 Accionista	8152 17/03/2022 Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento

Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ddRiikzmnojkjBaE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 4220
Actividad secundaria código CIIU: 4290
Otras actividades código CIIU: 4112, 7112

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:	SOLINAC
Matrícula No.:	21-521202-02
Fecha de Matrícula:	12 de Diciembre de 2011
Ultimo año renovado:	2025
Categoría:	Establecimiento-Principal
Dirección:	Transversal 38 AA 57 110 APTO 526
Municipio:	BELLO, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN

Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ddRiikzmnojkjBaE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.

TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es mediana.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $14,174,615,361.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 4290

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir del momento de

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:52:06 PM

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: ddRiikzmnojkjBaE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
Vicepresidente de Registros

SOLINAC
CONSTRUCTORA

COMPOSICION ACCIONARIA

SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S.
NIT 900.483.091-7

El suscrito **WILSON LUIS PACHECO DIAZ** en calidad de representante legal de **SOLINAC S.A.S** con Nit: 900483091-7 y **LUDYS MARCELA PACHECO DIAZ** en calidad de Revisora Fiscal, identificados con cedula de ciudadanía No 1.066.174.555 y 1.072.254.992 respectivamente, hacemos constar que la composición accionaria de la empresa es la siguiente, manifestando bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenecen a mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En el siguiente cuadro señalamos la identificación de las mujeres en la persona jurídica y la distribución de los derechos en la sociedad durante el último año:

ACCIONISTAS	% DE PARTICIPACIÓN
NOMBRE: WILSON LUIS PACHECO DIAZ C.C 1066174555	49%
NOMBRE: MARIEL MORENO HERAZO C.C 1066180133	51%
TOTAL	100%

De igual manera, manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica ha pertenecido a mujeres, y dicha participación mayoritaria se ha mantenido a partir de: 08 de abril de 2022

Se firma a los 30 dias del mes de enero del aÃ±o 2025

WILSON PACHECO DIAZ.
Rep. Legal **SOLINAC S.A.S**
C.C 1066174555

LUDYS MARCELA PACHECO DIAZ
Revisor Fiscal.
T.P 255225-T

Certificado
Bancario

Viernes, 11 de mayo de 2025

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRIC identificado(a) con CC/NIT 900483091, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	70564096480	2016/08/17	ACTIVA
CUENTA DE AHORROS	09300002651	2024/11/12	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. (Establecimiento Bancario)

DIAN

Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

1. Año: 2024

29. Fracción año gravable siguiente: ☐

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 1117617615963

(415)7707212489984(8020) 000111761761596 3

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900483091	7				

11. Razón social: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S

12. Cód. Direcc. Seccional: 12

24. Actividad económica principal: 4111

Corrección: 25. Cód. | 26. No Formulario anterior | 30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial | 31. Vinculado al pago de obras por impuestos

Datos informativos: 33. Total costos y gastos de nómina: 246,203,000 | 34. Aportes al sistema de seguridad social: 19,048,000 | 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 19,696,000

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	36	117,164,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	3,151,342,000
Inventarios	39	0
Activos intangibles	40	0
Activos biológicos	41	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	85,230,000
Otros activos	43	40,096,000
Total patrimonio bruto	**44**	3,393,832,000
Pasivos	45	432,052,000
Total patrimonio líquido	**46**	2,961,780,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	7,383,796,000
Ingresos financieros	48	7,427,000
Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0
Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0
Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0
Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0
Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0
Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0
Otros ingresos	57	6,790,819,000
Total ingresos brutos	**58**	14,182,042,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0
Total ingresos netos	**61**	14,182,042,000

Costos y deducciones

Costos	62	11,700,390,000
Gastos de administración	63	1,641,880,000
Gastos de distribución y ventas	64	0
Gastos financieros	65	40,691,000
Otros gastos y deducciones	66	0
Total costos y gastos deducibles	**67**	13,382,961,000

ESAL (R.T.E.)

Inversiones efectuadas en el año	68	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0

Renta

Renta por recuperación de deducciones	70	0
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio	**72**	799,081,000
Pérdida líquida del ejercicio	**73**	0
Compensaciones	74	0
Renta líquida	**75**	799,081,000
Renta presuntiva	76	0

Renta

Renta exenta	77	0
Rentas gravables	78	0
Renta líquida gravable	**79**	799,081,000

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
Costos por ganancias ocasionales	81	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
Ganancias ocasionales gravables	**83**	0

Liquidación privada

Impuesto sobre las rentas líquidas gravables

Sobre la renta líquida gravable	84	279,678,000
Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0
De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0
Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	**91**	279,678,000
Valor a adicionar (VAA)	92	0
Descuentos tributarios	93	0
Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	**94**	279,678,000
Impuesto a adicionar (IA)	95	0
Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	**96**	279,678,000
Impuesto de ganancias ocasionales	**97**	0
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
Total impuesto a cargo	**99**	279,678,000
Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0

Retenciones

Autorretenciones	105	0
Otras retenciones	106	277,500,000
Total retenciones año gravable a declarar	**107**	277,500,000

Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
Saldo a pagar por impuesto	**111**	2,178,000
Sanciones	112	0
Total saldo a pagar	**113**	2,178,000
Total saldo a favor	**114**	0
Valor impuesto exigible por obras por impuestos Modalidad de pago 1	115	0
Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0

981. Cód. Representación: ☐☐

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal: ☐

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades: ☐

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

DIAN
Fecha Acuse de Recibo
2025-05-12 / 10:01:31 AM
Firmado

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900289783499

2025017987362 2

PRICIPIO

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

La CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 14 del decreto 1510 de 2013, con base en la información suministrada por el inscrito y por las entidades estatales.

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

Que: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
N.I.T: 900.483.091-7
Número del proponente en la Cámara de Comercio: 900483091

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

Fecha de inscripción en el Registro de los Proponentes: 02 de Septiembre de 2013.

Fecha de última renovación en el Registro de los Proponentes: 30 de Abril de 2025.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Personas jurídicas inscritas en el registro mercantil o en el registro de entidades sin ánimo de lucro

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

Matrícula Mercantil Número: 459200-12

CONSTITUCION: Que por Documento Privado de diciembre 12 de 2011, de los Accionistas, registrado en esta Entidad en diciembre 12 de 2011, en el libro 9, bajo el número 22040, se constituyó una Sociedad Comercial Por Acciones Simplificada denominada:

SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
la cual podrá utilizar la sigla SOLINAC S.A.S

VIGENCIA: La sociedad se constituye con una duración indefinida. Por voluntad de los accionistas se podrá decretar la disolución de la

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

compañía, por acuerdo aprobado por la Asamblea General de Accionistas conforme a las leyes y a los estatutos y debidamente solemnizado.

REPRESENTANTES LEGALES

Por Documento Privado del 12 de diciembre de 2011, de los Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de diciembre de 2011, con el No.22040 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL	WILSON LUIS PACHECO DIAZ	C.C. 1.066.174.555

Por Acta No.5 del 4 de marzo de 2022, de la Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de marzo de 2022, con el No.8150 del libro IX, se designó a:

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	MARIEL MORENO HERAZO	C.C. 1.066.180.133

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: En desarrollo de lo estipulado en los artículos 99 y 196 del Código de Comercio son funciones y facultades del Representante Legal de la compañía las siguientes:
a) Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad y hacer uso de la razón social.
b) Convocar a la Asamblea General de Accionistas de la compañía a sesiones ordinarias y a las extraordinarias, cada vez que lo juzgue conveniente o necesario, o cuando se lo solicite por lo menos el veinte por ciento (20%) de las acciones suscritas.
c) Vincular mediante contrato de trabajo a los empleados requeridos para la ejecución y desarrollo del objeto social.
d) Ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que demande el ejercicio del objeto social de la sociedad
e) Presentar a la Asamblea General de Accionistas cuando esta lo requiera un informe escrito de todas las actividades llevadas a cabo y de la adopción de medidas que se recomiendan a la Asamblea.
f) Presentar a la Asamblea General de Accionista, los estados financieros de cada año fiscal anexando todos los documentos requeridos por la ley.
g) Mantener informada a la Asamblea General de Accionista del curso de los negocios de la sociedad.
h) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General de

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Accionistas.
i) Otorgar los poderes necesarios para la defensa de los intereses de la sociedad con o sin las facultades para desistir, recibir, sustituir, delegar, revocar, reasumir, transigir y limitar los poderes que puedan ser otorgados.
j) Adoptar las medidas necesarias para la supervisión y preservación de los derechos, los bienes y los intereses de la sociedad.
k) Designar y remover libremente los empleados de la compañía que no dependen directamente de la Asamblea General de Accionista, y escoger, al personal de trabajadores y hacer los despidos del caso.
l) Ejercer todas las facultades que directamente delegue en él la Asamblea General de Accionista.
m) Todas aquellas funciones que le hayan sido conferidas bajo la ley y bajo estos estatutos, y aquellas que le correspondan por la naturaleza de su oficio.

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

CERTIFICA:
DOMICILIO

Dirección del domicilio principal:	Transversal 38 AA 57 110-APTO 526
Municipio:	BELLO
Departamento:	ANTIOQUIA
País:	COLOMBIA
Barrio:	PUERTO PARAISO
Teléfono 1:	3188068969
Teléfono 2:	3188404238
Correo electrónico:	licitacionesyproyectos2019@gmail.com
Dirección notificación judicial:	Carrera 12 13 65-
Municipio para notificación:	CHINU
Departamento para notificación:	CORDOBA
País:	COLOMBIA
Barrio:	BARRIO SANDIEGO
Teléfono 1 para notificación:	3188068969
Teléfono 2 para notificación:	3188404238
Correo electrónico de notificación:	licitacionesyproyectos2019@gmail.com

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

Que el inscrito se clasificó como: Mediana empresa

CERTIFICA:
INFORMACIÓN FINANCIERA

Que en relación a su información financiera el proponente reportó:

Fecha de corte de la información financiera: 2024/12/31

Activo corriente:	$3.268.506.729,00
Activo total:	$3.393.832.729,00
Pasivo corriente:	$78.547.000,00
Pasivo total:	$432.052.102,00
Patrimonio:	$2.961.780.627,00
Utilidad/pérdida operacional:	$750.962.310,00
Gastos de intereses:	$81.382.761,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2024

Índice de liquidez:	41,61
Índice de endeudamiento:	0,12
Razón de cobertura de intereses:	9,22

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2024

Rentabilidad del patrimonio:	0,25
Rentabilidad del activo:	0,22

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

Que en relación a los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con el clasificador de bienes, obras y servicios en el tercer nivel (clase), el proponente reportó:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
12	35	20	00	Compuestos aromáticos y alifáticos
12	35	21	00	Derivados orgánicos y compuestos sustituidos
12	35	22	00	Productos bioquímicos
12	35	23	00	Compuestos inorgánicos
12	35	24	00	Mezclas
12	35	25	00	Fijadores
14	10	15	00	Materias primas
14	11	15	00	Papel de imprenta y papel de escribir
14	11	17	00	Productos de papel para uso personal
14	11	18	00	Papeles de uso comercial
21	10	15	00	Maquinaria agrícola para preparación del suelo
21	11	15	00	Equipo de pesca comercial
21	11	16	00	Equipo para acuicultura
22	10	15	00	Maquinaria para trabajo de desmonte
22	10	16	00	Equipo de pavimentación
22	10	17	00	Componentes de equipo pesado
23	15	35	00	Sistemas de pintura
23	21	10	00	Maquinaria de ensamblaje electrónico y equipo de soporte
23	21	11	00	Maquinaria de procesamiento y fabricación electrónica
24	12	18	00	Latas para envasado
25	10	16	00	Vehículos de transporte de productos y materiales
27	11	15	00	Herramientas de corte y engarzado y punzones
27	11	16	00	Herramientas de perfilar
27	11	17	00	Llaves inglesas y guías
27	11	22	00	Herramientas de albañilería y concreto
27	11	32	00	Juegos de herramientas

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	10	15	00	Ángulos
30	10	17	00	Vigas
30	10	18	00	Conductos
30	10	20	00	Hoja
30	10	22	00	Plancha
30	10	23	00	Perfiles
30	10	24	00	Varillas
30	10	28	00	Pilotaje
30	10	29	00	Pilares
30	10	31	00	Rieles
30	10	32	00	Enrejado
30	10	35	00	Alma de panal
30	10	36	00	Productos estructurales
30	10	37	00	Trenza
30	10	38	00	Fibras y filamentos mecánicos
30	10	39	00	Ejes
30	11	15	00	Concreto y morteros
30	11	16	00	Cemento y cal
30	11	17	00	Yesos
30	11	18	00	Agregados
30	11	19	00	Elementos para reforzar concreto
30	12	15	00	Derivados bituminosos
30	12	16	00	Asfaltos
30	12	17	00	Materiales de construcción de caminos y carrileras
30	12	18	00	Materiales de arquitectura paisajística
30	12	19	00	Materiales para estabilización y refuerzo de suelos
30	13	15	00	Bloques
30	13	16	00	Ladrillos
30	13	17	00	Azulejos y baldosas
30	14	15	00	Aislamiento térmico
30	14	16	00	Aislamiento especial
30	14	17	00	Capas de sellamiento de aislamiento
30	15	15	00	Material para tejados y techos
30	15	16	00	Accesorios para tejados
30	15	17	00	Canalones de tejado y accesorios
30	15	18	00	Materiales para revestimiento de paredes y exterior
30	15	19	00	Materiales y productos para acabados
30	15	20	00	Cercado
30	15	21	00	Superficie
30	16	15	00	Materiales para acabados de paredes

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	16	00	Materiales para techos
30	16	17	00	Suelos
30	16	18	00	Ebanistería
30	16	19	00	Moldeado y carpintería mecánica
30	16	20	00	Molduras y carpintería
30	16	21	00	Laminados interiores
30	16	22	00	Mostradores
30	16	23	00	Accesorios para gabinetes
30	16	24	00	Muros divisorios
30	17	15	00	Puertas
30	17	16	00	Ventanas
30	17	17	00	Productos de cristal
30	17	18	00	Claraboyas
30	17	19	00	Marcos de ventanas
30	17	20	00	Puertas
30	17	21	00	Puertas para garaje y operadores
30	18	15	00	Porcelana sanitaria
30	18	16	00	Instalaciones residenciales no sanitarias
30	18	17	00	Grifos
30	18	18	00	Cabezas, chorros y partes y accesorios de grifos y duchas
30	19	15	00	Escaleras y andamios
30	19	16	00	Escaleras y accesorios de andamiaje
30	19	17	00	Cobertizos y remolques de construcción
30	19	18	00	Equipos y materiales para construcciones temporales y apoyo al mantenimiento
30	24	15	00	Componentes de consolidación de estructuras portátiles
30	24	16	00	Componentes estructurales de tribunas, gradas y escalera
30	25	15	00	Estructuras de soporte de techos bajo tierra
31	12	10	00	Piezas fundidas mecanizadas de proceso v
31	12	11	00	Fundiciones a troquel mecanizadas
31	17	15	00	Rodamientos
31	17	16	00	Cojinetes
31	17	17	00	Engranajes
31	17	18	00	Ruedas industriales
31	21	15	00	Pinturas y tapa poros
31	21	16	00	Aditivos para pinturas

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

31	21	18	00	Disolventes y diluyentes para pinturas
31	21	19	00	Aplicadores de pintura y accesorios para pintar
32	13	10	00	Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos
32	15	15	00	Dispositivos de control de indicación y de señalización
32	15	16	00	Subsistemas programables de controlador lógico
32	15	17	00	Controladores lógicos programables
32	15	18	00	Dispositivos de control de seguridad
32	15	19	00	Dispositivos de automatización de control de la conectividad
32	15	20	00	Control de procesos o sistemas empaquetados de automatización
39	10	16	00	Lámparas y bombillas
39	10	18	00	Componentes y accesorios de Lámpara
39	10	19	00	Balastos de lámparas y transformadores de lámparas
39	11	15	00	Iluminación de interiores y artefactos
39	11	16	00	Iluminación exterior y artefactos
39	11	17	00	Alumbrado de emergencia
39	11	18	00	Accesorios de iluminación
39	11	19	00	Señalización e iluminación de emplazamientos peligrosos
39	11	20	00	Proyectores móviles
39	11	22	00	Dispositivos de efectos especiales
39	11	25	00	Luminarias de escenarios y estudios
39	12	13	00	Cuadros, registros y menaje para electricidad
39	12	15	00	Conmutadores, controles y relés y accesorios
39	12	16	00	Dispositivos y accesorios para la protección de circuitos
39	12	17	00	Ferretería eléctrica y suministros
39	12	19	00	Dispositivos y accesorios de seguridad eléctrica
39	12	21	00	Equipo de transmisión y distribución eléctrica
39	12	22	00	Interruptores eléctricos y accesorios
39	12	23	00	Relés eléctricos y accesorios
39	13	15	00	Marcadores de alambre y dispositivos para marcar alambre

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	13	16	00	Dispositivos de protección de alambre
39	13	17	00	Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos
40	10	17	00	Enfriamiento
40	10	19	00	Control de humedad
40	14	17	00	Material de ferretería y accesorios
40	17	15	00	Tubos y tuberías comerciales
40	17	16	00	Tubos y tuberías industriales
40	17	17	00	Adaptadores de tubos
40	17	25	00	Conectores de tubos
40	17	29	00	Uniones de extensión de tubos
40	17	33	00	Boquillas de tubos
40	18	18	00	Tubos de acero soldados
40	18	31	00	Accesorios de tubos
41	11	22	00	Instrumentos de medida de temperatura y calor
41	11	23	00	Instrumentos de medición de la humedad
41	11	24	00	Instrumentos de medida y control de la presión
41	11	44	00	Instrumentos meteorológicos
41	12	33	00	Contenedores y armarios de almacenamiento general para laboratorio
44	10	15	00	Máquinas de duplicación
44	10	16	00	Máquinas para procesamiento de papel y accesorios
44	10	17	00	Accesorios para impresoras, fotocopiadoras y aparatos de fax
44	10	20	00	Suministros para plastificado
44	12	16	00	Suministros de escritorio
44	12	20	00	Carpetas de archivo, carpetas y separadores
46	18	15	00	Ropa de seguridad
46	18	16	00	Calzado de protección
46	18	17	00	Protectores de cara y cabeza
46	18	18	00	Protección y accesorios para la visión
46	18	19	00	Protectores auditivos
46	18	20	00	Protección de la respiración
46	18	23	00	Protección anti caída y equipo de rescate
47	10	15	00	Equipo para el tratamiento y suministro de agua
47	10	16	00	Consumibles para el tratamiento de agua
49	12	15	00	Equipos para camping y exteriores

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

53	10	15	00	Pantalones de deporte, pantalones y pantalones cortos
53	10	16	00	Faldas y blusas
53	10	17	00	Suéteres
53	10	18	00	Abrigos y chaquetas
53	10	24	00	Medias y calcetines
53	10	27	00	Uniformes
56	10	17	00	Muebles de oficina
56	12	10	00	Mobiliario de biblioteca
56	12	20	00	Muebles de laboratorio
60	14	10	00	Juguetes
60	14	11	00	Juegos
60	14	12	00	Equipo de juegos activos y accesorios
60	14	13	00	Sistemas de construcción y bloques infantiles
60	14	14	00	Equipo de representación teatral y accesorios
70	13	15	00	Protección del terreno y del suelo
70	13	16	00	Preparación del terreno y del suelo
70	13	17	00	Gestión del terreno y del suelo
70	17	15	00	Desarrollo
70	17	16	00	Vigilancia
70	17	17	00	Riego
70	17	18	00	Servicios de drenaje
71	10	17	00	Extracción
72	10	15	00	Servicios de apoyo para la construcción
72	10	21	00	Control de plagas
72	10	29	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72	10	31	00	Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras
72	10	33	00	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72	11	10	00	Servicios de construcción de unidades unifamiliares
72	11	11	00	Servicios de construcción de unidades multifamiliares
72	12	10	00	Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas nuevas
72	12	11	00	Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina
72	12	12	00	Servicios de construcción de edificios agrícolas

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	13	00	Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio
72	12	14	00	Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72	12	15	00	Servicios de construcción de plantas industriales
72	14	10	00	Servicios de construcción de autopistas y carreteras
72	14	11	00	Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura
72	14	12	00	Servicios de construcción marina
72	14	13	00	Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	14	14	00	Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención
72	14	15	00	Servicios de preparación de tierras
72	14	16	00	Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo
72	14	17	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción
72	15	10	00	Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos
72	15	11	00	Servicios de construcción de plomería
72	15	12	00	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado
72	15	13	00	Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura
72	15	14	00	Servicios de construcción de recubrimientos de muros
72	15	15	00	Servicios de sistemas eléctricos
72	15	16	00	Servicios de sistemas especializados de comunicación
72	15	17	00	Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial
72	15	18	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas
72	15	19	00	Servicios de albañilería y mampostería
72	15	20	00	Servicios de pañetado y drywall
72	15	21	00	Servicios acústicos y de aislamiento
72	15	22	00	Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	45	00	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado
73	16	15	00	Manufactura de maquinaria
73	16	16	00	Manufactura de equipo de transporte
76	10	15	00	Desinfección
76	10	16	00	Descontaminación de materiales peligrosos
76	11	15	00	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas
76	11	16	00	Servicios de limpieza de componentes de edificios
76	12	15	00	Recolección y disposición de basuras
76	12	16	00	Disposición de desechos no peligrosos
76	12	17	00	Tratamiento de desechos líquidos
76	12	19	00	Disposición de desechos peligrosos
76	12	20	00	Servicios de basurero
76	12	21	00	Servicios de mezcla de desechos a combustible
76	12	22	00	Servicios de incineración de desechos
76	12	23	00	Servicios de reciclables
76	12	24	00	Honorarios de disposición y tratamiento de basuras
77	10	15	00	Evaluación de impacto ambiental
77	10	16	00	Planeación ambiental
77	10	17	00	Servicios de asesoría ambiental
77	10	18	00	Auditoría ambiental
77	10	19	00	Servicios de investigación de contaminación
77	10	20	00	Servicios de reporte ambiental
77	11	15	00	Servicios de seguridad ambiental
77	11	16	00	Rehabilitación ambiental
77	12	15	00	Contaminación del aire
77	12	16	00	Contaminación del suelo
77	12	17	00	Contaminación del agua
77	13	15	00	Contaminación de petróleo
77	13	16	00	Contaminación auditiva
77	13	17	00	Contaminación de sustancias tóxicas
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	10	17	00	Gerencia industrial
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	17	00	Reclutamiento de personal
80	16	15	00	Servicios de apoyo gerencial
81	10	15	00	Ingeniería civil
81	10	16	00	Ingeniería mecánica
81	10	17	00	Ingeniería eléctrica y electrónica
81	10	22	00	Ingeniería de transporte
81	10	27	00	Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control
83	10	15	00	Servicios de acueducto y alcantarillado
83	10	18	00	Servicios eléctricos
90	10	18	00	Servicios de comida para llevar y a domicilio
95	10	18	00	Lotes de terrenos gubernamentales
95	11	15	00	Vías de tráfico limitado
95	11	16	00	Vías de tráfico abierto
95	12	15	00	Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento
95	12	16	00	Edificios y estructuras de transporte
95	12	17	00	Edificios y estructuras públicos
95	12	18	00	Edificios y estructuras utilitarios
95	12	19	00	Edificios y estructuras educacionales y de administración
95	12	20	00	Edificios y estructuras hospitalarias
95	12	21	00	Edificios y estructuras de acomodaciones
95	12	23	00	Edificios y estructuras de salud y deportivas
95	12	24	00	Edificios y estructuras industriales
95	12	25	00	Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca
95	12	26	00	Edificios y estructuras religiosas
95	12	27	00	Edificios y estructuras de defensa
95	13	15	00	Tarimas y graderías
95	13	16	00	Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles
95	13	17	00	Tiendas carpas y estructuras de membrana
95	14	15	00	Edificios y estructuras prefabricados para fincas
95	14	16	00	Edificios y estructuras prefabricados residenciales
95	14	17	00	Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	23	00	Servicios de carpintería
72	15	24	00	Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas
72	15	25	00	Servicios de instalación de pisos
72	15	26	00	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal
72	15	27	00	Servicios de instalación y reparación de concreto
72	15	28	00	Servicios de perforación de pozos de agua
72	15	29	00	Servicios de montaje de acero estructural
72	15	30	00	Servicios de vidrios y ventanería
72	15	31	00	Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas
72	15	32	00	Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fuego
72	15	33	00	Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio
72	15	34	00	Servicios de aparejamiento y andamiaje
72	15	35	00	Servicios de limpieza estructural externa
72	15	36	00	Servicios de terminado interior, dotación y remodelación
72	15	37	00	Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos
72	15	39	00	Servicio de preparación de obras de construcción
72	15	40	00	Servicios de edificios especializados y comercios
72	15	41	00	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento
72	15	42	00	Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de instrumentación
72	15	43	00	Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica
72	15	44	00	Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	14	18	00	Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio
95	14	19	00	Edificios y estructuras prefabricados médicos

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

Que en relación a los contratos ejecutados el proponente reportó:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 1
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 238,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	36	00	72	15	39	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 3
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 129,36

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 4
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 147,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	13	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 5
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 41,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 6
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	27	00
72	15	28	00	95	12	17	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 7
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	15	11	00	72	15	39	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 8
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 151,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 9
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	15	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 10
Contrato celebrado por: El proponente

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 11
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 21,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 13
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 21,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	25	00	72	15	27	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 16
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DEL BAGRE-ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 125,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 17
Contrato celebrado por: El proponente

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 72,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
72	14	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 18
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 90,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	31	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 19
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 548,69

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	39	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 20
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ESTACION DE SERVICIOS-EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 26,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 21
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ASOBOSQUES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 16,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 22
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 314,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	39	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 23
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 41,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	39	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 24
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 76,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 25
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 207,75

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 26
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 80,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
95	11	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 27
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 301,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	95	10	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 28
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 91,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
95	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 29
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: ALCALDIA DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 103,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 30
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 223,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 31
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA EL BAGRE

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 34,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 32
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 108,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
72	14	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 33
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 136,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
72	14	17	00	95	11	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 34
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 113,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
72	14	17	00	95	14	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 35
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 36
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 37
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 38
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 10,55

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	27	00
72	15	28	00	95	12	17	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 39
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 21,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	27	00
72	15	28	00	95	12	17	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 40
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 26,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	11	00
72	15	27	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 41
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: AGUAS DEL BAGRE SA ESP
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 80,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 42
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: AGUAS DEL BAGRE SA ESP
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 44,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 43
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ECHAVARRIA INGENIEROS S A S
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 319,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 44
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: LUIS DANIEL LOZANO BUSTILLO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.352,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 45
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL-FOVIS EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 548,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	15	10	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	30	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	39	00	95	14	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 46
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL-FOVIS EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 41,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	15	10	00	72	15	13	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	30	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	39	00	95	14	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 47
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 189,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	36	00

72	15	39	00	72	15	40	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	14	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 48
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO GLORIETA EL BAGRE 2015
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.158,58
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
95	11	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 49
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO PARQUE SOCIAL 2015
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.000,38
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	31	00
72	15	39	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 50
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO VIAS EL BAGRE 2015
Nombre del contratante: ALCALDIA DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 548,53
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	34	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 51
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 209,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	14	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 52
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
31	12	10	00	31	12	11	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 53
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 381,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	95	11	16	00
95	14	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 54
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 24,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	40	00
95	12	17	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 55
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	40	00	95	12	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 56
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
76	10	15	00	76	10	16	00
77	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 57
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 71,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 58
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 45,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 59
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 67,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	27	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	14	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 60
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	30	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 61
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 31,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	39	00
72	15	40	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 62
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 248,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	23	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 63
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 636,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	11	10	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	36	00
72	15	39	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	14	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 64

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 247,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 65
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,90

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
90	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 66
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: CONSORCIO PARQUE COMERCIAL EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 147,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 67
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ORBEMASTRER INGENIERIA Y MAGISTRALES S A S
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 129,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 68
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CACERES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 101,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	80	16	15	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 69
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TARAZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 87,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 71
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIOS ASOCIADOS DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 43,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 72
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ZAMBRANO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 72,25

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 73
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ALCALDIA DEL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.339,96
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	34	00	72	15	35	00

72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	21	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 74
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ENA LUZ JARABA ANAYA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 107,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
53	10	15	00	53	10	16	00
53	10	17	00	53	10	18	00
53	10	24	00	53	10	27	00
60	14	10	00	60	14	11	00
60	14	12	00	60	14	13	00
60	14	14	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 76
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: LUIS DANIEL LOZANO BUSTILLO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 51,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 77
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: LUIS DANIEL LOZANO BUSTILLO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 50,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 78
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: LUIS DANIEL LOZANO BUSTILLO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 38,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 79
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: LUIS DANIEL LOZANO BUSTILLO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 65,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 80
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: CONSORCIO CONSTRUSOCIAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 840,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
49	12	15	00	53	10	27	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	30	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 81
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: CONSTRUCCIONES GOMEZ SALAZAR

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 168,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	80	10	17	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 82
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: CONSTRUCCIONES GOMEZ SALAZAR
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 119,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 83
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: HADHER DIAZ ARCIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 108,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00
46	18	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 84
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: GRUPO DIC S A S
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 24,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	46	18	15	00
46	18	16	00	46	18	17	00
46	18	18	00	46	18	19	00
46	18	20	00	46	18	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 85
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: AGUAS DEL BAGRE ESP S A
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 25,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 86
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: FISCALIA GENERAL DE LA NACION
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	17	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	36	00
72	15	39	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 87
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 36,79

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
44	10	15	00	44	10	16	00
44	10	17	00	44	10	20	00
56	12	10	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 88
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 19,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
46	18	15	00	46	18	16	00
46	18	17	00	46	18	18	00
46	18	19	00	46	18	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 89
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO POR LA RECONSTRUCCION VIAL 2017
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ZAMBRANO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 616,93
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	19	00
30	12	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	27	00	72	15	39	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 90
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ZAMBRANO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 66,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	18	00	30	16	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	11	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	39	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 91
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 8,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	28	00
72	15	39	00	72	15	44	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 92
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 7,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
21	11	15	00	21	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 93
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE LA APARTADA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 63,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	39	00
72	15	40	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 94

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 39,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
21	11	15	00	21	11	16	00
39	12	17	00	40	18	18	00
40	18	31	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 95
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE LA APARTADA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 95,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	11	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

72 15 39 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 96
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO CENTRO DE INTEGRACION 2015
Nombre del contratante: ALCALDIA DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.339,96
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	39	00
81	10	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 97
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE LIBORINA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 329,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	15	15	00
72	15	23	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	39	00	81	10	15	00
95	12	23	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 98
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPIO DE TARAZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 8,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	15	12	00	72	15	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 99
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPIO DE TARAZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 24,18

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 100
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SERVIINTEGRALES 2019
Nombre del contratante: SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPIO DE TARAZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 31,89
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 101
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPIO DE TARAZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 19,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 103
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 239,87

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	39	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 104
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 146,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	39	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 105
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 172,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	14	00
72	15	23	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 106
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL ANDENES 2018
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAUCASIA

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 172,45
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	21	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 107
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE COLOSO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,44

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 108
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ZARAGOZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 46,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 109
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ZARAGOZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 26,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 110
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ZARAGOZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 26,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 111
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ZARAGOZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 26,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 112
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SEGOVIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 18,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	19	00
30	12	16	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	39	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 113
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO SAVIO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 8,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 114
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE NECHI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 278,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	19	15	00	30	19	16	00
40	10	19	00	41	12	33	00
56	10	17	00	56	12	20	00
70	13	15	00	70	13	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00
80	10	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00
95	12	25	00	95	12	26	00
95	12	27	00	95	13	15	00
95	13	16	00	95	13	17	00
95	14	15	00	95	14	16	00
95	14	17	00	95	14	18	00
95	14	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 115
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO VIAS ZAMBRANO 2019
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 998,38
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 70,00%

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	40	10	17	00
41	12	33	00	56	10	17	00
56	12	20	00	70	13	15	00
70	13	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	31	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	80	10	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	15	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00
95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00
95	13	15	00	95	13	16	00
95	13	17	00	95	14	15	00
95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 116
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: BASE NAVAL ARC BOGOTA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 78,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 117
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 36,11

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
47	10	15	00	72	15	11	00
72	15	19	00	72	15	27	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	44	00
72	15	45	00	76	11	15	00
76	11	16	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 118
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE REMEDIOS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 501,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	12	23	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 119
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAHAGUN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 44,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 120
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAHAGUN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 44,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	21	00	30	16	23	00
30	16	24	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	39	00
95	12	17	00	95	12	18	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 121
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAHAGUN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 44,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
76	10	15	00	76	10	16	00
76	11	15	00	76	11	16	00
77	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 122
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE LA APARTADA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
72	15	15	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	43	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 123
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE LA APARTADA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	39	11	15	00
39	11	16	00	39	11	17	00
39	11	18	00	72	15	15	00
72	15	34	00	72	15	39	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 124
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE LA APARTADA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 144,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	14	10	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	27	00
72	15	34	00	72	15	35	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	39	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 125
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE LA APARTADA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 57,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	20	00	30	16	21	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 126
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE LA APARTADA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 82,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	21	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 127
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 177,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	15	15	00	30	15	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	17	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	21	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 128
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAUCASIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 273,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	36	00
40	17	15	00	40	17	16	00
40	17	17	00	40	17	25	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	27	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 129
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CAUCASIA

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 44,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	24	00	30	13	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	27	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00	95	11	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 130
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ASOCIACION DE HEVICULTORES DE ANTIOQUIA Y CORDOBA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 193,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	10	16	00	39	10	18	00
39	10	19	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	24	00
95	12	25	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 131
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SEGOVIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 173,12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	40	00	80	10	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 132
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SEGOVIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 10,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 133
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SEGOVIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 41,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	10	15	00	14	11	15	00
14	11	17	00	14	11	18	00
44	12	20	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 134
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SEGOVIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 167,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 135
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SEGOVIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 20,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	72	12	14	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	95	12	18	00
95	12	21	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 136
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SEGOVIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 25,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
44	12	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 137
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SEGOVIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 8,44

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 138
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TARAZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 148,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	27	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 139
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TARAZA

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 24,85

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 140
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SOLUCIONES 2G 2019
Nombre del contratante: ALCALDIA DE TARAZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 725,38
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 141
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ZARAGOZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 142
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ZARAGOZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 26,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 143
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ZARAGOZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 144
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ZARAGOZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 145
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: UT PMAA ZARAGOZA 2019

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ZARAGOZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 775,12
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 146
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE REMEDIOS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 481,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	80	10	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 147
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE REMEDIOS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 104,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	19	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	27	00
72	15	34	00	72	15	39	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 148
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE REMEDIOS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 41,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	19	15	00	30	19	17	00
30	19	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	27	00	72	15	28	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	29	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	39	00	80	10	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00
95	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 149
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE REMEDIOS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 24,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	19	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	12	14	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 150
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 11,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
41	11	22	00	41	11	23	00
41	11	24	00	41	11	44	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 151
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TARAZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 23,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
76	12	15	00	76	12	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	12	17	00	76	12	19	00
76	12	20	00	76	12	21	00
76	12	22	00	76	12	23	00
76	12	24	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 152
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 48,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 153
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 48,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 154
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 110,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	14	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	34	00	72	15	39	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 155
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
76	10	15	00	76	10	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	20	00
76	12	22	00	76	12	23	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	12	24	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 156
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 10,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 157
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TARAZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 21,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	17	00	70	17	18	00
76	10	15	00	76	10	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
76	12	20	00	76	12	22	00
76	12	23	00	76	12	24	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 158

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TARAZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 22,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 159
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TARAZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 20,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 160
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TARAZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 20,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	27	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 161
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TARAZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
81	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 162
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TARAZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 38,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	39	00	80	10	16	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 163
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: JAGUAZUL S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 697,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	21	10	00	23	21	11	00
72	15	15	00	72	15	42	00
72	15	43	00	83	10	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 164
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: JAGUAZUL S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 221,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 165
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: JAGUAZUL S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 215,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
76	10	15	00	76	10	16	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
83	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 166
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: JAGUAZUL S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 28,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
32	13	10	00	39	12	13	00
39	12	15	00	39	12	16	00
39	12	19	00	39	12	21	00
39	12	22	00	39	12	23	00
72	15	15	00	72	15	42	00
72	15	43	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	27	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 167
Contrato celebrado por: El proponente

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: JAGUAZUL S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 62,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
32	13	10	00	32	15	15	00
32	15	17	00	32	15	18	00
32	15	19	00	32	15	20	00
72	15	15	00	72	15	42	00
72	15	43	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
83	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 168
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: JAGUAZUL S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 45,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
32	13	10	00	32	15	15	00
32	15	16	00	32	15	17	00
32	15	18	00	32	15	19	00
32	15	20	00	72	15	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	42	00	72	15	43	00
80	10	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00
83	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 169
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CACERES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 771,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 170
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAMPUES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 22,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00

182

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 171
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE LA APARTADA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 49,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	27	00
72	15	34	00	72	15	39	00
72	15	40	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 172
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE COLOSO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	40	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 173
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAN ONOFRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 113,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
76	10	15	00	76	10	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 174
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CHIMA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 26,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	12	16	00	77	12	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 175
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TARAZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.115,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	16	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	23	00
72	15	27	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	44	00
81	10	15	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 176
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TARAZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	18	00	30	16	17	00
30	16	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	19	00	72	15	23	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	36	00	72	15	39	00
81	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 177
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 52,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 178
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 92,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 179
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 62,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	24	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	17	00	30	16	20	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	13	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	23	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	39	00
81	10	15	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	21	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 180
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE EL BAGRE

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 251,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 181
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAMPUES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 99,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	13	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	13	16	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	17	00	30	16	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	20	00
72	15	23	00	83	10	15	00
95	10	18	00	95	12	16	00
95	12	17	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 182
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SEGOVIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 106,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	23	00	72	15	27	00
72	15	34	00	72	15	39	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

81 10 15 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 183
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAN ONOFRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 267,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 184
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAN ONOFRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 913,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 185
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAHAGUN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 432,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 186
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: JAGUAZUL S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 149,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 187
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: JAGUAZUL S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 827,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	14	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	39	00	72	15	44	00
83	10	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 188
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CACERES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 76,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 189
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CACERES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 106,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 190
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CACERES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 756,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 191
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CACERES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 267,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	34	00	72	15	39	00
81	10	15	00	95	12	17	00



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	18	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 192
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CACERES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 26,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 193
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BRICEÑO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 26,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 194
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 379,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	23	00	30	10	24	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	10	28	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	30	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	21	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 195
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAN ONOFRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 278,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	39	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 196
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 144,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 197
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 46,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	16	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	20	00	30	19	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	34	00
72	15	39	00	81	10	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	27	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 198
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 153,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	15	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	20	00	30	16	24	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	19	15	00
30	19	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	39	00
81	10	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 199
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE MARINILLA ' SUMAR'
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 365,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	34	00
72	15	39	00	81	10	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 200
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO PARQUE SAN JUAN 2021
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.296,29
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	20	00
30	15	21	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	19	00
72	15	23	00	72	15	27	00
72	15	31	00	72	15	34	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	95	10	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 201
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 151,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	19	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	15	00
72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	30	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	39	00
81	10	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 202
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: JAGUAZUL S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 203,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	15	10	00	72	15	15	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 203
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: JAGUAZUL S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 83,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	18	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	18	15	00	30	19	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	30	00
72	15	34	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 204
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAMPUES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 172,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00

30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	39	00	80	10	16	00
81	10	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 205
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 377,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	27	00
72	15	34	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 206
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE SAN ONOFRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 213,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	16	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	16	00	30	16	23	00
30	18	15	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00
80	10	15	00	81	10	15	00
83	10	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 207

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 344,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	24	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	24	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	34	00	72	15	39	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00	95	10	18	00
95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 208
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 83,22

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	17	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	27	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 209
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.008,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	20	00	30	15	21	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	17	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	24	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	15	00
72	15	23	00	72	15	27	00
72	15	34	00	72	15	39	00
80	10	15	00	81	10	15	00
83	10	15	00	95	10	18	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	21	00	95	13	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 210
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 69,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	10	15	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	20	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00
72	14	14	00	72	14	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	39	00	80	10	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00
95	12	18	00	95	12	21	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 211
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
77	10	17	00	77	10	19	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	11	15	00	77	11	16	00
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 212
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 40,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	14	00	72	14	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 213
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TARAZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 129,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	27	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 214
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TARAZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 223,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 215
Contrato celebrado por: El proponente

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE LA APARTADA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 67,54

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	10	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	27	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	10	18	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	21	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 216
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE LA APARTADA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	24	00	30	10	28	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	10	29	00	30	10	32	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	15	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	34	00
72	15	39	00	80	10	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 217
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 24,93

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 218
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ENERLAND 2007 FOTOVOLTAICA S.L.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 322,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	22	10	17	00
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 219
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO E.S.P. DEL MUNICIPIO DE SAMPUES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 468,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	13	15	00	30	13	16	00
30	16	17	00	72	10	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	29	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	27	00
72	15	34	00	72	15	39	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 220
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO PUENTES 2021
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAN PELAYO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 577,98
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 5,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	21	00
30	19	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	39	00	80	10	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 221
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE LA APARTADA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 53,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 222
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE LA APARTADA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 46,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00

30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	21	15	00	31	21	16	00
31	21	18	00	39	10	16	00
31	10	18	00	39	10	19	00

	11	15	00	39	11	16	00
	11	17	00	39	11	18	00
	11	25	00	39	12	17	00
	12	22	00	39	12	23	00
	10	15	00	72	10	29	00
	10	33	00	72	12	14	00
	14	14	00	72	14	15	00
	14	17	00	72	15	11	00
	15	13	00	72	15	14	00
	15	15	00	72	15	19	00
	15	20	00	72	15	21	00
	15	22	00	72	15	23	00
	15	24	00	72	15	25	00
	15	26	00	72	15	27	00
	15	29	00	72	15	30	00
	15	34	00	72	15	36	00
	15	39	00	81	10	15	00
	12	17	00	95	12	18	00
	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 223
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: C.A.M.U. DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA CORDOBA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 37,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	17	00		76	12	16	00
10	15	00		77	10	16	00
10	17	00		77	10	18	00
10	19	00		77	10	20	00
10	15	00					

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 224
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO SOLING
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TARAZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.247,67
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
10	16	00		30	11	15	00
11	16	00		30	11	18	00
11	19	00		30	12	15	00
12	16	00		30	12	17	00
12	19	00		72	10	29	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
76	15	39	00	76	12	16	00
77	12	20	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	12	16	00	77	12	17	00
72	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 225
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE EL BAGRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 24,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	16	00	76	12	15	00
72	12	16	00	76	12	17	00
72	12	19	00	76	12	20	00
72	12	21	00	76	12	22	00
72	12	23	00	76	12	24	00
72	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 226

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM

Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO ACUEDUCTO RURAL 2021
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAHAGUN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.332,71
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	19	00	30	16	17	00
30	16	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	14	00	72	14	17	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	30	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

83 10 15 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 227
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAEDUCATIVO SAHAGUN
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAHAGUN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.062,95
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	15	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	80	10	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00
95	10	18	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 228
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 74,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	72	10	15	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	27	00
72	15	34	00	72	15	39	00
83	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 229
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 660,76

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	17	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	14	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	19	00	30	16	20	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
90	10	18	00	95	12	15	00
90	12	18	00	95	12	23	00
90	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 230
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.182,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	11	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	39	10	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	20	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	15	00
39	13	16	00	39	13	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	39	00	80	10	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

25 12 19 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 231
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 113,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	10	23	00	30	10	24	00
23	10	28	00	30	10	29	00
23	10	31	00	30	10	32	00
30	10	36	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	14	17	00	40	14	17	00
40	17	29	00	40	17	33	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	13	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	25	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 232
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 278,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	19	00	30	17	20	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	12	00	72	14	14	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	36	00	72	15	39	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	21	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 233
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 34,84

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
23	15	35	00	24	12	18	00
30	15	19	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	18	00
31	21	19	00	72	10	15	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	17	00	80	10	16	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 234
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 39,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
21	10	15	00	72	10	15	00
72	10	21	00	72	14	15	00
77	11	16	00	77	12	16	00
81	10	15	00	95	10	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 235
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 46,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	29	00	72	14	14	00
72	14	15	00	76	10	15	00
76	10	16	00	77	12	16	00
95	10	18	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	26	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 236
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO ACUEDUCTO YARUMO
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CACERES

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.274,87
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	15	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	20	00	30	10	22	00
30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00
30	10	31	00	30	10	32	00
30	10	35	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	17	00
30	16	20	00	30	19	18	00
30	25	15	00	39	12	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	33	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	34	00
72	15	39	00	80	10	15	00
81	10	15	00	83	10	15	00
95	10	18	00	95	14	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 237
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CACERES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 165,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
27	11	15	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	22	00
27	11	32	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	37	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	15	20	00	30	15	21	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	18	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	19	00	39	11	22	00
39	12	21	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	23	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	31	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	80	10	15	00
81	10	15	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	21	00	95	12	23	00
95	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 238
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO RESTAURACION ECOLOGICA CACERES 2023
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CACERES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 846,46
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	21	00
72	10	33	00	72	14	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	80	10	15	00
81	10	15	00	95	10	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 239
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO INFRAHOSPITAL 2022
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CACERES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.068,26
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	39	10	16	00
39	10	18	00	39	10	19	00
39	11	15	00	39	11	16	00
39	11	17	00	39	11	18	00
39	11	20	00	39	12	22	00
39	12	23	00	39	13	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	80	10	15	00
81	10	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	20	00
95	12	21	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 240
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CACERES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 86,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
12	35	20	00	12	35	21	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

12	35	22	00	12	35	23	00
12	35	24	00	12	35	25	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 241
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAMPUES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 37,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 242
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SAMPUES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 62,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 243

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 145,82

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	15	00
30	16	16	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
80	10	15	00	81	10	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 244
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ZARAGOZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 224,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	14	00	72	15	15	00
80	10	15	00	81	10	15	00
95	12	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	23	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 245
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ZARAGOZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 127,07

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	16	00	81	10	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 246
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: JAGUAZUL S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 21,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 247
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: JAGUAZUL S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 41,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	34	00	72	15	36	00
72	15	39	00	83	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 248
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: JAGUAZUL S.A. E.S.P.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 224,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 249
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE TUCHIN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 162,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00



Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	12	17	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	15	20	00
30	15	21	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 250
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: PINILLA KERGUELEN LUIS GABRIEL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 138,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 251
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: PINILLA KERGUELEN LUIS GABRIEL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 151,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 252
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratante: PINILLA KERGUELEN LUIS GABRIEL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 217,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	16	00	81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 253
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BUENAVISTA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	36	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	19	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
31	17	15	00	31	17	16	00
31	17	17	00	31	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	22	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 254
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE BUENAVISTA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	73	16	15	00
73	16	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 255
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 488,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00

30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	15	20	00
30	15	21	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	14	10	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	27	00	72	15	34	00
72	15	39	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00	95	10	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 256
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MAGDALENA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 15,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 257
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO CVJC GASPAR
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CACERES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.637,98
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	36	00
30	10	37	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	21	00	30	16	22	00
30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00
30	17	17	00	30	17	18	00
30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00
30	18	16	00	30	18	17	00
30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00
30	19	18	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	39	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	21	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 258
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: INGENIERIA J&M S.A.S
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.045,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
22	10	16	00	30	10	36	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	11	15	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	16	17	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	27	00
72	15	34	00	72	15	39	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 259
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 254,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	76	12	20	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

76	12	21	00	76	12	22	00
76	12	23	00	76	12	24	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 260
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO HORIZONTES 2024
Nombre del contratante: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 360,47
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	14	17	00	30	16	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 261
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.120,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 262
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 137,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	34	00	72	15	39	00
83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00	95	12	16	00
95	12	18	00	95	12	21	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 263
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

BAGRE - EDTB
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 26,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	76	12	15	00
76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	76	12	20	00
76	12	21	00	76	12	22	00
76	12	23	00	76	12	24	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 264
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 145,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	13	15	00	30	13	16	00
30	13	17	00	30	15	20	00
30	15	21	00	30	16	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	27	00
72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	39	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	24	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 265
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: C.A.M.U. DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA CORDOBA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 53,82

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	10	29	00
72	12	14	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	17	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	34	00
72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00
95	12	20	00	95	12	21	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 266
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: PAVIMENTO URBANO PLANETA RICA
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE PLANETA RICA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.992,93
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

22	10	16	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	17	00
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	15	20	00
30	15	21	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	20	00
72	15	23	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	34	00
72	15	39	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 267
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 27,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	12	19	00
30	16	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	34	00	72	15	39	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00
95	11	15	00	95	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 268
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 94,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	16	00	30	14	17	00
30	15	15	00	30	15	16	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	17	00
30	16	18	00	30	16	19	00
30	16	20	00	30	16	21	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	12	14	00
72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	30	00	72	15	34	00
72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	27	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 269
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: JM CIVILCONS SAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 655,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	32	00	72	15	34	00
72	15	39	00	72	15	44	00
76	10	15	00	76	10	16	00
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
80	10	15	00	80	10	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	10	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 270
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ZARAGOZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 40,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
76	10	15	00	76	10	16	00
76	12	15	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00
76	12	20	00	76	12	21	00
76	12	22	00	76	12	23	00
76	12	24	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00	80	10	15	00
80	10	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 271

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ZARAGOZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 26,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	10	15	00	72	15	27	00
72	15	28	00	76	10	15	00
76	12	15	00	76	12	17	00
76	12	19	00	76	12	20	00
76	12	22	00	76	12	23	00
76	12	24	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00
77	10	20	00	77	11	15	00
77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00
77	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 272
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: MUNICIPIO DE ZARAGOZA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 35,57

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	15	00	77	12	16	00
77	12	17	00	77	13	15	00
77	13	16	00	77	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 273
Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
Nombre del contratista: CONSORCIO PAVIMENTOS EL BAGRE
Nombre del contratante: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE - EDTB
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 12.416,76
Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	11	18	00	30	11	19	00
30	12	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00
95	10	18	00	95	11	15	00
95	11	16	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 274
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: REGION DE PLANEACION Y GESTIÓN DEL BAJO CAUCA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 305,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
47	10	15	00	47	10	16	00
70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	15	00	72	15	28	00
72	15	39	00	76	10	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00
77	12	16	00	77	12	17	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 275
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S
Nombre del contratante: REGION DE PLANEACION Y GESTIÓN DEL BAJO CAUCA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 706,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
30	10	15	00	30	10	17	00
30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00
30	10	24	00	30	10	28	00
30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	35	00
30	10	36	00	30	10	37	00
30	10	38	00	30	10	39	00
30	11	15	00	30	11	16	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

30	11	17	00	30	11	18	00
30	11	19	00	30	12	18	00
30	12	19	00	30	13	15	00
30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00
30	14	17	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00
30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	20	00	30	15	21	00
30	16	15	00	30	16	16	00
30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00
30	16	22	00	30	16	23	00
30	16	24	00	30	17	15	00
30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00
30	17	20	00	30	17	21	00
30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00
30	19	15	00	30	19	16	00
30	19	17	00	30	19	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

72	10	33	00	72	12	11	00
72	14	15	00	72	14	17	00
72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	27	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00
80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00				

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Que en relación con la vinculación del proponente con grupos empresariales o situaciones de control, reporta:

No se encuentra registrado en ningún grupo empresarial o situación de

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

control

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que el día 02 de Septiembre de 2013 el proponente se INSCRIBIÓ en el registro único de proponentes bajo el número 3697 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 02 de Septiembre de 2013.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES

Que el día 09 de Septiembre de 2024 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 4613 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 09 de Septiembre de 2024.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 22 de Noviembre de 2024 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 5056 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 22 de Noviembre de 2024.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
RENOVACIÓN

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Que el día 30 de Abril de 2025 el proponente RENOVÓ el registro único de proponentes bajo el número 3125 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 30 de Abril de 2025.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES, CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
MUNICIPIO: MONTERIA
NÚMERO DEL CONTRATO: 23/2019/241
FECHA DE INICIO: 2019/07/19
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 22.430.927
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
81101500 INGENIERÍA CIVIL
72103300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72153900 SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
FECHA INSCRIPCION: 2019/08/15
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 4636

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2018, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO, LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES
Fecha de expedición: 18/09/2025 - 9:53:06 PM
Recibo No.: 0028837502 Valor: $00

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: JfKkbdYFfHukpfQa

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

El secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA.

De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la superintendencia de industria y comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996, la firma mecánica que aparece acontinuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
Vicepresidente de Registros

Invitación privada de Ofertas IP 013 de 2025

"ALQUILER, MANTENIMIENTO, MONTAJE E INSTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO, DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE Y LOS CORREGIMIENTOS PUERTO LOPEZ Y PUERTO CLAVE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

No. Del contrato en el RUP (No. Consecutivo o No. de Orden) [1]	CONTRATO No.	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)	FECHA DE TERMINACIÓN [3] (mes - año)	FORMA DE EJECUCIÓN [4]	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR DEL CONTRATO		CLASIFICACI
								EN PESOS	EN SMMLV	
209	012-2021	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL LA BOMBONERA EN GRAMA SINTÉTICA Y ESPACIO PUBLICO EN EL BARRIO LA VEGA, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA"	DETB EL BAGRE	24/12/2021 -	24/08/2022-	I	100%	$ 2.008.891.823	2.008,892	72 10 15 00 72 10 29 00 72 10 33 00 72 15 15 00
619	LP 005 - 2021	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AURELIO MEJIA SEDE PRIMARIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CÁCERES – ANTIOQUIA.	ALCALDIA DE CACERES	30/09/2021 -	30/11/2021-	I	100%	$ 687.594.892	771,330	72 10 15 00 72 10 29 00 72 10 33 00 72 15 15 00

SOLINAC S.A.S
900483091-7

Firma representante legal

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CÁCERES
ALCALDÍA DE CÁCERES.
NIT. 890.981.567-1

ACTA RECIBO FINAL

NÚMERO DEL CONTRATO:	COP-005-2021
FECHA DEL CONTRATO:	JUNIO 02 DE 2021
CONTRATISTA:	SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL – SOLINAC S.A.S
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AURELIO MEJIA SEDE PRIMARIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CÁCERES - ANTIOQUIA
VALOR:	SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS. M/L ($687,594,892.00.00)
DURACIÓN:	CUATRO (4) MESES
INTERVENTOR:	JOSE IGNACIO FUENTES TORRES
SUPERVISOR:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
FECHA INICIACIÓN:	31 DE AGOSTO DE 2021

A los un (01) días del mes de diciembre de 2021, en la Alcaldía Municipal de Cáceres Antioquia, se reunieron las siguientes personas: el señor **WILSON LUIS PACHECO DIAZ** como representante legal del contratista, el ingeniero **JUAN FERNANDO MARTÍNEZ CONTRERAS** como supervisor y el ingeniero **JOSE IGNACIO FUENTES TORRES,** como interventor; con el fin de llevar a cabo el recibo final correspondiente a: "**MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AURELIO MEJIA SEDE**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CÁCERES
ALCALDÍA DE CÁCERES.
NIT. 890.981.567-1

PRIMARIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CÁCERES - ANTIOQUIA." según Contrato de Obras Públicas **COP – 005 – 2021.**

No siendo más el motivo de la presente se firma por los que en ella intervinieron.

JUAN FERNANDO MARTÍNEZ C.
Secretario de planeación municipal
Supervisor

WILSON LUIS PACHECO DIAZ.
R.L. SOLINAC S.A.S
Contratista

JOSE IGNACIO FUENTES TORRES.
Interventor

Elaboró y Revisó: Juan Fernando Martínez Contreras - SPYOP
Aprobó: Juan Fernando Martínez Contreras - SPYOP

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CACERES
CONTRATO COP-005-2021

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AURELIO MEJIA SEDE PRIMARIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CÁCERES - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: POLINAC S.A.S — INTERVENTORIA: JOSE IGNACION FUENTES TORRES

AVANCE DE OBRA PARCIAL N° 2 Y FINAL

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	Vr. UNIT	Vr. TOTAL	14 DE OCTUBRE DE 2021 ACTA N° 1		30 DE NOVIEMBRE DE 2021 ACTA N° 2		30 DE NOVIEMBRE DE 2021 ACUMULADO	
						CANT	Vr. TOTAL	CANT	Vr. TOTAL	CANT	Vr. TOTAL
1	PRELIMINARES										
1,1	Desmonte de cubierta existente. Incluye disposición en sitio, retiro y almacenaje de los aparatos sobrante desde el sitio hasta el lugar indicado por la Interventoria	M2	601,76	$ 8.382	$ 5.031.917	750,24	$ 6.288.980		$ -	753,21	$ 6.288.980
1,2	Demolición de muros existentes	m2	146,36	$ 12.054	$ 2.000.195	166,95	$ 2.000.195		$ -	166,95	$ 2.000.195
1,3	Demolición de vigas de cimetación existentes	ml	41,15	$ 8.019	$ 329.982	41,15	$ 329.982		$ -	41,15	$ 329.982
1,4	Demolición de piso existentes	m2	630,44	$ 10.800	$ 6.871.796	551,82	$ 6.006.118		$ -	551,82	$ 6.006.118
1,5	Desmonte de ventanas y puertas	UND	32,00	$ 26.323	$ 842.304	32	$ 842.304		$ -	32,00	$ 842.304
1,6	Excavación en material granular	m3	106,43	$ 33.718	$ 3.554.826	66,68	$ 2.246.630		$ -	66,68	$ 2.246.630
1,7	Lleno compactados mecanicamente con material de prestamo clasificado según especificaciones tecnicas.	M3	67,81	$ 60.458	$ 4.100.527	66,68	$ 4.027.982		$ -	66,68	$ 4.027.982
	SUBTOTAL				$ 22.791.547		$ 21.743.193		$ -	0,00	$ 21.743.193
2	CONCRETOS										
2,2	Suministro, transporte y vaciado de concreto de 3000 psi para Muros de contencion, Zapatas, vigas de cimentacion, estanteras y viga de anserio.	M3	14,5	$ 729.000	$ 10.577.790	14,51	$ 10.577.790		$ -	14,51	$ 10.577.790
2,3	Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo	Kg	2395,8	$ 9.075	$ 21.736.912	2665,78	$ 21.736.912		$ -	2665,78	$ 21.736.912
	SUBTOTAL				$ 32.314.702		$ 32.314.702		$ -	0,00	$ 32.314.702
3	PISOS Y ACABADOS										
3,1	Suministrasyo y construccion de piso en concreto 3000 psi con e:0.075 m segun diseño, dilataciones, formaleta y demas elementos necesarios para su correcta construccion.	M2	340,39	$ 48.950	$ 17.002.481	286,18	$ 11.944.094	18,35	$ 976.552	257,68	$ 13.871.146
3,2	Suministrasyo y construccion de piso en concreto 3000psi con e:0.10 m segun diseño, dilataciones, formaleta y demas elementos necesarios para su correcta construccion.	m2	433,91	$ 63.761	$ 27.602.775	341,75	$ 15.414.222		$ -	341,75	$ 15.414.222
3,3	Suministro, transporte e instalacion de acero de refuerso (Malla electrosoldada).	Kg	1212,16	$ 8.060	$ 10.970.048	681,33	$ 8.883.946	145,1866734	$ 1.313.756	1126,68	$ 10.196.904
3,4	Suministro e instalacion de ceramica (baldosa) en piso antideslizante, color blanco. Incluye pegante, mocheta, boca puertas y demas elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.	M2	817,39	$ 83.670	$ 51.857.021	300	$ 25.102.000	241,99	$ 20.247.303	541,99	$ 45.348.303
	SUBTOTAL				$ 107.232.324		$ 61.290.783		$ 22.537.614	0,00	$ 83.828.575
4	MAMPOSTERIA Y ACABADOS										
4,1	Suministros y construccion de muros de cerramiento y divisorios en mamposteria de 0.30x0.20x0.40mts, resitado por ambas caras y limpio.	M2	169,0	$ 65.000	$ 10.896.770	140,29	$ 10.896.770	43,74	$ 2.755.494	213,53	$ 13.652.264
4,2	Suministro y construccion de Revoque con mortero 1:4 sobre muros. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetas y todos los demas elementos necesarios para su correcta construcción.	M2	268,3	$ 27.500	$ 7.325.429	136,58	$ 3.723.634	306,15	$ 8.357.786	442,73	$ 12.066.420
4,3	Suministro e instalacion de enchape ceramico sobre muros en baños y cocineta, color blanco, incluye pegante ceramico tipo pegacor o similar, mocheras, cenefas y demas elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.	M2	11,0	$ 83.500	$ 918.500	0	$ -	0	$ -	0,00	$ -
4,4	Suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros interiores y exteriores a 2 manos, incluye lijado de la superficie y demás elementos necesarios para su correcta aplicación.	M2	1368,9	$ 13.220	$ 18.091.022	0	$ -	1543,84	$ 20.409.565	1543,84	$ 20.409.565
4,5	Suministro y aplicación de pintura acrílica, Vinilo Tipo 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, tapa poros, adecuación de la superficie e intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color blanco.	M2	1363,9	$ 15.995	$ 21.815.800	0	$ -	1543,84	$ 24.693.721	1543,84	$ 24.693.721
	SUBTOTAL				$ 58.787.602		$ 14.620.404		$ 54.714.565		$ 70.641.909
5	CUBIERTA										
5,1	Construcción de estructura metálica cubierta de acuerdo a planos estructurales, los materiales deben ser en acero de primera calidad. Incluye pintura tipo esmalte 3 en 1.	Kg	4430,7	$ 18.900	$ 83.761.830	3016,0	$ 57.026.400	0,00	$ -	3016,00	$ 57.026.400
5,2	Suministro, Transporte y colocación de Panel tipo sandwich con aislante en Poliuretano PUR; Espesor=100mm, lamina externa en Acero espesor 0.30mm color blanco. Incluye tornillos para fijación.	M2	678,4	$ 107.700	$ 73.046.280	0	$ -	0	$ -	0,00	$ -
5,3	Suministro e instalación de caballete para cubierta. Incluye tornillos de fijación.	ML	70,7	$ 91.103	$ 4.315.760	20	$ 1.327.975	47,00	$ 3.871.841	72,00	$ 4.899.416
5,4	Suministro e instalación de canal plastica PVC tipo aguas lluvias o similar para la recolección de las aguas lluvias, incluye elementos de fijación, uniones y demas necesarios	ML	60,0	$ 125.500	$ 10.060.000		$ -	18,8	$ 2.422.150	18,80	$ 2.422.150
	SUBTOTAL				$ 168.788.650		$ 73.354.379		$ 5.293.991		$ 78.830.986
6	INSTALACIONES Y APARATOS HIDROSANITARIOS										
6,1	Cercamo de concreto (a:l=, esp: 10cm incluye herrajes	UND	1,0	$ 3.213.170	$ 3.213.170	1	$ 3.213.170		$ -	1,00	$ 3.213.170
6,2	Tubería de drenaje de 6" pvs sanitaria	ml	9,5	$ 78.332	$ 744.154	0	$ -	9,5	$ 744.154	9,50	$ 744.154
6,3	Suministro, Transporte e instalación de SANITARIO, color blanco, bajo consumo, diseño de dos piezas, taza redonda, sifón semilleno, grifería semiofito, asiento abierto, abertos, válvula de regulación metálica con manguera flexible; brida de fijación con tapón cromado y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	1,0	$ 766.928	$ 766.928	0	$ -	0	$ -	0,00	$ -
6,4	Suministro, Transporte e instalación de LAVAMANOS BASE ESFERICA. Incluye grifería con acabado cromado, sifón botella, embisqueado con silicona antihongos y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	1,0	$ 263.425	$ 263.425	0	$ -	0	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL				$ 4.987.677		$ 3.213.170		$ 744.154		$ 3.957.324
7	CARPINTERIA METALICA										
7,1	Suministro, transporte e instalación de puerta de 1.0 m x 2.1 m en aluminio, incluye marco.	Und	13,0	$ 962.680	$ 12.514.840		$ -	8	$ 7.701.440	8,00	$ 7.701.440
7,2	Suministro, transporte e instalación de puerta de 0.7 m x 2.1 m en aluminio, incluye marco.	Und	1,0	$ 813.680	$ 813.680		$ -	0	$ -	0,00	$ -
7,3	Suministro, transporte e instalación de ventana de 2.0 m x 0.1 m en aluminio.	Und	12,0	$ 412.680	$ 4.952.160		$ -	4	$ 2.476.080	8,00	$ 2.476.080
7,4	Suministro, transporte e instalación de ventana de 1.5 m x 1.0 m en aluminio.	Und	27,0	$ 475.119	$ 12.828.219		$ -	8	$ 3.800.952	8,00	$ 3.800.952
7,5	Suministro, transporte e instalación de proyector de ventana de 2.0 m x 0.3 m para aulas.	Und	12,0	$ 331.119	$ 3.973.428		$ -	6	$ 1.986.714	6,00	$ 1.986.714
7,6	Suministro, transporte e instalación de proyector de ventana de 1.5 m x 1.0 m para aulas.	Und	27,0	$ 375.133	$ 10.128.213		$ -	6	$ 2.250.714	6,00	$ 2.250.714
7,7	Suministro, transporte e instalación de rejas para baterías de baños existentes.	M2	10,0	$ 447.880	$ 4.476.800		$ -	9,25	$ 4.141.040	9,25	$ 4.141.040
	SUBTOTAL				$ 49.686.334				$ 22.356.940		$ 22.356.940
8	INSTALACIONES ELECTRICAS										

811

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	Vr. UNIT	Vr. TOTAL			CANT	Vr. TOTAL	CANT	Vr. TOTAL
6,1	Suministro, transporte e instalacion de tablero de distribucion, Trifasico, 4 hilos, 208/120V de 24 circuitos con espacio para totalizador, incluye elementos de fijacion, tacos o tirafondo de seguridad.	Und	1,00	$ 1.582.464	$ 1.582.464	1	$ 1.582.464	0	$ -	1,00	$ 1.582.464
6,2	Suministro, transporte e instalación de caja de paso 15 cm x 15 cm. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	Und	12,00	$ 33.059	$ 396.708	12	$ 396.708	76	$ 2.512.484	88,00	$ 2.909.192
6,3	Suministro, transporte e instalación de varillas de cobre 2,4mts x 5/8" para el sistema de protección de descargas atmosféricas.	Und	1,00	$ 539.658	$ 539.658	1	$ 539.658	0	$ -	1,00	$ 539.658
6,4	Suministro, transporte e instalación de circuitos ramal en 3 Nº 12. Incluye tubería EMT de 3/4" y accesorios	Ml	885,00	$ 26.774	$ 23.694.990	885	$ 23.694.990	0	$ -	885,00	$ 23.694.990
6,5	Suministros e instalación de salidas electrica en tubería EMT para tomacorriente, interruptores, lamparas y luminarias, según diseño incluso, accesorios, tuberia y cableado necesarios.	Und	325,00	$ 101.308	$ 29.544.300	265	$ 26.919.140	0	$ -	265,00	$ 26.919.140
6,6	Suministros e instalacion de Lamparas led hermetica incluye elementos de fijacion y demas elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.	Und	88,00	$ 178.675	$ 15.723.400	0	$ -	88	$ 15.723.400	88,00	$ 15.723.400
6,7	Suministro, trasnporte e instalacion de ventiladores techo metalico.	Und	78,00	$ 141.567	$ 10.981.113	0	$ -	80	$ 10.981.113	80,00	$ 10.981.113
	SUBTOTAL				$ 82.462.683		$ 54.131.969		$ 29.216.997	0,00	$ 82.348.852
9	AIEU										
9,1	Retiro de material sobrantes, provenientes de excavacion y demoliciones	m3	95,42	$ 25.984	$ 2.427.479	81,8	$ 2.126.403	19,30	$ 501.401	100,60	$ 2.627.804
9,2	Limpieza general de la obra	global	0,00	$ 1.045.249	$ -		$ -	1	$ 1.045.249	1,00	$ 1.045.249
	SUBTOTAL				$ 2.427.479		$ 2.126.403		$ 1.546.740		$ 3.813.143
O.E	OBRAS EXTRAS										
O.E.1	Montaje de andamios 1/4 para pilas estacion.	M2		$ 27.230,00		360,53	$ 9.817.479	146,85	$ 3.918.216	342,07	$ 9.311.043
O.E.2	Suministro, Fabricacion y colocación de Portal tipo apellinado con dobletes en Poliducto en PVC, Espesor=2Mm/m, acabado exterior en Acero espesor 0,35mm y capa de 0,21mm color Blanco. Incluye tornillos para fijacion.	M2		$ 128.000,00		400,00	$ 51.200.000	405,00	$ 51.840.000	805,00	$ 103.040.000
O.E.3	Marcos metálicos y vanilla fija de 1,1x1,20 m	UND		$ 336.340,00				13	$ 4.372.420	13,00	$ 4.372.420
O.E.4	Marcos metálicos y vanilla fija de 0,9x1,20 m	UND		$ 384.340,00				8	$ 3.090.720	8,00	$ 3.090.720
O.E.5	Marco metálico para puertas peatonales	UND		$ 236.340,00				5	$ 1.181.700	5,00	$ 1.181.700
O.E.6	Dados en hormigo	ml		$ 26.500,00				294,50	$ 7.806.295	294,50	$ 7.806.295
	SUBTOTAL				$ -		$ 54.961.879		$ 71.489.351		$ 129.062.178

TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 538.919.148,05		$ 315.316.795	$ 210.882.353
ADMINISTRACION	25,00%	$ 132.229.787,00		$ 79.334.268	$ 52.895.588
UTILIDAD	5,00%	$ 26.445.957,00		$ 15.926.640	$ 10.519.318
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 158.675.744,00		$ 95.167.008	$ 63.114.706
COSTO TOTAL OBRA		$ 697.594.892,05		$ 414.667.848	$ 273.997.059
		100%		60,27%	39,78%

VALOR CONTRACTUAL=	$ 697.594.892
ANTICIPO 30%	$ 209.278.467
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$ 63.848.117
VALOR EJECUTADO ACTA 9(2)=	$ 273.497.059
VALOR ACTA Nº8 MENOS AMORT. ANTICIPO 26%	$ 181.497.941
VALOR EJECUTADO ACUMULADO=	$ 697.594.892
SALDO DEL CONTRATO	$ -

BOSCIENTO NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

WILSON [illegible] DIAZ
R.L. [illegible] Ingeniería Asesoría y Civil Gotrac S.A.S
CONTRATISTA

JOSE GREGORIO PORTES TORRES U
INTERVENTOR

JUAN PEDRO CONTRERAS CONTRERAS
Secretario de Obras Públicas
SUPERVISOR

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CÁCERES
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONTRATO No COP-005-2021

En la ciudad de Cáceres a los 1 de días del mes de Diciembre de 2021, convinieron el Doctor , JUAN CARLOS RODRIGUEZ BLANCO, Alcalde del Municipio y WIILSON PACHECO DIAZ en calidad de Representante Legal de SOLINAC, Contratista, con el fin de dar cumplimiento al articulo 60 de la Ley general de contratación (Ley 80 de 1993).

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AURELIO MEJIA SEDE PRIMARIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CÁCERES - ANTIOQUIA

CONTRATISTA	SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL –SOLINAC S.A.S
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 687.594.892,00
VALOR OTRO SI No 1	$ -
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 687.594.892,00
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES
FECHA INICIACIÓN	31 AGOSTO DEL 2021
FECHA TERMINACIÓN	01 DICIEMBRE DEL 2021
TIPO DE CONTRATO	Precios unitarios no reaustables

Rubro presupuestal 689.331.254 por $ 689.331.254 Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP No. 00000374/2021

DESARROLLO FINANCIERO

1.PAGO ANTICIPO: **$ 206.278.467,00** N.A

ITEM	ACTA	VR/ACTA	ABONO ANTICIPO	VR/PAGADO ACTAS
1	ACTA PARCIAL 01	$ 289.868.483,00	$ 124.229.350,00	$ 414.097.833
2	ACTA PARCIAL 02 Y FINAL	$ 191.447.941,00	$ 82.049.118,00	$ 273.497.059
	TOTALES	$ 481.316.424,00	$ 206.278.468,000	687.594.892,00

TOTAL ABONO ANTICIPO	$	206.278.468,00
VALOR TOTAL EN ACTAS DE PAGO	$	481.316.424,00
VALOR PAGO FINAL DEL CONTRATO	**$**	**687.594.892,00**

Las obras cumplieron con las especificaciones contractuales y se recibieron dentro del plazo estipulado.

Al contratista se le han cancelado todos los pagos estipulados en el contrato

El Municipio y el contratista declaran:

914

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE CÁCERES
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONTRATO No COP-005-2021

En la ciudad de Cáceres a los 1 de días del mes de Diciembre de 2021, convinieron el Doctor , JUAN CARLOS RODRIGUEZ BLANCO, Alcalde del Municipio y WIILSON PACHECO DIAZ en calidad de Representante Legal de SOLINAC, Contratista, con el fin de dar cumplimiento al articulo 60 de la Ley general de contratación (Ley 80 de 1993).

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AURELIO MEJIA SEDE PRIMARIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CÁCERES - ANTIOQUIA

1. La presente acta tendrá valor una vez se cancele el acta final por valor de $191,447,941. El Municipio realizará este pago cuando revise toda la documentación del contrato y se haga el trámite de orden de pago en tesorería municipal.
2. En consecuencia, lo dan por liquidado definitivamente.

JUAN CARLOS RODRIGUEZ BLANCO
Contratante

WILSON PACHECO DIAZ
Rep.Legal SOLINAC S.A.S
Contratista

CERTIFICADO DE EJECUCION DE OBRA

LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE EL BAGRE – EDTB

Por medio del presente documento, el señor **CHARLES STIVEN CANO,** mayor e identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.128.385.497, en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Empresa Industrial y Comercial del Estado "EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB" identificada con **NIT. 901526561-7**, certifica que:

a). Que, la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB, celebró el Contrato 013 - 202, el día 24 diciembre de 2021, adjudicó el proceso N° **012-2021**, cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL LA BOMBONERA EN GRAMA SINTÉTICA Y ESPACIO PUBLICO EN EL BARRIO LA VEGA, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA"** Con la empresa **SOLUCIONES DE INGENIERÍA AGRICOLA Y CIVIL "SOLINAC" S.A.S con NIT 900483091-7,** representada legalmente por **WILSON LUIS PACHECO DIAZ** identificado con la cédula de ciudadanía No **1.066.174.555,** por valor de **MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y DOS PESOS ($1.339.857.042) con una adicion de SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y CUATROMIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($669,034,781)** para un valor total de ejeucion de $ DOSMIL OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS **($2,008,891,823)** con un plazo de ejecución de OCHO (08) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

b). Que el acta de inicio se suscribió del 24 de diciembre de 2021.
c). Que la obra tubo finalizacion el dia 24 de agosto de 2022.

Se firma en el municipio de El Bagre-Antioquia, a los 28 días del mes de diciembre de 2022.

CONTRATANTE,

CHARLES STIVEN CANO
GERENTE GENERAL EDTB

ACTA PARCIAL FINAL

CODIGO: F-DT-015
VERSION: 01
PAGINAS: 2

MUNICIPIO DE EL BAGRE

ACTA DE PAGO FINAL

CONTRATO DE OBRA No 012 DE 2021 cuyo objeto es :"MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL LA BOMBONERA EN GRAMA SINTETICA Y ESPACIO PUBLICO EN EL BARRIO LA VEGA, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA.

En el Municipio de El Bagre, a los (08) dias del mes de ABRIL de 2022 se reunieron en las oficinas de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BAGRE – EDTB, por parte del contratista SOLINAC S.A.S. Representando WILSON LUIS PACHECO DIAZ, por parte de la interventoria la empresa COVILCO LTDA, representada legalmente por VICTOR JOSE LOPEZ GALVAN y como SUPERVISOR, el ING. DOIVER ANTONIO NISPERUZA LÓPEZ, Director Tecnico; con el fin de elaborar el ACTA DE PAGO FINAL DE OBRA, segun balance de obra realizado a la fecha por el contratista y recibido a satisfacion por parte de la interventoria y la supervision,teniendo en cuenta que dicho balance esta en las siguientes especificaciones y cantidades, segun lo estipulado en el contrato de la referencia.

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES ACUMULADAS EJECUTADAS		CANTIDADESEJECUTADAS ACTA PARCIAL No 1		CANTIDADESEJECUTADAS ACTA PARCIAL No 2		CANTIDADESEJECUTADAS ACTA PARCIAL No 3		ACTA FINAL DE OBRA	
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor parcial	Cant	Valor parcial	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**Obras Preliminares**				**$7,521,498.00**										
1.1	Localización y replanteo Topografico	m²	3202.00	$2,349.00	$7,521,498.00	3658.19	$8,593,088.31	3,202.00	$7,521,498.00			456.2	$1,071,590.31	0.00	
2	**Excavaciones del Terreno**				**$23,561,440.70**										
2.1	Excavación mecánica de material de sitio hasta suelo de soporte, incluye retiro y disposisión final del material.	m³	545.53	$35,500.00	$19,366,315.00	548.73	$19,479,915.00	545.53	$19,366,279.50			3.2	$113,635.50	0.00	
2.2	Conformación de subrasante por compactación simple.	m²	2727.65	$1,538.00	$4,195,125.70	2855.74	$4,392,128.12	2,727.65	$4,195,118.01			128.1	$197,010.11	0.00	
3	**Impermeabilización del suelo de soporte de la estructura.**				**$47,553,850.10**										
3.1	Riego de imprimación con emulsión asfáltica.	.	2727.65	$5,897.00	$16,084,952.05	2855.74	$16,840,298.78	0.00		2,727.65	$16,084,922.57	128.1	$755,376.21	0.00	
3.2	Geomembrana impermeabilizante.	m2	2,727.65	$11,537.00	$31,468,898.05	2855.74	$32,946,672.38	0.00		2,727.65	$31,468,840.37	128.1	$1,477,832.02	0.00	
4	**Instalaciones Electricas y Luminarias**				**$68,415,252.00**										
4.1	Suministro e Intalación de Tuberia Subterranea de 3/4".	ML	50.00	$15,966.00	$798,300.00	0.00	$0.00	0.00				0.0	$0.00	0.00	
4.2	Suministro e Intalación de Tuberia Subterranea de 1".	ML	320.00	$16,766.00	$5,365,120.00	0.00	$0.00	0.00				0.0	$0.00	0.00	
4.3	Suministro e Instalación de Tuberia EMT 3/4", incluye todos los accesorios para su correcta instalación.	ML	950.00	$22,266.00	$21,152,700.00	0.00	$0.00	0.00				0.0	$0.00	0.00	
4.4	Suministro e instalación de cable #12 libre de Alogeno.	ML	5,100.00	$2,863.00	$14,601,300.00	0.00	$0.00	0.00				0.0	$0.00	0.00	
4.5	Suministro e Instalación de Gabinetes.	Global	1.00	$11,066,328.00	$11,066,328.00	0.00	$0.00	0.00				0.0	$0.00	0.00	
4.6	Suministro e Instalación de sistema de Puesta a Tierra.	Global	1.00	$2,199,820.00	$2,199,820.00	0.00	$0.00	0.00				0.0	$0.00	0.00	
4.7	Suministro e instalación de tomacorrientes y/o interruptor según planos.	Und	8.00	$47,981.00	$383,848.00	0.00	$0.00	0.00				0.0	$0.00	0.00	
4.8	Suministro e Intalación de Lampara de Emergencia.	Und	14.00	$220,231.00	$3,083,234.00	0.00	$0.00	0.00				0.0	$0.00	0.00	
4.9	Suministro e instalación de Luminarias Reflectores de 400W Para Cancha Sintetica.	Und	6.00	$1,333,828.00	$8,002,968.00	0.00	$0.00	0.00				0.0	$0.00	0.00	
4.10	Suminstro e Intalación de Luminarias de Baja Tensión	Und	14.00	$125,831.00	$1,761,634.00	0.00	$0.00	0.00				0.0	$0.00	0.00	
5	**Instalaciones Sanitarias**				**$8,202,200.00**										
5.1	Tuberia p.v.c.-s 4", induye: excavación y relleno, accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	65	$62,742.00	$4,078,230.00	0	$0.00	0.00				0.0	$0.00	0.00	
5.2	Tuberia p.v.c.-s 2", induye: excavación y relleno, accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	35	$41,798.00	$1,462,930.00	0	$0.00	0.00				0.0	$0.00	0.00	

5.3	Caja de inspección de 60x60x60cm, en mamposteria, incluye excavación y tape, tapa y herrajes e incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	10	$266,104.00	$2,661,040.00	10	$2,661,040.00	0.00				5.0	$1,330,520.00	5.00	$1,330,520
6	**Instalaciones Hidraulicas.**				**$8,714,776.00**										
6.1	Tubería de presión de 4" en pvc rde 21, incluye: accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	45	$109,048.00	$4,907,160.00	0	$0.00	0.00				0.0	$0.00	0.00	
6.2	Tubería de presion 1 1/2" rde 21 en pvc incluye accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalacion	ML	40	$32,277.00	$1,291,080.00	0	$0.00	0.00				0.0	$0.00	0.00	
6.3	Tubería de presión de 1" en pvc rde 21, incluye: accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	40.00	$16,688.00	$667,520.00	0	$0.00	0.00				0.0	$0.00	0.00	
6.4	Tubería de presión de 3/4" en pvc rde 21, incluye: accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	15	$16,604.00	$249,060.00	0	$0.00	0.00				0.0	$0.00	0.00	
6.5	Tubería de presión de 1/2 " en pvc rde 9, incluye: accesorios, limpiador, pegante y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	ML	15	$15,244.00	$228,660.00	0	$0.00	0.00				0.0	$0.00	0.00	
6.6	Llave de paso 1/2 pulg. o equivalente, incluye tapa registro y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	8	$60,109.00	$480,872.00	0	$0.00	0.00				0.0	$0.00	0.00	
6.7	Suministro e intalacion punto de conexión a red principal de distribucion.	UN	1	$412,829.00	$412,829.00	0	$0.00	0.00				0.0	$0.00	0.00	
6.8	Suministro e intalacion punto acometida principal	UN	1	$477,595.00	$477,595.00	0	$0.00	0.00				0.0	$0.00	0.00	
7.0	**Instalaciones Hidraulicas.**				**$5,215,425.00**										
7.1	Canal en Acero Galvanizado (Incluye Soportera)	ML	25	$208,617.000	$5,215,425.00	0.00	$0.00	0.00			$0.00	0.0	$0.00		$0
8.0	**Perfileria Metalica.**				**$3,434,804.00**										
8.1	Arcos de meta en perfileria metálica tipo tubular.	un	2	$1,717,402.00	$3,434,804.00	2.00	$3,434,804.00	0.00		2.00	$3,434,804.00	0.0	$0.00	0.00	
8.2	Cubierta metalica de acuerdo a especificaciones tecnicas y diseño estructural. De 20m x 5.89m	m2	0	$ 705,565.00	$0.00	0.00	$0.00					0.0	$0.00	0.00	
9.0	**Grama sintética sobre la superficie del terreno y las franjas de demarcación.**				**$357,914,331.12**										
9.1	Suministro transporte e Instalación de Césped Sintético MONOFILAMENTO BICOLOR. Superficie de Polietileno, Altura de 60 mm. 17.000. Dtex. 400 Micrones de espesor de la fibra. 40 newton Galga 5/8 8.500 puntadas por metro cuadrado Peso (del hilado): 3.305 grs/m2. incluye: Caucho Granulometria 0,5 y 2 mm. Composición SBR, arena 40/45mm. Granulometria 0,4 0,8mm seca u horneada, para una cancha de futbol.	m2	2725	$128,447.00	$350,023,855.12	2855.70	$366,806,097.90	0.00		2,180.04	$280,019,084.09		$0.00	675.66	$86,787,014
9.2	Demarcación del campo de juego de mediante franjas de grama sintética color blanco de 5 cm de ancho, con las mismas especificaciones de la grama sintetica instalada en toda la cancha.	m	461	$17,116.00	$7,890,476.00	461.00	$8,232,796.00	0.00					$0.00	461.00	$8,232,796
10.0	**Cicloruta y bordillos**				**$129,312,490.63**										
10.1	Cicloruta en concreto de 3.000 psi de 0.10 mts de espesor incluye malla electrosoldada E050 0,25X0,25 y dilataciones	m2	337	$105,342.00	$35,542,390.80	393.65	$41,467,878.30	337.00	$35,500,254.00			0.0	$0.00	56.65	$5,967,624
10.2	Sardinel prefabricado tipo IDU A10 en concreto	m	482	$146,271.00	$70,502,622.00	413.62	$60,500,611.02	413.00	$60,409,923.00			0.0	$0.00	0.62	$90,688
10.3	Construcción de PLACA en concreto de 3000 psi, espesor de 0.08 m. Incluye malla electrosoldada E050 0,25X0,25, suministro y transporte de los materiales, acabado escobillado y todos los demás elementos necesari5os para su correcta construcción.	m2	121	$86,522.00	$10,469,162.00	86.54	$7,487,613.88	121.00	$10,469,162.00			-34.5	-$2,981,548.12		
10.4	Junta de dilatación sello de poliuretano elastomerico de alto desempeño y cordón de espuma para junta 10mm, icl. Corte, para cancha multifuncional y bocacalles	m	101	$18,667.00	$1,882,255.83	182.00	$3,397,394.00	100.83	$1,882,255.83	0.00	$0.00		$0.00	81.17	$1,515,200
10.5	Demarcación sobre piso en concreto para ciclo ruta	m	241	$9,756.00	$2,351,196.00	485.39	$4,735,464.84	0.00		241.00	$2,351,196.00		$0.00	244.39	$2,384,269
10.6	Loseta de cemento de colores y texturas según diseño 0,06m junta perdida 0,06 tipo IDU o similar.	m2	121	$70,784.00	$8,564,864.00	198.75	$14,068,320.00	0.00		121.00	$8,564,864.00		$0.00	77.75	$5,503,456
							$0.00								

11.0	**Mobiliario urbano**				**$279,735,180.00**										
11.1	Suministro e instalacion de aparatos para hacer ejercicio (biosaludables)	un	5	$8,796,183.00	$43,980,915.00	0.00	$0.00	0.00				0.0	$0.00		
11.2	suministro e instalacion de dotacion de área de juegos central	un	1	$4,902,025.00	$4,902,025.00	0.00	$0.00	0.00				0.0	$0.00		
11.3	Cubierta metálica de modulo tipo parasol según diseño	un	2	$14,361,202	$28,722,404.00	0.00	$0.00	0.00				0.0	$0.00		
11.4	Casetas según diseño	un	4	$5,556,936	$22,227,744.00	0.00	$0.00	0.00				0.0	$0.00		
11.5	CERRAMIENTO EN TUBERIA METALICA GALVANIZADA L= 3.75 CADA 2.5 M Y MALLA ESLABONADA h=2.75m, INCLUYE EXCAVACION, PILOTES DE CONCRETO D=0.4m h= 1.00 m, CIMENTACION 0.4M X 0.30M Y REFUERZO DE ACERO, PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO, LEVANTE DE MURO Y ALFAJIA EN CONRETO	ml	216.00	$762,262	$164,648,592.00	0.00	$0.00	162.00	$123,486,444.00	54.00	$41,162,148.00	-216.0	-$164,648,592.00		
11.6	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE CUBIERTA TECHO MEMBRANA AUTOSOPORTANTE CURVA DE ACERO 100% GRAFADO TIPO K02, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PRE-PINTADO COLOR BLANCO Y 8% DE ILUMINACION NATURAL CON TEJA TRASLUCIDA DEL AREA	m2	62.50	$244,056	$15,253,500.00	0.00	$0.00			0.00		0.0	$0.00		
	ITEMS NUEVOS														
	OBRAS PRELIMINARES														
	Cerramiento provisional en tela verde h=2,10m	ml		$18,662.53		494.00	$9,219,289.82					494.00	$9,219,289.82	0.00	
	Demolicion muro cerramiento existente	m2		$10,395.18		26.40	$274,432.75					26.40	$274,432.75	0.00	
	Demolición de cimientos enterrados	m3		$85,823.24		12.87	$1,104,545.10					12.87	$1,104,545.10	0.00	
	Demolición de andenes y pisos	m3		$51,475.24		23.10	$1,189,078.04					23.10	$1,189,078.04	0.00	
	Desmonte y estructura metalica cerramiento malla eslabonada	m2		$6,225.24		370.00	$2,303,338.80					370.00	$2,303,338.80	0.00	
	Cargue y retiro de escombros en escombrera cercana	m3		$30,602.42		57.75	$1,767,289.76					57.75	$1,767,289.76	0.00	
	Relleno y compacatación mecánica con material seleccionado	m3		$87,613.89		142.79	$12,510,124.51					142.8	$12,510,124.51	0.00	
	Instalaciones Electricas y Luminarias														**$254,812,581**
	Suministro, transporte e instalacion de transformador de 25 KVA monofasico en aceite 13200/208/120.	Und		$10,713,778		1	$10,713,778.00						$0.00	1.00	$10,713,778
	Suministro, transporte e instalacion de 1 cortacircuito primario de 15 KV - 10 KA y 1 descargador de sobretension tipo distribucion de 12KV - 10KA	Und		$840,944		1	$840,944.00						$0.00	1.00	$840,944
	Suministro, transporte e instalacion de acometida secundaria en 1N°2/0 THWN POR FASE + 1N°1/0 THWN.	ml		$310,728		4	$1,242,912.00						$0.00	4.00	$1,242,912
	Suministro, transporte e instalacion de gabinete de medida directa monofasico. Incluye medidor de energia activa y reactiva 1F, 4H, 5(100)A, 2x240/120 V Activa clase 1, Reactiva clase 2 y breaker industrial 2 x 80 A/ 10 KA.	Und		$3,942,989		1	$3,942,989.00						$0.00	1.00	$3,942,989
	Suministro, transporte e instalacion de gabinete de medida directa monofasico. Incluye medidor de energia activa y reactiva 1F, 4H, 5(100)A, 2x240/120 V Activa clase 1, Reactiva clase 2 y breaker industrial 2 x 60A / 10 KA.	Und		$3,742,989		1	$3,742,989.00						$0.00	1.00	$3,742,989
	Suministro, transporte e instalacion de acometida secundaria en 1N°2 THWN POR FASE + 1N°4 THWN.	ml		$97,797		30	$2,933,910.00						$0.00	30.00	$2,933,910
	Suministro, transporte e instalacion de acometida secundaria en 1N°8 THWN POR FASE + 1N°8 THWN.	ml		$50,077		30	$1,502,310.00						$0.00	30.00	$1,502,310
	Suministro, transporte e instalacion de Canalizacion en tuberia IMC de 2". Inluye todo lo necesario para su correcta instalación.	ml		$158,694		6	$952,164.00						$0.00	6.00	$952,164
	Suministro, transporte e instalacion de Canalizacion en tuberia IMC de 1". Inluye todo lo necesario para su correcta instalación.	ml		$109,567		6	$657,402.00						$0.00	6.00	$657,402
	Suministro, trasnporte e instalacion de tablero de distribucion, Bifasico, 4 hilos, 208/120V de 12 circuitos con espacio para totalizador, incluye elementos de fijacion, tacos o breakers de seguridad.	Und		$1,565,341		1	$1,565,341.00						$0.00	1.00	$1,565,341
	Suministro, trasnporte e instalacion de tablero de distribucion, Bifasico, 4 hilos, 208/120V de 8 circuitos con espacio para totalizador, incluye elementos de fijacion, tacos o breakers de seguridad.	Und		$995,775		1	$995,775.00						$0.00	1.00	$995,775

	Construcción de caja de piso 50 cm x 50 cm. Incluye herraje de tapa	Und		$289,140		7	$2,023,980.00					7.0	$2,023,980.00	0.00	$0
	Suministro y tendido de conductor de cobre desnudo N° 1/0 AWG para formar anillo interior del sistema de proteccion de descargas atmosfericas.	ml		$59,367		250	$14,841,750.00						$0.00	250.00	$14,841,750
	Suministro, transporte e instalación de varillas de cobre 2,4mts x 5/8" para el sistema de proteccion de descargas atmosfericas.	Und		$739,658		6	$4,437,948.00						$0.00	6.00	$4,437,948
	Suministro e instalacion de un kit de montaje para punta captadora compuesto de los siguientes elementos: Base en bronce con tornillos de fijación a la superficie, Punta captadora Franklin de 0.50 m de altura en cobre de ø 5/8", abrazadera para fijación de cable.	Und		$404,673		6	$2,428,038.00						$0.00	6.00	$2,428,038
	Suministro, transporte e instalacion de circuito ramal en 3 N° 12, incluye tuberia PVC de 3/4" y accesorios.	ml		$63,985		400	$25,594,000.00						$0.00	400.00	$25,594,000
	Suministro, transporte e instalacion de circuito ramal en 3 N° 10.	ml		$58,143		320	$18,605,760.00						$0.00	320.00	$18,605,760
	Suministro, transporte e instalación de gabinete de control de luminarias. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	Und		$3,616,055		1	$3,616,055.00						$0.00	1.00	$3,616,055
	Suministros e instalacion de salidas electrica en tuberia EMT para tomacorriente, interruptores, lamparas y luminarias, según diseño incluye, accesorios, tuberia y cableado necesarios.	Und		$204,405.00		45.00	$9,198,225.00						$0.00	45.00	$9,198,225
	Suministros e instalacion de salidas electricas en tuberia EMT para tomacorrientes GFCI, según diseño incluye, accesorios, tuberia y cableado necesarios.	Und		$254,705.00		5.00	$1,273,525.00						$0.00	5.00	$1,273,525
	Suministros e instalacion de luminaria tipo tortuga incluye elementos de fijacion y demas elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.	Und		$153,404.00		4.00	$613,616.00						$0.00	4.00	$613,616
	Suministros e instalacion de Lamparas led hermetica incluye elementos de fijacion y demas elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.	Und		$245,296.00		20.00	$4,905,920.00						$0.00	20.00	$4,905,920
	Suministros e instalacion de luminaria exterior tipo parque, incluye elementos de fijacion y demas elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.	Und		$2,994,760.00		18.00	$53,905,680.00						$0.00	18.00	$53,905,680
	Suministros e instalacion de reflectores led de 300 vatios. Incluye elementos de fijacion y demas elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.	Und		$1,504,760.00		36.00	$54,171,360.00						$0.00	36.00	$54,171,360
	Suministro, transporte e instalacion de poste de 12 m.	Und		$1,978,600.00		6.00	$11,871,600.00						$0.00	6.00	$11,871,600
	Suministro, transporte e instalacion de Canalizacion en tuberia PVC de 1". Inluye todo lo necesario para su correcta instalación.	ml		$64,916.00		200.00	$12,983,200.00						$0.00	200.00	$12,983,200
	Suministro, transporte e instalacion de Canalizacion en tuberia PVC de 2". Inluye todo lo necesario para su correcta instalación.	ml		$70,296.00		25.00	$1,757,400.00					25.0	$1,757,400.00	0.00	$0
	Suministro, transporte e instalacion de Canalizacion en tuberia PVC de 3". Inluye todo lo necesario para su correcta instalación.	ml		$85,026.00		15.00	$1,275,390.00						$0.00	15.00	$1,275,390
	Certificación Retie y Retilap	gl		$6,000,000.00		1.00	$6,000,000.00						$0.00	1.00	$6,000,000
	SISTEMA DE DRENAJE CANCHA SINTETICA														
	Excavación Manual en material común seco 0-2 m de profundidad para filtros de drenaje	M3		$35,259.77		122.40	$4,315,795.85					122.4	$4,315,795.85		
	Tubería PVC unión mecanica alcantarillado 6"	ML		$63,347.00		408.00	$25,845,576.00						$0.00	408.00	$25,845,576
	Suministro e instalacion de material filtrante en grava de tamaño 3/4" a 1" max	M3		$107,890.00		102.00	$11,004,780.00					102.0	$11,004,780.00		
	Geomembrana para filtro impermeabilizante.	m2		$11,537.00		1,305.60	$15,062,707.20						$0.00	1305.60	$15,062,707
	CERRAMIENTO PERIMETRAL CANCHA SINTETICA														

	Viga de cimentación 30*30cm, 4D1/2" + 8ejes 3/8" a 20cm c/u	ml		$115,838.31		223.3	$25,866,694.62					223.3	$25,866,694.62		
	Construccion de columnetas de 0,3 x 0,3 en concreto reforzado con 4 varillas de 1/2 y estribos de 3/8" cada 0,15 m para muro de 1 m de altura induye tuberia soporte cerramiento galvanizado 2" x 1.5mm para soporte de malla	und		$91,026.88		92.0	$8,374,472.96					92.0	$8,374,472.96		
	Muro en ladrillo arquitectonico a la vista y dilatado	m2		$127,035.93		119.4	$15,172,917.41					119.4	$15,172,917.41		
	Alfajia en concreto de 3000psi, A=30cm, E=6cm, 3D=3/8" y 8ejes D= 1/4"	ml		$42,804.36		223.3	$9,556,073.37					223.3	$9,556,073.37		
	MODULO CERRAMIENTO EN TUBERIA METALICA CADA 2,5 M Y MALLA ESLABONADA h=2.0m, PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO.	m2		$567,422.00		606.0	$343,857,732.00					606.0	$343,857,732.00		
	CICLO RUTA														
	Base en arena E= 0,05 mts compactada	m3		$92,294.38		27.6	$2,543,217.79					27.6	$2,543,217.79		
	aplicación de pigmento de color sobre placa concreto cicloruta	m2		$54,623.86		393.7	$21,502,682.49					393.7	$21,502,682.49		
	Mobiliario urbano														
	Suministro e instalacion de aparatos para hacer ejercicio (biosaludables)	und		$2,950,750.00		5.0	$14,753,750.00						$0.00	5.00	$14,753,750
	suministro e instalacion de dotacion de área infantil de juegos central	und		$14,675,000.00		1.0	$14,675,000.00						$0.00	1.00	$14,675,000
	Cubierta metalica de acuerdo a especificaciones tecnicas y diseño estructural.	m2		$312,618.00		92.0	$28,760,856.00						$0.00	92.00	$28,760,856
	silla zigzag en concreto	und		$818,700.00		3.0	$2,456,100.00						$0.00	3.00	$2,456,100
	COSTOS DIRECTOS				**$ 939,581,117.19**		**$1,425,754,538**		**$262,830,934.34**		**$383,085,859.02**		**$311,659,669.30**		**$468,178,075**
	COSTOS INDIRECTOS	**31.54%**			$296,302,553		$ 449,620,248		$ 82,885,315		$ 122,470,225		$ 91,406,517.99		$ 147,642,765
	Total				**$1,235,883,670**		**$1,875,374,786**		**$345,716,249**		**$510,771,509**		**$403,066,187**		**$615,820,840**
	PGIO	2.3%			$28,425,324		$43,133,620		$7,951,474		$11,747,745		$9,270,522.00		$14,163,879
	Plan de Manejo Ambiental (PMA)				$28,670,907		$43,506,276		$8,020,171		$11,798,822		$9,350,616		$14,286,249
	REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ 46,877,140		$ 46,877,140		$ 15,625,713		$ 23,438,570		$ 7,812,857		$ 0
	VALOR TOTAL EJECUCION				**$ 1,339,857,042**		**$ 2,008,891,823**		**$ 377,313,607**		**$ 557,756,646**		**$ 429,500,182**		**$ 644,270,969**
									ACTA 1		ACTA 2		32.06% ACTA 3		ACTA FINAL

Doiver Nisperuza.

VoBo DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
Director Tecnico
Supervisor

Nombre: WILSON LUIS PACHECO DIAZ
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Empresa : SOLINAC S.A.S
CONTRATISTA DE OBRA

VICTOR JOSE LOPEZ GALVAN
C.C. No. 73'137.195 de Cartagena
Representante Legal
COVILCO LTDA.

303

SOLINAC S.A.S
OFERTA ECONOMICA

PROYECTO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA, EL ALQUILER , MAMTENIMIENTO, MONTAJE E INSTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO, DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE Y LOS CORREGIMIENTOS PUERTO LOPEZ Y PUERTO CLAVER, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

DE ALUMBRADO NAVIDEÑO					
No.	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1.0	**Alquiler y montaje navideños en postes y espacios públicos, estructuras decorativas**				
1.1	Alquiler e instalación de estructuras decorativas desde 1,60 m hasta 2,6 m para poste en los separadores con alturas mayores o iguales a 8 mts, andenes parques y espacio publico. Incluye extensiones navideñas con luces Led, acometida y estructura metálica según diseño. (incluye todo lo necesario para su correcta instalacion)	Un	95.00	$ 1,429,210.00	$ 135,774,950.00
1.2	Desmontaje y transporte de estructuras decorativas para poste de espacios publicos, a sitio de disposicion final,	Un	95.00	$ 114,495.00	$ 10,877,025.00
1.3	Alquiler e instalación de estructuras decorativas desde 1,00 m hasta 2,00 m de dimensiones para, andenes parques y espacio publico. Incluye extensiones navideñas con luces Led, acometida y estructura metálica según diseño. (Estas estructuras seran instaladas en alturas de 0,00 mts a 2,5 mts, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion)	un	**152.00**	$ 1,059,174.00	$ 160,994,448.00
1.4	Desmontaje y transporte de estructuras decorativas para zonas de parques, andenes y espacios publicos de espacios publicos, a sitio de disposicion final,	un	**152.00**	$ 68,540.00	$ 10,418,080.00
				Sub - Total	**$ 318,064,503.00**
2.0	**Montajes navideños en postes y espacios publicos para estructuras decorativas existentes para los corregimientos de Puerto Lopez y Puerto Claver**				
2.1	Mantenimiento e instalación de estructuras existentes decorativas para poste en los separadores, andenes parques y espacio publico. Incluye extensiones navideñas con luces Led, acometida y estructura metálica según diseño, é incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	un	45.00	$ 708,745.00	$ 31,893,525.00
2.2	Desinstalación de estructuras decorativas para poste y espacios publicos. a sitio de disposicion final,	un	45.00	$ 125,322.00	$ 5,639,490.00
2.3	mantenimiento e instalación de estructuras decorativas desde 1,00 m hasta 2,00 m de dimensiones para, andenes parques y espacio publico. Incluye extensiones navideñas con luces Led, acometida y estructura metálica según diseño. (Estas estructuras seran instaladas en alturas de 0,00 mts a 2,5 mts, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion)	un	150.00	$ 621,398.00	$ 93,209,700.00
2.4	Desmontaje y transporte de estructuras decorativas para zonas de parques, andenes y espacios publicos de espacios publicos, a sitio de disposicion final,	un	150.00	$ 79,367.00	$ 11,905,050.00
				Sub - Total	**$ 142,647,765.00**
3.0	**Montajes navideños con estructuras y diseños especiales.**				
3.1	Alquiler, montaje y desmontaje de estructura para pesebre navideño según diseño, (incluye todo lo necesario para su correcta instalacion, fijacion, mamtenimiento y funcionamiento)	glb	1.00	$ 12,462,750.00	$ 12,462,750.00
3.2	Suministro e instalacion de luces navidellas tipo manguera para decoracion de zonas verdes, parques y andenes, y posterior desinstalación y almacenamiento	ml	**1100.00**	$ 17,574.00	$ 19,331,400.00

3.3	Mantenimiento e instalación de arbol navideño con altura mayor a 9 mts y radio de 2,5 mts (Incluye extensiones navideñas con luces Led, acometida y estructura metálica según diseño.)	un	36.00	$ 495,713.00	$ 17,845,668.00
3.4	Alquiler, montaje y desmontaje de estructura tipo arco navideño con dimensiones de 3,00 mts de ancho, x 2,5 mts de alto para la conformacion de 30 mts aprox. lineales de tunel (Incluye extensiones navideñas con luces Led, acometida y estructura metálica según diseño.)	un	15.00	$ 1,685,749.00	$ 25,286,235.00

3.5	Suministro, transporte é instalacion de estuctura navideña para conformacion de cielo estrellado localizaco en la zona rosa, incluye luces led, cableado, cortinas de luces, estructuras de anclajes, adornos navideños flotantes, y demas accesorios para la correcta instalacion y fijacion del sistema de cielo estrellado navideño	m2	215.00	$ 104,825.00	$ 22,537,375.00
				Sub - Total	**$ 97,463,428.00**

COSTOS DIRECTOS		**$ 558,175,696.00**
AIU	**28.83%**	**$ 160,898,180.41**
TOTAL OBRA		**$ 719,073,876.41**



Firma: _____

WILSON PACHECO DIAZ

REP LEGAL SOLINAC S.A.S

COSTOS INDIRECTOS

COSTOS ADMINISTRATIVOS - AIU

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÒN PARA, EL ALQUILER , MAMTENIMIENTO, MONTAJE E INSTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO, DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE Y LOS CORREGIMIENTOS PUERTO LOPEZ Y PUERTO CLAVER, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

VALOR COSTO DIRECTO		##########	% ADMIN PRESUPUESTO 25.33%
VALOR COSTO TOTAL CD + AIU		##########	

COSTOS ADMINISTRATIVOS		VALOR MENSUAL	FP	Salario Base	%Ocup Mes	Meses Dedic.	VALOR PARCIAL	%$/Costos Directos	VALOR EN PESOS
PERSONAL TÉCNCO Y ARDMINISTRATIVO (Inc.Prest. Soc.)		**$ 36,928,785.00**					**$ 39,733,785.00**	**7.12%**	**$ 39,733,785.00**
DIRECTOR DE OBRA	1	$ 8,250,000	65.00%	$ 5,000,000	20%	3.00	4,950,000	0.89%	$ 4,950,000
INGENIERO ELECTRICO RESIDENTE DE OBRA	1	$ 5,775,000	65.00%	$ 3,500,000	100%	3.00	17,325,000	3.10%	$ 17,325,000
RESIDENTE DE CALIDAD	0	$ -	0.00%	$ -	0%	3.00	-	0.00%	$ -
ESPECIALISTA	0	$ 6,270,000	65.00%	$ 3,800,000	50%	3.00	-	0.00%	$ -
SISO	0	$ 5,775,000	65.00%	$ 3,500,000	100%	3.00	-	0.00%	$ -
TECNOLOGO EN SST	1	$ 3,300,000	65.00%	$ 2,000,000	100%	3.00	9,900,000	1.77%	$ 9,900,000
CONTROLADOR DE TRAFICO	1	$ 2,519,595	65.00%	$ 3,000,000	100%	3.00	7,558,785	1.35%	$ 7,558,785
SECRETARIA		$ 2,519,595	77.00%	$ 1,423,500	100%	3.00	-	0.00%	$ -
VIGILANTE	0	$ 2,519,595	77.00%	$ 1,423,500	100%	3.00	-	0.00%	$ -
OFICINA, PAPELERIA Y OTROS:	**Cant.**				**%Utilizz.**	**Meses**	**24,600,000.00**	**4.41%**	**$ 24,600,000.00**
ARRENDAMIENTO PLANTA FISICA CON DOTACION DE OFICINA Y BODEGA.	1	$ 2,450,000			100%	3.00	7,350,000	1.32%	$ 7,350,000
COSTO PAPELERIA, FOTOCOPIAS, ETC	1	$ 1,500,000			100%	3.00	4,500,000	0.81%	$ 4,500,000
SERVICIOS PUBLICOS Y OPERACIONALES	1	$ 750,000			100%	3.00	2,250,000	0.40%	$ 2,250,000
ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES		$ 450,000			100%	3.00	-	0.00%	$ -
ALQUILER ESTACION TOPOGRAFICA, NIVEL Y ACCESORIOS	0	$ 3,550,000			100%	3.00	-	0.00%	$ -
SEÑALIZACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE OBRA TEMPORAL	1	$ 3,500,000			100%	3.00	10,500,000	1.88%	$ 10,500,000
Resistencia a la compresión de cilindros y núcleos de concreto Que la toma de cilindros de concreto se realice mínimo una vez por día, o por lo menos una vez por cada 120 m3 de concreto		$ 125,000					-	0.00%	$ -
Pruebas de resistencia de tension indirecta de cilindros de Concreto		$ 125,000					-	0.00%	$ -
Densidad o masa unitaria del suelo en el terreno método del cono de arena. Cada 40 m o 250m2		$ 150,000					-	0.00%	$ -
Alquiler Equipos de Topografia, Nivelacion y Geoposicionamiento (equipos e implementos necesarios para la verificación topográfica).		$ 3,600,000			100%	8	-	0.00%	$ -
Valla informativa 6*3		$ 3,850,000			100%	-	-	0.00%	$ -
ALQUILER DE CAMIONETA (INCLUYE COMBUSTIBLE)	0	$ 10,500,000			100%	3.00	-	0.00%	$ -
LEGALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO, GARANTIAS Y POLIZA, IMPUESTOS Y DEDUCCIONES								**13.80%**	**$ 77,028,246.05**
GARANTIAS, IMPUESTOS Y DEDUCCIONES					**%**		**VLR TOTAL**		
Estampilla Pro-cultura				1.50%			$ 8,372,635		
Estampilla Pro-hospital				1.00%			$ 5,581,757		
Estampilla Pro-adulto mayor				4.00%			$ 22,327,028		
Estampilla Pro-deporte				1.50%			$ 8,372,635		
Fondo de Seguridad				5.00%			$ 27,908,785		
Garantias y polizá				0.80%			$ 4,465,406		
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS (SUMA)									##########
ADMINISTRACIÓN:									
TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS								**25.33%**	**$ 141,362,031**
IMPREVISTOS:									
RESERVA PARA IMPREVISTOS								**0.0%**	**$ -**
UTILIDAD									
UTILIDAD ESTIMADA								**3.5%**	**$ 19,536,149**
TOTAL COSTOS INDIRECTOS								**28.83%**	##########

Atte



Firma: _____

WILSON PACHECO DIAZ

REP LEGAL SOLINAC S.A.S

OBJETO :	PROYECTO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA, EL ALQUILER , MAMTENIMIENTO, MONTAJE E INSTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO, DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE Y LOS CORREGIMIENTOS PUERTO LOPEZ Y PUERTO CLAVER, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ITEM:	**UNIDAD:** Un
1.1	Alquiler e instalación de estructuras decorativas desde 1,60 m hasta 2,6 m para poste en los separadores con alturas mayores o iguales a 8 mts, andenes parques y espacio publico. Incluye extensiones navideñas con luces Led, acometida y estructura metálica según diseño. (incluye todo lo necesario para su correcta instalacion)
	PRECIO UNITARIO: $ 1.429.210,00

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1.00	$ 167.068,33	5,0%	$ 8.353,42
EQU062	Grua Canasta / Dielétrica	dia	1.00	$ 680.000,00	9.50	$ 71.578,00
					Sub-Total	$ 79.932,36

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT670	Cinta aislante súper 33 de 19 mm x 20 m	und	0.07		$ 24.466,46	$ 1.712,65
MAT439	Cable dúplex N° 12	ml	15.00		$ 6.139,00	$ 92.085,00
MAT1514	Fleje o Cinta Metalica en Bandlt Acero Inoxidable	ml	1.80		$ 4.600,00	$ 8.280,00
MAT1516	Elementos adicionales para su correcta fijación	gl	1.00		$ 55.000,00	$ 55.000,00
	Alquiler Estructura metálica de (dimenciones entre					
MAT1518	1,60 y 2,6 mts)- según diseño en varilla de 3/8 . Incluye anticorrosivo, pintura esmalte para acabado final y sistema de luces decorativas de diversos colores.	und	1.00		$ 1.012.784,00	$ 1.012.784,00
					Sub-Total	$ 1.169.861,65

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
TRA02	Transporte Materiales Monteria a El Bagre : 196Km	196.00	0.04	$ 1.800,00	$ 12.348,00
				Sub-Total	$ 12.348,00

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	ORNAL MAS PRESTAC	REND.	V-UNIT.
MO.009	CUADRILLA 9 - (1 ELECTRICISTA 2 AYUDANTES)	$ 300.723,00	1.80	$ 167.068,33

	Sub-Total	$ 167.068,33
	TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 1.429.210,35**

V. COSTOS INDIRECTOS		
Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -
	TOTAL COSTO	**$ 1,423,210**

OBJETO : PROYECTO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA, EL ALQUILER ,

ITEM: 1.2

Desmontaje y transporte de estructuras decorativas para poste de espacios publicos, a sitio de disposicion final,

UNIDAD: Un

PRECIO UNITARIO: $ 114,495

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1.00	$ 54.676,91	5,0%	$ 2.733,85
EQU062	Grua Canasta / Dielétrica	dia	1.00	$ 680.000,00	15.20	$ 44.736,84
				Sub-Total		$ 47.470,69

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%	Precio Unitario	Vr - Unit,
				Sub-Total		$ -

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
TRA02	Transporte Materiales Monteria a El Bagre : 196Km	196.00	0.04	$ 1.800,00	$ 12.348,00
				Sub-Total	$ 12.348,00

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	ORNAL MAS PRESTAC	REND.	V-UNIT.

MO.009	CUADRILLA 9 - (1 ELECTRICISTA 2 AYUDANTES)	$ 300.723,00	5.50	$ 54.676,91
			Sub-Total	$ 54.676,91
			TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 114.495,00**
V. COSTOS INDIRECTOS				
Descripcion			%	V-UNIT.
Administración			0,00%	
Utilidad			0,00%	
Imprevistos			0,00%	
		Sub-Total	0,00%	$ -
			TOTAL COSTO	**$ 114.495,00**

OBJETO :	PROYECTO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA, EL ALQUILER ,					
ITEM:					UNIDAD:	un
1.3	dimensiones para, andenes parques y espacio publico. Incluye extensiones navideñas con				PRECIO UNITARIO:	$ 1.059.174,00
I. EQUIPO						
Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1.00	$ 143.201,43	5,0%	$ 7.160,07
EQU038	Escalera de 2 cuerpos	dia	1.00	$ 80.000,00	10.15	$ 7.881,77
					Sub-Total	$ 15.041,84
II. MATERIALES EN OBRA						
Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT670	Cinta aislante súper 33 de 19 mm x 20 m	und	0.07		$ 24.466,46	$ 1.712,65
MAT439	Cable dúplex N° 12	ml	15.00		$ 6.139,00	$ 92.085,00
MAT1514	Fleje o Cinta Metalica en Bandlt Acero Inoxidable	ml	1.80		$ 4.600,00	$ 8.280,00
MAT1516	Elementos adicionales para su correcta fijación	gl	1.00		$ 55.000,00	$ 55.000,00
MAT1517	Alquiler Estructura metálica según diseño en varilla de 3/8". Incluye anticorrosivo y pintura esmalte para acabado final. De 1,00 m a 2,00 m	und	1.00		$ 731.505,60	$ 731.505,60
					Sub-Total	$ 888.583,25
III. TRANSPORTES						
Cod,	Descripcion	DIST.	M3		TARIFA	V-UNIT.
TRA02	Transporte Materiales Monteria a El Bagre : 196Km	196.00	0.04		$ 1.800,00	$ 12.348,00
					Sub-Total	$ 12.348,00
IV. MANO DE OBRA						
Cod,	PERSONAL	ORNAL MAS PRESTAC			REND.	V-UNIT.
MO.009	CUADRILLA 9 - (1 ELECTRICISTA 2 AYUDANTES)	$ 300.723,00			2.10	$ 143.201,43
					Sub-Total	$ 143.201,43
					TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 1.059.174,**
V. COSTOS INDIRECTOS						
Descripcion					%	V-UNIT.
Administración					0,00%	
Utilidad					0,00%	
Imprevistos					0,00%	
				Sub-Total	0,00%	$ -

TOTAL COSTO	**$ 1.059.174,00**

OBJETO :	PROYECTO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA, EL ALQUILER ,	**UNIDAD:**	un
ITEM:			
1.4	espacios publicos de espacios publicos, a sitio de disposicion final,	**PRECIO UNITARIO:**	$ 68.540,00

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1.00	$ 48.503,71	5,0%	$ 2.425,19
EQU038	Escalera de 2 cuerpos	dia	1.00	$ 80.000,00	15.20	$ 5.263,16
				Sub-Total		$ 7.688,34

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%	Precio Unitario	Vr - Unit,
				Sub-Total		$ -

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
TRA02	Transporte Materiales Monteria a El Bagre : 196Km	196.00	0.04	$ 1.800,00	$ 12.348,00
				Sub-Total	$ 12.348,00

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	ORNAL MAS PRESTAC	REND.	V-UNIT.
MO.009	CUADRILLA 9 - (1 ELECTRICISTA 2 AYUDANTES)	$ 300.723,00	6.20	$ 48.503,71
			Sub-Total	$ 48.503,71
			TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 68.540,00**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	

Sub-Total	0,00%	$ -
	TOTAL COSTO	**$ 68.540,00**

OBJETO :	PROYECTO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA, EL ALQUILER , MAMTENIMIENTO, MONTAJE E INSTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO, DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE Y LOS CORREGIMIENTOS PUERTO LOPEZ Y PUERTO CLAVER, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA					
ITEM:	Mantenimiento e instalación de estructuras existentes decorativas para poste en los separadores, andenes parques y espacio publico. Incluye extensiones navideñas con luces Led, acometida y estructura metálica según diseño, é incluye todo lo necesario para su correcta instalacion				**UNIDAD:**	un
2.1					**PRECIO UNITARIO:**	$ 708.745,00

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1.00	$ 167.800,00	5,0%	$ 8.390,00
EQU062	Grua Canasta / Dielétrica	dia	1.00	$ 680.000,00	9.50	$ 71.578,95
EQU055	Generador Eléctrico	hr	1.00	$ 7.500,00	1.50	$ 5.000,00
EQU058	Compresor de aire - Pintura	dia	1.00	$ 65.000,00	4.00	$ 16.250,00
					Sub-Total	$ 101.218,95

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT1515	LÍNEAS DE STRING CON STROBER	ml	10.00		$ 9.500,00	$ 95.000,00
MAT607	Amarre plástico transparente o negro de 15 a 25 cms x 100 undes	Paquete	0.15		$ 18.608,47	$ 2.791,27
MAT1514	Fleje o Cinta Metalica en Bandlt Acero Inoxidable	ml	1.80		$ 4.600,00	$ 8.280,00
MAT1511	Luces Navidellas Tipo Manguera LED	ml	11.00		$ 9.150,00	$ 100.650,00
MAT18	Anticorrosivo De Pintuco	gal	0.20		$ 40.000,00	$ 8.000,00
MAT1474	Pintura Esmalte Pintulux Teu Tint 1 Gal Pintuco	galon	0.20		$ 126.900,00	$ 25.380,00
MAT125	Thinner Aditivos Para Pinturas	gal	0.50		$ 18.000,00	$ 9.000,00
MAT741	Lija de agua grano 120	und	2.00		$ 2.725,11	$ 5.450,22
MAT1519	Tela para decoracion navideña Lame escarchada	m2	6.75		$ 24.000,00	$ 162.000,00
					Sub-Total	$ 416.551,49

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
TRA05	Transporte de Materiales de El Bagre a Corregimientos	103.00	0.09	$ 2.500,00	$ 23.175,00
				Sub-Total	$ 23.175,00

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	ORNAL MAS PRESTAC	REND.	V-UNIT.
MO.009	CUADRILLA 9 - (1 ELECTRICISTA 2 AYUDANTES)	$ 300.723,00	1.79	$ 167.800,00
			Sub-Total	$ 167.800,00
			TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 708.745,00**

V. COSTOS INDIRECTOS		
Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -
	TOTAL COSTO	**$ 708.745,00**

OBJETO :	PROYECTO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA, EL ALQUILER , MAMTENIMIENTO, MONTAJE E INSTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO, DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE Y LOS CORREGIMIENTOS PUERTO LOPEZ Y PUERTO CLAVER, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA		
ITEM:	Desinstalación de estructuras decorativas para poste y espacios publicos. a sitio de disposicion final,	**UNIDAD:**	un
2.2		**PRECIO UNITARIO:**	$ 125.322,00

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1.00	$ 54.676,91	5,0%	$ 2.733,85
EQU062	Grua Canasta / Dielétrica	dia	1.00	$ 680.000,00	15.20	$ 44.736,84
				Sub-Total		$ 47.470,69

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%	Precio Unitario	Vr - Unit,
				Sub-Total		$ -

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
TRA05	Transporte de Materiales de El Bagre a Corregimientos	103.00	0.09	$ 2.500,00	$ 23.175,00
				Sub-Total	$ 23.175,00

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	ORNAL MAS PRESTAC	REND.	V-UNIT.

MO.009	CUADRILLA 9 - (1 ELECTRICISTA 2 AYUDANTES)	$ 300.723,00	5.50	$ 54.676,91
			Sub-Total	$ 54.676,91
			TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 125.322,00**

V. COSTOS INDIRECTOS		
Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -
	TOTAL COSTO	**$ 125.322,00**

OBJETO :	PROYECTO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA, EL ALQUILER , MAMTENIMIENTO, MONTAJE E INSTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO, DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE Y LOS CORREGIMIENTOS PUERTO LOPEZ Y PUERTO CLAVER, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA					
ITEM:	mantenimiento e instalación de estructuras decorativas desde 1,00 m hasta 2,00 m de dimensiones para, andenes parques y espacio publico. Incluye extensiones navideñas con luces Led, acometida y estructura metálica según diseño. (Estas estructuras seran instaladas en alturas de 0,00 mts a 2,5 mts, incluye todo lo necesario para su correcta				**UNIDAD:**	un
2.3					**PRECIO UNITARIO:**	$ 621.398,00

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1.00	$ 167.800,00	5,0%	$ 8.390,00
EQU038	Escalera de 2 cuerpos	dia	1.00	$ 80.000,00	10.15	$ 7.881,77
EQU055	Generador Eléctrico	hr	1.00	$ 7.500,00	1.50	$ 5.000,00
EQU058	Compresor de aire - Pintura	dia	1.00	$ 65.000,00	4.00	$ 16.250,00
					Sub-Total	$ 37.521,77

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT1515	LÍNEAS DE STRING CON STROBER	ml	8.00		$ 9.500,00	$ 76.000,00
MAT607	Amarre plástico transparente o negro de 15 a 25 cms x 100 undes	Paquete	0.15		$ 18.608,47	$ 2.791,27
MAT1514	Fleje o Cinta Metalica en Bandlt Acero Inoxidable	ml	1.80		$ 4.600,00	$ 8.280,00
MAT1511	Luces Navidellas Tipo Manguera LED	ml	10.00		$ 9.150,00	$ 91.500,00
MAT18	Anticorrosivo De Pintuco	gal	0.20		$ 40.000,00	$ 8.000,00
MAT1474	Pintura Esmalte Pintulux Teu Tint 1 Gal Pintuco	galon	0.20		$ 126.900,00	$ 25.380,00
MAT125	Thinner Aditivos Para Pinturas	gal	0.75		$ 18.000,00	$ 13.500,00
MAT741	Lija de agua grano 120	und	2.00		$ 2.725,11	$ 5.450,22
MAT1519	Tela para decoracion navideña Lame escarchada	m2	6.75		$ 24.000,00	$ 162.000,00
					Sub-Total	$ 392.901,49

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
TRA05	Transporte de Materiales de El Bagre a Corregimientos	103.00	0.09	$ 2.500,00	$ 23.175,00
				Sub-Total	$ 23.175,00

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	ORNAL MAS PRESTAC	REND.	V-UNIT.
MO.009	CUADRILLA 9 - (1 ELECTRICISTA 2 AYUDANTES)	$ 300.723,00	1.79	$ 167.800,00
			Sub-Total	$ 167.800,00

	TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 621.398,00**

V. COSTOS INDIRECTOS		
Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -
	TOTAL COSTO	**$ 621.398,00**

OBJETO : PROYECTO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA, EL ALQUILER , MAMTENIMIENTO, MONTAJE E INSTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO, DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE Y LOS CORREGIMIENTOS PUERTO LOPEZ Y PUERTO CLAVER, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ITEM: 2.4

Desmontaje y transporte de estructuras decorativas para zonas de parques, andenes y espacios publicos de espacios publicos, a sitio de disposicion final,

UNIDAD: un

PRECIO UNITARIO: $ 79.367,00

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1.00	$ 48.503,71	5,0%	$ 2.425,19
EQU038	Escalera de 2 cuerpos	dia	1.00	$ 80.000,00	15.20	$ 5.263,16
					Sub-Total	$ 7.688,34

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%	Precio Unitario	Vr - Unit,
					Sub-Total	$ -

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
TRA05	Transporte de Materiales de El Bagre a Corregimientos	103.00	0.09	$ 2.500,00	$ 23.175,00
				Sub-Total	$ 23.175,00

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	ORNAL MAS PRESTAC	REND.	V-UNIT.
MO.009	CUADRILLA 9 - (1 ELECTRICISTA 2 AYUDANTES)	$ 300.723,00	6.20	$ 48.503,71

	Sub-Total	$ 48.503,71
	TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 79.367,00**
V. COSTOS INDIRECTOS		
Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -
	TOTAL COSTO	**$ 79.367,00**

OBJETO :	PROYECTO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA, EL ALQUILER , MAMTENIMIENTO, MONTAJE E INSTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO, DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE Y LOS CORREGIMIENTOS PUERTO LOPEZ Y PUERTO CLAVER, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ITEM:	Alquiler, montaje y desmontaje de estructura para pesebre navideño según diseño, (incluye todo lo necesario para su correcta instalacion, fijacion, mamtenimiento y
3.1	**UNIDAD:** glb **PRECIO UNITARIO:** $ 12.462.750,00

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1.00	$ 1.002.410,00	5,0%	$ 50.120,50
					Sub-Total	$ 50.120,50

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT1521	Alquiler de estructura de pesebre navideño, con elementos de fijacion, luces led y decoraciones anexas alucivas a pesebres tradicionales navideños	glb	1.00		$ 11.410.219,50	$ 11.410.219,50
					Sub-Total	$ 11.410.219,50

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
			0.09		
				Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	ORNAL MAS PRESTAC	REND.	V-UNIT.
MO.009	CUADRILLA 9 - (1 ELECTRICISTA 2 AYUDANTES)	$ 300.723,00	0.30	$ 1.002.410,00
			Sub-Total	$ 1.002.410,00
			TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 12.462.750,00**

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	

Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -
	TOTAL COSTO	**$ 12.462.750,00**

OBJETO : PROYECTO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA, EL ALQUILER , MAMTENIMIENTO, MONTAJE E INSTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO, DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE Y LOS CORREGIMIENTOS PUERTO LOPEZ Y PUERTO CLAVER, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ITEM: 3.2

Suministro e instalacion de luces navidellas tipo manguera para decoracion de zonas verdes, parques y andenes, y posterior desinstalación y almacenamiento

UNIDAD: ml

PRECIO UNITARIO: $ 17.574,00

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1.00	$ 1.429,25	5,0%	$ 71,46
EQU038	Escalera de 2 cuerpos	dia	1.00	$ 80.000,00	17.00	$ 4.705,88
					Sub-Total	$ 4.777,34

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT439	Cable dúplex N° 12	ml	0.10		$ 6.139,00	$ 613,90
MAT1511	Luces Navidellas Tipo Manguera LED	ml	1.00		$ 9.150,00	$ 9.150,00
MAT666	Cinta aislante 18 mm x 10 m	und	0.10		$ 3.939,99	$ 394,00
	Amarre plástico transparente o negro de 15 a 25 cms x					
MAT607	100 undes	Paquete	0.05		$ 18.608,47	$ 930,42
					Sub-Total	$ 11.088,32

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
TRA03	Transporte Material Cabecera Municipal	10.00	0.01	$ 2.800,00	$ 280,00
				Sub-Total	$ 280,00

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	ORNAL MAS PRESTAC	REND.	V-UNIT.
MO.009	CUADRILLA 9 - (1 ELECTRICISTA 2 AYUDANTES)	$ 300.723,00	210.41	$ 1.429,25

	Sub-Total	$ 1.429,25
	TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 17.574,00**
V. COSTOS INDIRECTOS		
Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -
	TOTAL COSTO	**$ 17.574,00**

OBJETO :	PROYECTO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA, EL ALQUILER , MAMTENIMIENTO, MONTAJE E INSTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO, DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE Y LOS CORREGIMIENTOS PUERTO LOPEZ Y PUERTO CLAVER, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	**UNIDAD:**	un
ITEM:	(Incluye extensiones navideñas con luces Led, acometida y estructura metálica según diseño.)	**PRECIO UNITARIO:**	$ 495.713,00
3.3			

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1.00	$ 287.940,16	5,0%	$ 14.397,01
EQU038	Escalera de 2 cuerpos	dia	1.00	$ 80.000,00	17.00	$ 4.705,88
EQU055	Generador Eléctrico	hr	1.00	$ 7.500,00	1.00	$ 7.500,00
EQU018	Andamios	dia	1.00	$ 50.000,00	2.25	$ 22.222,22
					Sub-Total	$ 48.825,11

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT439	Cable dúplex N° 12	ml	0.25		$ 6.139,00	$ 1.534,75
MAT1511	Luces Navidellas Tipo Manguera LED	ml	2.50		$ 9.150,00	$ 22.875,00
MAT666	Cinta aislante 18 mm x 10 m	und	0.20		$ 3.939,99	$ 788,00
MAT607	Amarre plástico transparente o negro de 15 a 25 cms x 100 undes	Paquete	0.05		$ 18.608,47	$ 930,42
MAT1474	Pintura Esmalte Pintulux Teu Tint 1 Gal Pintuco	galon	0.11		$ 126.900,00	$ 13.959,00
MAT1487	Anticorrosivo 1 Galón Blanco	gal	0.11		$ 92.939,00	$ 10.223,29
MAT748	Lija de agua grano 80	und	3.50		$ 2.558,44	$ 8.954,54
MAT125	Thinner Aditivos Para Pinturas	gal	0.10		$ 18.000,00	$ 1.800,00
MAT1522	Tela Fleece Polar color verde, "forro de estructura arbol"	m2	3.50		$ 8.666,67	$ 30.333,33
MAT1523	ativos variados (estrellas, campanas, muerdaPgaoqs,ueetsfeereas, etc)	2,50			$ 21.420,00	$ 53.550,00
					Sub-Total	$ 144.948,33

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
TRA03	Transporte Material Cabecera Municipal	10.00	0.50	$ 2.800,00	$ 14.000,00
				Sub-Total	$ 14.000,00

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	ORNAL MAS PRESTAC	REND.	V-UNIT.
MO.009	CUADRILLA 9 - (1 ELECTRICISTA 2 AYUDANTES)	$ 300.723,00	1.04	$ 287.940,16

	Sub-Total	$ 287.940,16
	TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 495.713,00**

V. COSTOS INDIRECTOS		
Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -
	TOTAL COSTO	**$ 495.713,00**

OBJETO :	PROYECTO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA, EL ALQUILER, MAMTENIMIENTO, MONTAJE E INSTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO, DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE Y LOS CORREGIMIENTOS PUERTO LOPEZ Y PUERTO CLAVER, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA					
ITEM:					**UNIDAD:**	un
3.4	Alquiler, montaje y desmontaje de estructura tipo arco navideño con dimensiones de 3,00 mts de ancho, x 2,5 mts de alto para la conformacion de 30 mts aprox. lineales de tunel (Incluye extensiones navideñas con luces Led, acometida y estructura metálica				**PRECIO UNITARIO:**	$ 1.685.749,00

I. EQUIPO						
Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1.00	$ 548.218,72	5,0%	$ 27.410,94
EQU038	Escalera de 2 cuerpos	dia	1.00	$ 80.000,00	25.00	$ 3.200,00
EQU055	Generador Eléctrico	hr	1.00	$ 7.500,00	1.00	$ 7.500,00
					Sub-Total	$ 38.110,94

II. MATERIALES EN OBRA						
Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT670	Cinta aislante súper 33 de 19 mm x 20 m	und	0.25		$ 24.466,46	$ 6.116,62
MAT439	Cable dúplex N° 12	ml	2.50		$ 6.139,00	$ 15.347,50
MAT1516	Elementos adicionales para su correcta fijación	gl	1.00		$ 55.000,00	$ 55.000,00
MAT1524	Alquiler Estructura metálica tipo arco según diseño en varilla de 3/8". Incluye anticorrosivo y pintura esmalte para acabado final. [estructura con dimensiones de	und	1.00		$ 792.120,00	$ 792.120,00
MAT1515	LÍNEAS DE STRING CON STROBER	ml	2.50		$ 9.500,00	$ 23.750,00
MAT607	Amarre plástico transparente o negro de 15 a 25 cms x 100 undes	Paquete	0.15		$ 18.608,47	$ 2.698,23

MAT1511	Luces Navidellas Tipo Manguera LED	ml	2.50		$ 9.150,00	$ 22.875,00
MAT1519	Tela para decoracion navideña Lame escarchada	m2	1.20		$ 24.000,00	$ 28.800,00
MAT1523	Adornos decorativos variados (estrellas, campanas, muerdagos, esfereas, etc)	Paquete	4.00		$ 21.420,00	$ 85.680,00
					Sub-Total	$ 1.032.387,34
III. TRANSPORTES						
Cod,	Descripcion		DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
TRA02	Transporte Materiales Monteria a El Bagre : 196Km		196.00	0.19	$ 1.800,00	$ 67.032,00
					Sub-Total	$ 67.032,00
IV. MANO DE OBRA						
Cod,	PERSONAL		ORNAL MAS PRESTAC		REND.	V-UNIT.
MO.009	CUADRILLA 9 - (1 ELECTRICISTA 2 AYUDANTES)		$ 300.723,00		0.55	$ 548.218,72
					Sub-Total	$ 548.218,72
					TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 1.685.749,00**
V. COSTOS INDIRECTOS						
Descripcion					%	V-UNIT.
Administración					0,00%	
Utilidad					0,00%	
Imprevistos					0,00%	
				Sub-Total	0,00%	$ -
					TOTAL COSTO	**$ 1.685.749,00**

OBJETO :	PROYECTO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA, EL ALQUILER , MAMTENIMIENTO, MONTAJE E INSTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO, DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE Y LOS CORREGIMIENTOS PUERTO LOPEZ Y PUERTO CLAVER, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA					
ITEM:	Suministro, transporte é instalacion de estuctura navideña para conformacion de cielo estrellado localizaco en la zona rosa, incluye luces led, cableado, cortinas de luces, estructuras de anclajes, adornos navideños flotantes, y demas accesorios para la correcta instalacion y fijacion del sistema de cielo estrellado navideño			**UNIDAD:**	m2	
3.5				**PRECIO UNITARIO:**	$ 104.825.00	

I. EQUIPO

Cod,	Descripcion	Unidad	CANT	Vr. / DIA	REND.	V-UNIT.
	Herramienta menor		1.00	$ 27.595,10	5,0%	$ 1.379,76
EQU018	Andamios	dia	1.00	$ 50.000,00	4.50	$ 11.111,11
EQU055	Generador Eléctrico	hr	1.00	$ 7.500,00	12.50	$ 600,00
					Sub-Total	$ 13.090,87

II. MATERIALES EN OBRA

Cod,	Descripcion	Unidad	Cantidad	Desperdicio (%	Precio Unitario	Vr - Unit,
MAT670	Cinta aislante súper 33 de 19 mm x 20 m	und	0.05		$ 24.466,46	$ 1.223,32
MAT439	Cable dúplex N° 12	ml	0.11		$ 6.139,00	$ 675,29
MAT1525	Tensores de acero (guayas o cables de acero galvanizado de 1/4")	ml	2.00		$ 2.000,00	$ 4.000,00
MAT1516	Elementos adicionales para su correcta fijación	gl	0.25		$ 55.000,00	$ 13.750,00
MAT1526	Cortina Luces X 400 Led 20 Tiras	m2	1.00		$ 11.400,00	$ 11.400,00
MAT607	Amarre plástico transparente o negro de 15 a 25 cms x 100 undes	Paquete	0.10		$ 18.608,47	$ 1.860,85
MAT1511	Luces Navidellas Tipo Manguera LED	ml	0.90		$ 9.150,00	$ 8.235,00
MAT1523	Adornos decorativos variados (estrellas, campanas, muerdagos, esfereas, etc)	Paquete	0.25		$ 21.420,00	$ 5.355,00
					Sub-Total	$ 46.499,46

III. TRANSPORTES

Cod,	Descripcion	DIST.	M3	TARIFA	V-UNIT.
TRA02	Transporte Materiales Monteria a El Bagre : 196Km	196.00	0.05	$ 1.800,00	$ 17.640,00
				Sub-Total	$ 17.640,00

IV. MANO DE OBRA

Cod,	PERSONAL	ORNAL MAS PRESTAC	REND.	V-UNIT.
MO.009	CUADRILLA 9 - (1 ELECTRICISTA 2 AYUDANTES)	$ 300.723,00	10.90	$ 27.595,10

	Sub-Total	$ 27.595,10
	TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 104.825,00**
V. COSTOS INDIRECTOS		
Descripcion	%	V-UNIT.
Administración	0,00%	
Utilidad	0,00%	
Imprevistos	0,00%	
Sub-Total	0,00%	$ -
	TOTAL COSTO	**$ 104.825,00**

SOLINAC
CONSTRUCTORA

CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL

SEÑORES
EDTB EL BAGRE

Por medio del presente certificado, Yo CESAR HUMBERTO SOLANO SARMIENTO, en calidad de ingeniero electricista, manifiesto mi voluntad de laborar como ingeniero director del proyecto **ALQUILER, MANTENIMIENTO, MONTAJE E INSTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO, DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE Y LOS CORREGIMIENTOS PUERTO LOPEZ Y PUERTO CLAVER, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** en cado de que le sea adjudicado a la empresa SOLINAC S.A.S

Atentamente

Cesar H. Solano S.
CESAR HUMBERTO SOLANO SARMIENTO
INGENIERO ELECTRICISTA

Cesar Solano Sarmiento I.E.
csolansa@gmail.com

CESAR HUMBERTO SOLANO SARMIENTO.
INGENIERO ELECTRICISTA



Cedula de ciudadanía: 1066178186, expedida en Chinú – Córdoba.

Matrícula profesional: AN205-80760

e-mail: csolansa@gmail.com

Celular: 3145048926.

Perfil Profesional

Soy un Ingeniero electricista creativo, responsable, con habilidades técnicas y administrativas. Mis acciones están encaminadas a alcanzar los objetivos planteados y entregar un servicio de calidad. Formo relaciones interpersonales cordiales y de respeto. Tengo aptitudes para el manejo de diversos programas, lo que contribuye a la eficiencia en mi trabajo. Me adapto al entorno laboral para hacer más productiva las actividades que realizo y trabajo bajo los parámetros que brinden confiabilidad en mis tareas.

A lo largo de mi carrera adquirí excelentes bases teóricas que me dan la posibilidad de interpretar mejor los problemas y plantear soluciones óptimas

Cesar Solano Sarmiento I.E.
csolansa@gmail.com

FORMACIÓN ACADÉMICA

Estudios Universitarios

Universidad de Antioquia (Medellín).
Ingeniería Eléctrica (2011).

Estudios de Posgrados

Uniminuto (Bello)
Especialización en Gerencia de Proyectos

Estudios Secundarios

Gimnasio Altaír De la sabana. (Sincelejo)
Periodo: 2000-2005.

Cursos

- Calidad de la energia. Asociación de ingenieros electricistas UdeA. 2017
- Costos y Presupuestos. Asociación de ingenieros electricistas UdeA. 2015
- Retie Y NTC 2050 : Asociación de ingenieros electricistas UdeA. 2014
- Curso de Seguridad en riesgo eléctrico: Filosofia de la prevención. SENA 2010
- Curso de Automatización Industrial. Universidad de Antioquia. 2010
- Curso de Sistemas de Puestas a Tierra. Universidad de Antioquia. 2010
- Subestaciones eléctricas. Universidad de Antioquia. 2010
- Curso de Mercado y bolsa de Energía. Universidad de Antioquia. 2009
- Curso **Autocad**. SENA 2009
- Curso de Instalaciones Eléctricas Domiciliarias. SENA 2008

Otros

- Examen EXIM. Examen de ciencias básicas. Realizado por la sociedada colombiana de facultades de ingenieria ACOFI

MEMBRECÍAS

Miembro activo de la asociación de ingenieros electricistas de la Universidad de Antioquia (AIE UDEA).

Cesar Solano Sarmiento I.E.
csolansa@gmail.com

EXPERIENCIA

Entidad: INSSEL SAS
Cargo: Gerente General- Ingeniero de proyectos.
Teléfono: 3145048926
Tiempo de Servicio: Febrero de 2015 – Actual

Obras Realizadas

Diseño eléctrico
Diseño reforma de Billares Bucaramanga, Serviteca Serviclass Bucaramanga, urbanización la Rosaleda Guatapé, redes externas Bodega el trapiche, locales comerciales, entre otros.

Construcción de Instalaciones eléctricas

Obra reforma de casa 8 CR el Bosque, reforma Pilatos centro comercial Santafé Medellín, reforma Cetro de salud Picachirto ESE Metrosalud, reforma asociada a taques de oxígeno hospital Catilla ESE Metrosalud, construcción de instalaciones provisionales cancha de tenis IINDER Medellín, casa Iguazú Itagüí Antioquia, construcción de instalaciones eléctricas Comfenalco Mayorca, local comercial Asados la 80 CC la vega Sabaneta, Construcción de edifico residencial Belén (Medellín), construcción de edificio residencial Vara santa El retiro Antioquia, construcción de redes eléctrica externa Bodega el trapiche, montaje transformador Omma-presto Laureles, Gerencia de proyecto de instalaciones eléctricas edificio cactus torre 1 para Conintel SA (88 apartamentos)

Interventoría y asesorías

Interventoría y revisión de instalaciones eléctricas y afines, en el proyecto cuyo objeto es " la construcción de la segunda etapa del viaducto media ladera y obras complementarias en el sector de las independencias, comuna 13 del municipio de Medellín,

Mantenimientos a instalaciones eléctricas

Supermercados el olímpico, Mis carnes parillas, Asados la 80, sector residencial, centro comercial viva envigado Locales comerciales Gef, punto blanco, Bosi, Pilatos restaurantes barbaro , Restaurante mistura. Redes eléctricas reflerma urbanística la playa

Cesar Solano Sarmiento I.E.
csolansa@gmail.com

Entidad:	Castillo Villa Ingenieros SAS
Cargo:	Ingeniero Coordinador de Proyectos y Mantenimientos.
Jefe Inmediato:	Alejandro Castillo Villa
Teléfono:	3115566
Tiempo de Servicio:	Febrero de 2012 – 2014

Obras Realizadas

Diseño eléctrico
Colombia: Obra Gef-Punto Blanco Pitalito, Chipichape, Gnoma Barrancabermeja, Titan Plaza, Unicentro Armenia, Único Yumbo, Villavicencio outlet, Gran Plaza Florencia Caquetá, Caracolí, Cacique, Valledupar centro, reforma Guatapurí, Reforma Portal del prado, Gran Plaza del sol, Mall Plaza el Castillo, Reforma centro Chía, Reforma Hayuelos, Reforma Caribe Plaza, Alamedas Montería
Torre Centro Bello (Red externa 80 Aptos),
Republica Dominicana: Obra Gef-Punto Blanco Sambil, Galerías 360

Diseño y construcción de Instalaciones eléctricas
Obra Gef-Punto Blanco Viva Laureles , Centro comercial Florida, Reforma mayorca Oficinas principales Grupo Crytsal (Medellín), Casas Campestres el Bosque (el Retiro Antioquia) en proyecto, Casa Antonio (Sabaneta 200m2), Casa Villa Roca (Copacabana 600m2), Casa Tierra Fresca (La Estrella 120m2), Reforma Apto Laureles (Medellín 80m2)

Semestre de industria

Cesar Solano Sarmiento I.E.
csolansa@gmail.com

Entidad:	Empresas Públicas de Medellín , Área Ingeniería Distribución
Cargo:	Estudiante de práctica
Jefe Inmediato:	JOSÉ ALAN ARROYAVE RESTREPO
Teléfono:	3806005
Tiempo de Servicio:	Febrero de 2011 – Julio 2011

REFERENCAS

- **Carlos Venegas P,** Ingeniero Electricista
Profesional ingeniería Furel,
Teléfono 3012492191 e-mail: isuescun2005@gmail.com

- **Carlos José Ramos T ,** Ingeniero Electricista
Ingeniero de Proyectos en GRUPO UNION ELECTRICA SA
Celular: 3183584697. e-mail: caramostarra@hotmail.com

- **Francisco Martínez ,** Instrumentador Quirúrgico
Clínica León trece
Celular: 3147731687. e-mail: pachomart@hotmail.com

Cesar H Solano S.

CESAR HUMBERTO SOLANO SARMIENTO.
Ingeniero Electricista MP: AN205-80760
CC 1066178186
2017

LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

PERSONERÍA JURÍDICA LEY 71 DE 1878 DEL ESTADO SOBERANO DE ANTIOQUIA Y LEY 153 DE 1887

1803

EN ATENCIÓN A QUE

CÉSAR HUMBERTO SOLANO SARMIENTO

IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA 1066178186

HA COMPLETADO TODOS LOS REQUISITOS QUE LOS ESTATUTOS UNIVERSITARIOS EXIGEN PARA OPTAR AL TÍTULO DE

INGENIERO ELECTRICISTA

NOTARÍA VEINTISIETE
DOY TESTIMONIO QUE ESTA COPIA CORRESPONDE AL DOCUMENTO ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA
23 NOV 2011
HÉCTOR A. LÓPEZ OSORIO
NOTARIO VEINTISIETE DEL CÍRCULO DE MEDELLÍN

LE EXPIDE EL PRESENTE DIPLOMA, EN TESTIMONIO DE ELLO, SE FIRMA EN MEDELLÍN REPÚBLICA DE COLOMBIA, EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2011

ALBERTO URIBE CORREA
RECTOR

LUQUEGI GIL NEIRA
SECRETARIO


CARLOS ALBERTO PALACIO TOBÓN
DECANO

60414

ANEXOS.

César Solano Sarmiento I.E.
csolansa@gmail.com

Cesar Solano Sarmiento I.E.
csolansa@gmail.com









INGENIERIA DE SOLUCIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS INSSEL S.A.S.
NIT: 900812807

CERTIFICA QUE:

El señor CESAR HUMBERTO SOLANO SARMIENTO identificado con cedula de ciudadanía N° 1066178186, expedida en Chinú, Laboro en la empresa INSSEL SA.S como director de obras de instalaciones eléctricas en diferentes proyectos ejecutados por la empresa como lo son:
Obra reforma de casa 8 CR el Bosque, reforma Pilatos centro comercial Santafé Medellín, reforma Cetro de salud Picachirto ESE Metrosalud, reforma asociada a taques de oxígeno hospital Catilla ESE Metrosalud, construcción de instalaciones provisionales cancha de tenis IINDER Medellín, casa Iguazú Itagüí Antioquia, construcción de instalaciones eléctricas Comfenalco Mayorca, local comercial Asados la 80 CC la vega Sabaneta, Construcción de edifico residencial Belén (Medellín), construcción de edificio residencial Vara santa El retiro Antioquia, construcción de redes eléctrica externa Bodega el trapiche, montaje transformador Omma-presto Laureles, Gerencia de proyecto de instalaciones eléctricas edificio cactus torre 1 para Conintel SA (88 apartamentos)

El referido ha laborado en la empresa desde febrero del año 2015 hasta octubre de 2025 y ha mostrado su capacidad de liderazgo y dirección de proyectos de grandes coberturas.

Se firma la presente certificación en la ciudad de Medellín a los 23 días del mes de octubre del año 2025.

Atentamente.

Estefany Avilez.
Directora comercial

Calle 47 B 91 A 37.
Telefono: 3145048926
Correo: insselsas@hotmail.com

Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines

Referencia: .

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERíAS ELÉCTRICA, MECÁNICA Y PROFESIONESAFINES, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 51 DE 1986 Y EL DECRETO 1873 DE 1996

HACE CONSTAR QUE:

1. El Ingeniero **César Humberto SOLANO SARMIENTO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1066178186** de **Chinú (Córdoba)**, se encuentra registrado ante el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, como Ingeniero **ELECTRICISTA** con Matrícula No. **AN205-80760** expedida por el Consejo Profesional Seccional de **ANTIOQUIA** mediante resolución No. **AN-56 de 2011** el día **05** de **Diciembre** de **2011** y confirmada por el Consejo Profesional Nacional según Resolución No. **CPN-79 de 2011**.

2. La matrícula profesional No. **AN205-80760**, del citado ingeniero se encuentra Vigente y no se registran Sanciones a la fecha.

Esta constancia se expide por solicitud del interesado. La vigencia de la presente certificación es de Seis (6) meses a partir de la fecha de expedición.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los Veintitrés (23) días del mes de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025)

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines
Código de Validación:**999901911592. Vence el 23-Abril-2026**
Entre a www.consejoprofesional.org.co y a la opción 'Validar Certificado' para verificar su validez

HENRY LEÓN GALINDO
Secretario Ejecutivo (E)

SOLINAC
CONSTRUCTORA

CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL

SEÑORES
EDTB EL BAGRE

Por medio del presente certificado, Yo JAIME ANDRES MORENO BELLO, en calidad de ingeniero electricista, manifiesto mi voluntad de laborar como ingeniero residente del proyecto **ALQUILER, MANTENIMIENTO, MONTAJE E INSTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO, DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE Y LOS CORREGIMIENTOS PUERTO LOPEZ Y PUERTO CLAVER, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** en cado de que le sea adjudicado a la empresa SOLINAC S.A.S

Atentamente

JAIME ANDRES MORENO RAMOS
Ingeniero Electricista.

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112



Ingeniero Electricista egresado de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales.
Especialista en Gerencia de Proyectos de la Universidad Pontificia Bolivariana, Sede Montería.

PERFIL:

Conocimientos generales en las áreas de Matemáticas, Física, Teoría de Circuitos, Electrónica, Instalaciones Eléctricas, Redes de Distribución Eléctrica, Análisis de Sistemas de Transmisión de Potencia Eléctrica y Manejo de Software de Simulación. Con profundización y énfasis en Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica.
Conocimiento de las normas y reglamentos técnicos vigentes, NTC 2050, RETIE y RETILAP.
Buen manejo del idioma Inglés, técnico y conversacional, a nivel de comprensión de lectura, habla y escucha.
Mis fortalezas son: gran manejo de los conocimientos adquiridos, que me permiten realizar con total entrega, ética, compromiso, responsabilidad y seriedad el cumplimiento de las labores asignadas.
Cuento con laboriosidad y voluntad para trabajar en el momento que sea necesario y en las funciones requeridas. Mi mayor objetivo es aportar a la empresa a un nivel personal y profesional, y así, adquirir a cambio el enriquecimiento de conocimientos en dichos niveles, todo para obtener la mejor experiencia laboral posible como un complemento perfecto a mis habilidades cognoscitivas.

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112

DATOS PERSONALES

Nombre	:	JAIME ANDRÉS MORENO RAMOS
Lugar de nacimiento	:	Chinú, Córdoba.
Fecha de nacimiento	:	4 de noviembre de 1986.
Cédula de Ciudadanía	:	1.066.174.440 de Chinú-Córdoba.
Libreta Militar	:	1'066.174.440
Tarjeta Profesional	:	CL205-66397
Dirección	:	Calle 44 No. 16A-102 Montería
Celular	:	312 6152112
Profesión	:	Ingeniero Electricista

ESTUDIOS REALIZADOS

Universitarios	:	Universidad Nacional De Colombia, Sede Manizales. Manizales, 2009
Titulo	:	Ingeniero Electricista
Postgrado	:	Universidad Pontificia Bolivariana, Sede Montería. Montería, 2015
Título	:	Especialista en Gerencia de Proyectos
Secundarios	:	Colegio Departamental San Francisco de Asís. Chinú, 2003
Título	:	Bachiller Académico

e-mail: jaimemorenoramos@gmail.com

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112

OTROS ESTUDIOS:

- Tercer Congreso Internacional de Ingenierías Eléctrica y Electrónica Bogotá, Marzo 2007.

- Simposio Internacional de la Calidad de la Energía Manizales, Noviembre 2007.

- Quinta Semana Técnica de Ingenierías Eléctrica y Electrónica Manizales, Octubre 2008

- Curso Intensivo de Ingles en el Centro Colombo Americano sede Manizales Programa de 640 horas.

- Diplomado NEC 2020, febrero a noviembre de 2020.

- Curso en instalación y dimensionamiento de sistemas solares fotovoltaicos autónomos, SENA, marzo de 2020.

- Diplomado Retie, Politécnico de Suramérica, mayo de 2020

- Diplomado RETILAP, Universidad del Sinú, Montería, agosto 2020

- Curso de coordinación de protecciones, Montería, julio 2020.

- Curso NFPA 101 Código de la Seguridad Humana, julio de 2020.

- Curso en diseño detallado de la A a la W según RETIE, agosto 2020.

- Cursos en escenarios deportivos con Dialux 4.13, agosto 2020.

- Resolución CREG 030, CIDET, abril - mayo de 2021.

- Diseños de iluminación de escenarios deportivos con DIalux Evo, abril de 2022.

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112

- Curso en Arco Eléctrico según NFPA 70E - IEEE1584, abril 2022.
- Curso en diseño detallado de la A a la W según RETIE, octubre 2022.
- Curso en diseño, dimensionamiento y análisis financiero de sistemas solares fotovoltaicos con software PVSol Premium, febrero 2023.
- Curso de sistemas solares fotovoltaicos, marzo de 2023.
- Diplomado NEC (National Electric Code) 2023, septiembre 2023.
- Curso de sistemas de puesta a tierra y apantallamiento, noviembre 2023.
- Curso de instalaciones eléctricas en áreas clasificadas, diciembre 2023.
- Curso en diseño de sistemas solares fotovoltaicos de acuerdo a Retie 2024, julio 2024.
- Curso en diseño detallado de la A a la X Retie 2024, septiembre 2024.
- Diplomado Retie 2024 en curso.

Conocimientos en Informática:

Buen manejo de software de procesamiento de documentos y textos como Office, Excel, Project, Word, Power Point y Acrobat Reader.

Navegadores de internet.

Manejo de software para la simulación y cálculo de circuitos eléctricos, manejo de AutoCAD, Dialux, Dialux Evo, Litestar.

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112

EXPERIENCIA LABORAL

EMPRESA	Corriente Alterna Ltda.
CARGO	Ingeniero Electricista I
TIEMPO	Abril - Agosto 2010
Jefe Inmediato	Ing. Ricardo Pérez

Funciones: Auxiliar en Programación de obra, elaboración de planos eléctricos, apoyo en residencia de obra, supervisor de calidad de obra.

Proyectos: Oil and Gas, facilidades eléctricas en pozos de extracción de petróleo en Meta y Casanare.

EMPRESA	Disico S.A
CARGO	Ingeniero Electricista I
TIEMPO	Agosto 2010 - Diciembre 2011
Jefe Inmediato	Ing. Fernando Naranjo

Funciones: residencia de obra, elaboración de planos eléctricos, cotizaciones, facturación, supervisión de calidad de obra.

Proyectos: Oil and Gas, facilidades eléctricas en pozos de extracción de petróleo en Meta y Casanare.

EMPRESA	PC MEJIA S.A
CARGO	Ingeniero Residente
TIEMPO	Febrero 2012 - Enero 2014
Jefe Inmediato	Ing. Jorge Gómez

Funciones: residencia de obra, elaboración de planos eléctricos, manejo de nómina, cotizaciones, facturación.

Proyectos: instalaciones eléctricas para almacenes del Grupo Éxito Antioquia.

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112

EMPRESA	ELEC S.A
CARGOS:	Ingeniero de Proyectos, Coordinador de Alumbrado Público, Coordinador de Proyectos, Ing. Comercial
TIEMPO	Mayo 2014 - Actualidad
Jefe Inmediato	Ing. Larcen Lopez

Funciones: liderar y dirección de proyectos, coordinación de grupo de ingenieros de proyectos, licitaciones, diseños, cálculos eléctricos y lumínicos, facturación y evaluación de proyectos.

Proyectos: redes eléctricas de MT y BT para edificios residenciales, centros comerciales e industrias, instalaciones eléctricas y de control en la planta extractora del Sinú, estaciones de bombeo para riego en cultivos de palma.

Coordinador de Alumbrado Público de las concesiones de Montería, Cereté y Caucasia, encargado de las actividades de administración, mantenimiento, operación e inversión en infraestructura de alumbrado público en las sedes mencionadas.

Coordinador de Proyectos en parques solares fotovoltaicos, Parque Solar Canal del Dique con capacidad de 5.6MWp ubicado en Puerto Badel, Arjona - Bolivar.

Parque Solar Tierra Linda con capacidad de 9.9MW ubicado en Chinú, Córdoba.

Parque Solar La Tolua con capacidad de 19.9MW ubicado en Chinú, Cordoba.

REFERENCIA PERSONAL

Nombre	: Elver Amid Malo Ojeda
Profesión	: Ingeniero Civil.
Dirección	: Montería, Córdoba.
Móvil	: 300 572 40 61.

Nombre	: Carlos Alberto Gómez
Profesión	: Dr en Filosofía.
Dirección	: Chinú, Córdoba.
Móvil	: 301 761 28 84.

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112

REFERENCIA FAMILIAR

Nombre : Edilberto Moreno Bello.
Profesión : Educador.
Dirección : Chinú, Córdoba.
Móvil : 320 572 30 89.

Nombre : Kevin Janer Moreno Ramos
Profesión : Ingeniero Electrónico.
Dirección : Chinú, Córdoba.
Móvil : 305 869 07 17.

REFERENCIA PROFESIONAL

Nombre : Diego Armando Díaz Gómez
Profesión : Ingeniero Electricista.
Dirección : Manizales, Caldas.
Móvil : 310 892 74 27.

Nombre : Lorena Valencia Cardona.
Profesión : Ingeniera Electricista.
Dirección : Manizales, Caldas.
Móvil : 320 754 15 40.

Nombre : Álvaro Suarez.
Profesión : Ingeniero Civil.
Dirección : Bogotá, Cundinamarca.
Móvil : 301 785 37 46.

Nombre : Jorge Gómez
Profesión : Ingeniero Electricista.
Dirección : Medellín, Antioquia.
Móvil : 313 797 42 24.

Nombre : Larcen Lopez
Profesión : Ingeniero Electricista.
Dirección : Montería, Córdoba.
Móvil : 301 754 52 58.

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112

Nombre	:	Carlos Ruiz
Profesión	:	Ingeniero Electricista.
Dirección	:	Montería, Córdoba.
Móvil	:	310 367 67 24.



JAIME ANDRÉS MORENO RAMOS.
C.C. No. 1.066.174.440 de Chinú -Córdoba.

e-mail: jaimemorenoramos@gmail.com

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CONFIERE EL TÍTULO DE

Ingeniero Electricista

A

Jaime Andrés Moreno Ramos

C.C. N° 1.066.174.440 EXPEDIDA EN CHINU (CÓRDOBA)

QUIEN CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS.
EN TESTIMONIO DE ELLO, Y PREVIO AL JURAMENTO DE RIGOR, OTORGA EL PRESENTE

DIPLOMA

EN LA CIUDAD DE MANIZALES A 2 DE OCTUBRE DE 2009

DECANATURA DE FACULTAD | RECTORÍA | SECRETARÍA GENERAL

REGISTRO No. 1287 FOLIO 86 LIBRO 3
DE LA SEDE DE MANIZALES FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

e-mail: jaimemorenoramos@gmail.com

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE MANIZALES

FACULTAD DE
INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ACTA DE GRADO NÚMERO 1278

El Consejo de Facultad en su sesión del día 25 de Agosto de 2009 – Acta No. 32

CONSIDERANDO QUE

Jaime Andrés Moreno Ramos

C.C. 1066174440 de Chinu (Córdoba)

Cumplió satisfactoriamente con los requisitos exigidos por los Acuerdos y Reglamentos de la Universidad, resuelve otorgarle el título de

Ingeniero Electricista

NOTARIA CUARTA DE MANIZALES
(*JRZI*)
Carrera 22 No 21-47
Doy fe que esta FOTOCOPIA coincide con
el original que tuve a la vista
Fecha: 02 OCT 2009
Firma Notaria
9132009

REPUBLICA DE COLOMBIA
JOSE ENRIQUE ZAMORA IDARRAGA
Notaria Cuarta Manizales
(*JRZI*)
NOTARIA CUARTA - MANIZALES


En nombre y representación de la República de Colombia y de la Universidad Nacional de Colombia, se confiere el Diploma Número 112084 consignado en el Registro No. 1287 del Libro No. 13
En testimonio de lo anterior se firma la presente Acta de Grado en la ciudad de Manizales a los 25 días del mes de Agosto de 2009

PRESIDENCIA
Consejo de Facultad

SECRETARÍA
Consejo de Facultad

e-mail: jaimemorenoramos@gmail.com

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112



Universidad Pontificia Bolivariana

MONTERÍA

APROBADA SEGÚN RESOLUCIÓN No. 4880 DEL 20 DE OCTUBRE DE 1991 DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Teniendo en cuenta que

Jaime Andrés Moreno Ramos

Cédula de ciudadanía No. 1.066.174.440 expedida en Chinú

Cursó y aprobó los estudios exigidos por las normas legales reglamentarias vigentes, le confiere el título de

Especialista en Gerencia de Proyectos

En testimonio de ello le expide el presente diploma en Montería, Departamento de Córdoba, República de Colombia el día 27 del mes de Febrero del año 2015

El Rector

El Decano

El Secretario General

Anotado en el folio 951 del Libro 6-C de Registro de Diplomas
Refrendado en Montería el 27 de Febrero de 2015

17681

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112



Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines

Título: JAIME ANDRÉS
MORENO RAMOS
D.I. 1.066.174.440
Ingeniero ELECTRICISTA
Matrícula CL205-66397 Resol. C.P.N. 65/2009


Consejo Profesional Nacional
de Ingenierías Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines

Esta tarjeta acredita a su titular el derecho de ejercer la ingeniería en su especialidad en cualquier lugar del país, de acuerdo con la Ley 51 de 1980 y su Decreto Reglamentario 1673 de 1996.

Para efectos de información adicional o pérdida dirigirse a la Secretaría del Consejo Profesional Nacional, Carrera 9 No. 69A - 06, PBX 3127393, Bogotá, D.C.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.066.174.440
NUMERO
MORENO RAMOS
APELLIDOS
JAIME ANDRES
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 04-NOV-1986
CHINU
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.77 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
15-JUN-2005 CHINU
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO


REPÚBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
Tarjeta Reservista Segunda Clase
NUMERO 1066174440
APELLIDOS Y NOMBRES
MORENO RAMOS
JAIME ANDRES
PERTENECE AL EJERCITO DE:
1ª LINEA 31 - DIC 2016
2ª LINEA 31 - DIC 2026
3ª LINEA 31 - DIC 2036
PROFESIÓN BACHILLER
FECHA DE EXP: 10-AGO-2006
CJTE DE DISTRITO


FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL

Instrucciones Especiales

1. Este es un documento público y es requisito presentarlo para los siguientes casos:
   - Celebrar contratos con cualquier entidad pública.
   - Ingresar a la carrera administrativa.
   - Tomar posesión de cargos públicos.
   - Obtener grado de profesional en cualquier centro docente de educación superior.
2. En caso de convocatoria de reservas, de llamamiento especial o de movilización, debe efectuar presentación inmediata en la unidad militar más cercana al lugar de su residencia para recibir instrucciones al respecto.

2002191
EJ AGA 397

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés Moreno Ramos
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112

3 CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

Certifican que

Jaime Andres Moreno Ramos

Asistió al

Tercer Congreso Internacional de Ingenierías Eléctrica y Electrónica realizado en Bogotá, del 14 al 17 de marzo de 2007, con una intensidad total de 32 horas académicas

Docente responsable 3CIIEE

Director del Departamento de Ingenierías Eléctrica y Electrónica

Para constancia se firma en Bogotá a los 17 días del mes de marzo de 2007

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MANIZALES

El Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, certifica que:

JAIME ANDRES MORENO RAMOS

Cédula de Ciudadanía 1066174440

Asistió al:

IV Simposio Internacional sobre Calidad de la Energía Eléctrica

Noviembre 19 al 22 de 2007 · Manizales, Colombia

LUIS EDGAR MORENO MONTOYA
Decano
Facultad de Ingeniería y Arquitectura

CESAR ARANGO LEMOINE
Director
Departamento de Ingeniería Eléctrica

140 Años
CONSTRUYENDO NACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SICEL 2007
IV Simposio Internacional sobre Calidad de la Energía Eléctrica

e-mail: jaimemorenoramos@gmail.com

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112

Centro Colombo Americano
Manizales

Certificate of Proficiency in English

The Centro Colombo Americano
Of Manizales, Colombia

Certifies that:

JAIME ANDRES MORENO RAMOS

Has satisfactorily completed the 640-hour Program in the English Language conducted by this Institute and is therefore entitled to this

Certificate of Achievement in the English Language

President/Board of Directors

Clara L. de Castrodad
Executive Director

Resoluciones Nos. 1296 y 1352 - Secretaría de Educación Municipal

December, 2009

e-mail: jaimemorenoramos@gmail.com

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112

MINMINAS

EL PRESENTE DOCUMENTO HACE CONSTAR QUE:

Jaime Andrés Moreno Ramos

ASISTIÓ AL EVENTO:

JORNADA DE SOCIALIZACIÓN Y DISCUSIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
En convenio Ministerio de Minas y Energía y Universidad Nacional de Colombia
Realizado en la ciudad de Montería – Córdoba, el día 20 de octubre de 2015
con una intensidad del ocho (8) horas

Luis Fernando López Pineda
Coordinador G. Política y Reglamentación
Dirección de Energía Eléctrica
Ministerio de Minas y Energía

Aida Marcela Nieto Penagos
Coordinadora G. Participación y Servicio al Ciudadano
Ministerio de Minas y Energía

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112

Universidad Pontificia Bolivariana

MONTERÍA

Aprobada según Resolución 4800 del 20 de octubre de 1995 del Ministerio de Educación Nacional

Certifica que

JAIME ANDRÉS MORENO RAMOS

Participó en la Capacitación

BIO COMBUSTIBLES DENSIFICADOS

En calidad de

PONENTE


Realizado en Montería, el día 22 de Mayo de 2015

JOHN FREDDY REMOLINA LÓPEZ
Director CIDI (e)

JORGE MARIO MENDOZA FANDIÑO
Director de Proyecto- Convenio 753/2013 UPB/
Gobernación De Córdoba

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112



POLITECNICO DE SURAMERICA
EDUCACIÓN CERTIFICADA

Licencia de funcionamiento otorgada mediante Resolución 005768 del 13 de mayo de 2016 de la Secretaría de Educación de Medellín, Reg. Mercantil N° 21-542120-12, NIT: 900872734-3

HACE CONSTAR QUE:

JAIME ANDRES MORENO RAMOS

Con Documento de Identidad No 1066174440

CURSÓ Y APROBÓ EL DIPLOMADO EN

RETIE

Con una intensidad horaria de ciento veinte (120) horas

MEDELLÍN – MAYO – 24 DE 2020
Registrado en el Libro de Actas No 0020200524
CÓDIGO DE SEGURIDAD 200524S

Rector - Daniel Mauricio Trejos Castañeda
www.polisura.edu.co
La autenticidad de este documento puede ser verificada mediante solitictud al correo matriculas@polisura.edu.co indicando el N° de acta con el cual se registra

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112



UNIVERSIDAD DEL SINÚ
Elías Bechara Zainúm
Fundada en 1974

CERTIFICA QUE

Jaime Andres Moreno Ramos

C.C. No. 1.066.174.440 EXPEDIDA EN Chinú

CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE CON TODOS LOS REQUISITOS ACADEMICOS EXIGIDOS PARA EL

DIPLOMADO EN

Sistema de Iluminación Énfasis en Retilap

INTENSIDAD HORARIA 120 Horas Julio 25 de 2020

DIRECTOR DE ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL

DIRECTOR DE POSTGRADOS Y ESTUDIOS CONTINUADOS

No. 003124

D&P 15-2

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112



EDUCATION PARTNER

open ingeniería
Expertos en Conocimiento

Certificado

Se otorga el presente certificado a:

Jaime Andrés Moreno Ramos

C.C. 1.066.174.440

Por su participación en el curso

Coordinación de Protecciones

Intensidad: 8 horas
realizado el 24 de julio de 2020, en la ciudad de Bogotá, Colombia

Miembro de:

NFPA Uptime Institute

Frederick Orloff
U.S. Green Building Council Member

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112



EDUCATION PARTNER

Certificado

open Ingeniería
Expertos en Conocimiento

Se otorga el presente certificado a:

Jaime Andrés Moreno Ramos

c.c. 1.066.174.440

Por su participación en el curso

Diseño Detallado de la "A a la W"
Artículo 10.2 – RETIE

Intensidad: 16 horas

realizado el 20 y 21 de agosto de 2020, en la ciudad de Bogotá, Colombia

Miembro de:

NFPA Uptime Institute

Frederick Orloff
U.S. Green Building Council Member

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112



EDUCATION PARTNER

open ingeniería
Expertos en Conocimiento

Certificado

Se otorga el presente certificado a:

Jaime Andrés Moreno Ramos

C.C. 1.066.174.440

Por su participación en el curso

NFPA 101 - Código de Seguridad Humana

Intensidad: 8 horas
realizado el 14 y 15 de julio de 2021, en la ciudad de Bogotá, Colombia

Miembro de:

NFPA Uptime Institute

Frederick Orloff
U.S. Green Building Council Member

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112



EDUCATION PARTNER

Certificado

open ingeniería
Expertos en Conocimiento

Se otorga el presente certificado a:

Jaime Andrés Moreno Ramos

C.C. 1.066.174.440

Por su participación en el curso

Arco Eléctrico
NFPA 70E – IEEE 1584

Intensidad: 8 horas
realizado el 27 y 28 de abril de 2022, en la ciudad de Bogotá, Colombia

Miembro de:

NFPA Uptime Institute

Frederick Orloff
U.S. Green Building Council Member

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112



open ingeniería
Expertos en Conocimiento

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior

legrand®

Legrand Colombia S. A.
certifica que:
Jaime Andrés Moreno Ramos

Identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía No. 1066174440
Cursó y aprobó el:

DIPLOMADO
instalaciones eléctricas
NEC 2020

Realizado por Open Ingeniería y Legrand, con el respaldo de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN.
Llevado a cabo entre el
26 de Mayo al 17 de Noviembre de 2020
Expedido en la ciudad de Bogotá , a los 11 días del mes de Diciembre del 2020
Con una intensidad de 120 Horas
DN-1946

Legrand Colombia S.A
Gerente Servicio al Cliente.

Open Ingeniería
Gerente

PRODUCTOS Y SISTEMAS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y REDES DE COMUNICACIÓN

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112



legrand

open ingeniería
Expertos en Conocimiento

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior

Legrand Colombia S. A.
certifica que:

Jaime Andrés Moreno Ramos

Con documento de identidad No. 1066174440
Cursó y aprobó el:

DIPLOMADO
NEC
2023

Realizado por Open Ingeniería y Legrand, en alianza con la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN.
Llevado a cabo entre el 13 de febrero de 2023 y el 28 de agosto de 2023

Expedido en la ciudad de Bogotá D.C. a los 25 días del mes de Septiembre de 2023
Con una intensidad de 120 Horas
DN-2285

Legrand Colombia S.A
Gerente de Marketing

Open Ingeniería
Gerente

EL ESPECIALISTA MUNDIAL EN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y REDES DE COMUNICACIÓN

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112

DIALux evo User Training

Certificate

Jaime Andrés Moreno Ramos
Montería, Colombia

has taken part in the DIALux evo seminar

DIALux evo 9.0 Online - 30 hours

and completed this successfully.

September 2020

Jafet Estanol Mejia
Certified DIALux evo Trainer

Lighting Design Academy

Luxday Lighting Academy
www.luxday.com
+52 55 2345 5885

DIALux is a registered trademark of DIAL GmbH

www.dialux.com

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112

DIALux evo User Training

Certificate

Jaime Andrés Moreno Ramos
Colombia

has taken part in the DIALux evo seminar
Sport Lighting Design, 20 hours online

and completed this successfully.

April, 2022

Jafet Estanol Mejia
Certified DIALux evo Trainer


Lighting Design Academy
Luxdey Lighting Academy
www.luxdey.com
52 55 2345 5885
contacto@luxdey.com

DIALux is a registered trademark of DIAL GmbH

www.dialux.com

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112



SEDILEC

DIALux

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

SE OTORGA A

JAIME ANDRÉS MORENO RAMOS

Por haber aprobado con una calificación de 4 (escala del 1 al 5) el curso virtual en vivo de Dialux 4, el cual se realizó el 09 de agosto del 2020 y finalizó el 30 de agosto del 2020, con una duración de 16 horas.

CORPORACIÓN ENIGMACIS S.A.C.
GERENTE GENERAL
LIC.SAYDA VILLANUEVA

MARCOS ANTONIO GONZALES BAZA
INGENIERO ELECTRICISTA
Reg. CIP N° 222916
EXPOSITOR
ING.CIP MARCOS GONZALES

SED.DX4.20.8-15

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés ***Moreno Ramos***
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112

CIDET®

Academia

JAIME ANDRÉS MORENO RAMOS
Identificado con cédula No.1066174440

Asistió a la formación:

RESOLUCIÓN CREG 030: AUTOGENERACIÓN A PEQUEÑA ESCALA (AGPE) Y GENERACIÓN DISTRIBUIDA (GD)

Realizada del 27 de abril al 28 de mayo de 2021 en modalidad virtual
con una intensidad de 18 horas

CARLOS MARIO LLANO ORTIZ

CARLOS MARIO LLANO ORTIZ
COORDINADOR
ACADEMIA CIDET

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112

CIDET®

Academia

JAIME ANDRÉS MORENO RAMOS
Identificado con cédula No.1066174440

Asistió a la formación:

PRODUCTOS USADOS EN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

Realizada durante el mes de abril de 2021 en modalidad virtual
con una intensidad de 24 horas

CARLOS MARIO LLANO ORTIZ

CARLOS MARIO LLANO ORTIZ
COORDINADOR
ACADEMIA CIDET

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés ***Moreno Ramos***
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

JAIME ANDRES MORENO RAMOS

Con Cedula de Ciudadania No. 1066174440

Cursó y aprobó la acción de Formación

INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS AUTONOMOS

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Montería, a los trece (13) días del mes de marzo de dos mil veinte (2020)

Firmado Digitalmente por

AURA JOSEFINA MIRANDA MENDOZA
SUBDIRECTORA
CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA
REGIONAL CÓRDOBA

64656413 - 13/03/2020
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 952300201891SCC1066174440C.

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés ***Moreno Ramos***
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

JAIME ANDRES MORENO RAMOS

Con Cedula de Ciudadanía No. 1066174440

Cursó y aprobó la acción de Formación

DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Montería, a los cinco (5) días del mes de noviembre de dos mil diecinueve (2019)

Firmado Digitalmente por

AURA JOSEFINA MIRANDA MENDOZA
SUBDIRECTORA
CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA
REGIONAL CÓRDOBA

63084492 - 05/11/2019
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9523001982052CC1066174440C.

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112

CIDET®

Academia

JAIME ANDRÉS MORENO RAMOS
Identificado con cédula No.1066174440

Asistió a la formación:

ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO NTC 2050

Realizada del 23 de marzo al 20 de abril de 2021 en modalidad virtual
con una intensidad de 24 horas

CARLOS MARIO LLANO ORTIZ

CARLOS MARIO LLANO ORTIZ
COORDINADOR
ACADEMIA CIDET

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés ***Moreno Ramos***
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112

CIDET®

Academia

JAIME ANDRÉS MORENO RAMOS
Identificado con cédula No.1066174440

Asistió a la formación:

GENERALIDADES RETIE

Realizada del 31 de enero al 7 de febrero de 2021 en modalidad virtual
Con una intensidad de 18 horas

CARLOS MARIO LLANO ORTIZ

CARLOS MARIO LLANO ORTIZ
COORDINADOR
ACADEMIA CIDET

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112

CIDET

Academia

JAIME ANDRÉS MORENO RAMOS
Identificado con cédula No.1066174440

Asistió a la formación:

NO CONFORMIDADES EN EL PROCESO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Realizada durante el mes de abril y mayo de 2020 en modalidad virtual
Con una intensidad de 24 horas

FEDERICO VELÁSQUEZ VÉLEZ
DIRECTOR
ACADEMIA CIDET

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112

¡Unidos para progresar!

La Asociación de Ingenieros Electricistas de la Universidad de Antioquia Informa que:

JAIME ANDRÉS MORENO RAMOS

Asistió al

CURSO DISEÑO SEGÚN RETIE DE LA A A LA W

Intensidad horaria: 54 horas

Medellín - Antioquia - Colombia

Para constancia se firma a los 26 días del mes de octubre de 2022

I.E. Jimmy Alexander Vásquez Salazar
Presidente Junta Directiva AIE UdeA

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112

¡Unidos para progresar!

LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS ELECTRICISTAS
DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
A.I.E. U. DE A.

CERTIFICA QUE:

JAIME ANDRÉS MORENO RAMOS, identificado con cédula de ciudadanía **1.066.174.440**, asistió y cumplió con los objetivos propuestos al **CURSO DISEÑO DETALLADO SEGÚN RETIE DE LA A A LA W**, el cual se realizó en Medellín con una intensidad de 54 horas, septiembre 14 octubre 26 de 2022. Realizado por la plataforma Zoom.

Esta capacitación fue dada por los ingenieros: Juan David Ayala Gómez, César Augusto Camino Vargas, Andrés Felipe Ramírez Suárez y abogado Juan Carlos Molina Gómez

Para constancia se expide la presente certificación octubre 26 de 2022

Atentamente,

I.E. JIMMY ALEXANDER VÁSQUEZ SALAZAR
Presidente Junta Directiva AIE UDEA

Calle 28 No. 74-38 Teléfonos 6043424082 – aieudeajuntadirectiva@gmail.com

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112



CERTIFICACIÓN

legrand®

Legrand Colombia S. A.

Certifica que:

Jaime Andrés Moreno Ramos

Identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía No. 1066174440

En representación de:

ELEC S.A.

Participó y aprobó en:

Certificación Virtual en Sistemas De Potencia

Certificado Número: ZCH-20-05-797

Llevado a cabo el:

05 de Mayo de 2020

Expedido en la ciudad de Bogotá D.C., a los 26 días del mes de Junio del 2020
Vigencia 1 año a partir de la fecha de tomada la capacitación

Legrand Colombia S.A
Gerente Servicio al Cliente.

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112

SOLSTA

N.° 292

certifica que:

JAIME ANDRÉS MORENO RAMOS

con documento de identidad: 1.066.174.440

Participó en el curso virtual

DISEÑO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CON PV*SOL PREMIUM 2023

El cual tuvo una duración de 11 horas
impartidas del 20 al 23 de febrero del 2023

PV*SOL premium

OFFICIAL VALENTIN PARTNER

Ing. Erick Leonardo Garzón Pedraza
Director del Area Técnica

Paul Mark McLean
Director de Formación y Capacitación

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112

¡Unidos para progresar!

LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS ELECTRICISTAS
DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
A.I.E. U. DE A.

CERTIFICA QUE:

JAIME ANDRÉS MORENO RAMOS, identificado con cédula de ciudadanía **1.066.174.440,** asistió y cumplió con los objetivos propuestos al **"CURSO ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA",** el cual se realizó en Medellín con una intensidad de 51 horas, entre febrero 15 a marzo 23 de 2026. Realizado en forma virtual, utilizando la plataforma Zoom.

Esta capacitación fue dada por los ingenieros: Erik Mauricio Domínguez Castro, Jaime Andrés Moreno Betancur, Johan Sebastián Vargas Velásquez, Maricela Uribe Sarria, Fabio Eduardo Giraldo Cardona, William Pinzón Vega, Alexander Valencia Rendón, Daniel Rendón Gómez y el abogado Juan Carlos Molina Gómez.

Para constancia se expide la presente certificación el 23 de marzo de 2023.

Atentamente,

I.E. JIMMY ALEXANDER VÁSQUEZ SALAZAR
Presidente Junta Directiva AIE UdeA

Calle 28 No. 74-38 Teléfonos 6043424082 - 6044745937–aieudeajuntadirectiva@gmail.com

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112

¡Unidos para progresar!

La Asociación de Ingenieros Electricistas de la Universidad de Antioquia Informa que:

JAIME ANDRÉS MORENO RAMOS

Asistió al

CURSO ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

Intensidad horaria: 51 horas

Medellin - Antioquia - Colombia

Para constancia se firma a los 23 días del mes de marzo de 2023

I.E. Jimmy Alexander Vásquez Salazar
Presidente Junta Directiva AIE UdeA

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112

¡Unidos para progresar!

La Asociación de Ingenieros Electricistas de la Universidad de Antioquia Informa que:

JAIME ANDRES MORENO RAMOS

Asistió al

CURSO PUESTAS A TIERRA Y APANTALLAMIENTO CONTRA RAYOS

Intensidad horaria: 39 horas

Medellin - Antioquia - Colombia

Para constancia se firma a los 14 días del mes de noviembre de 2023

I.E. Jimmy Alexander Vásquez Salazar
Presidente Junta Directiva AIE UdeA

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés ***Moreno Ramos***
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112

¡Unidos para progresar!

La Asociación de Ingenieros Electricistas de la Universidad de Antioquia Informa que:

JAIME ANDRES MORENO RAMOS

Asistió al

CURSO INSTALALACIONES ELÉCTRICAS EN ÁREAS CLASIFICADAS

Intensidad horaria: 48 horas

Medellin - Antioquia - Colombia

Para constancia se firma a los 7 días del mes de diciembre de 2023

I.E. Jimmy Alexander Vásquez Salazar
Presidente Junta Directiva AIE UdeA

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112

ACIEM

La Asociación Colombiana de Ingenieros
Capítulo Bolívar

Certifica que

Jaime Andrés Moreno Ramos

C.C. No. 1066174440

Asistió y Participó en el

Curso - Taller

Diseño Aplicando Retie desde la A-X

10 al 25 de Septiembre 2024, Cartagena de Indias - Colombia

Con una intensidad de 18 horas

Ing. Lucy Rico Sermeño
Presidente Aciem Bolívar

Ing. Fabian Gamero Solarte
Secretario Aciem Bolívar

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112

ACIEM

La Asociación Colombiana de Ingenieros
Capítulo Bolívar

Certifica que

Jaime Andrés Moreno Ramos

C.C. No. 1066174440

Asistió y Participó en el

Curso - Taller

SketchUp 3D

Diseño de entornos arquitectónicos con énfasis en planos Eléctricos

30 de Septiembre al 22 de Octubre 2024, Cartagena de Indias - Colombia

Con una intensidad de 22 horas

Ing. Lucy Rico Sermeño
Presidente Aciem Bolívar

Ing. Fabian Gamero Solarte
Secretario Aciem Bolívar

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112

Capítulo Valle

ACIEM Asociación Colombiana de Ingenieros

Certifica que:

Jaime Andrés Moreno Ramos

C.C. 1.066.174.440

Asistió y participó en el curso de:

DISEÑO ELÉCTRICO EN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ACUERDO AL RETIE 2024

Realizado los días 9,10, 11 y 16, 17,18 de Julio, 2024

Intensidad horaria: 18 horas (Virtual)

Se expide en la ciudad de Cali, a los 19 días del mes de julio, 2024

MÓNICA TABARES VARGAS

Directora Ejecutiva ACIEM Capítulo Valle

www.aciemvalle.org

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112

TFC 0008986

Universidad Pontificia Bolivariana

SECCIONAL MONTERÍA

Aprobada según Resolución 4500 del 20 de octubre de 1995 del Ministerio de Educación Nacional

Certifica que

JAIME ANDRES MORENO RAMOS

C.C. 1066174440

Realizó y Aprobó el Diplomado

ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS - RETIE 2024

Con una intensidad de 120 horas

Realizado en Montería, del 13 de septiembre al 30 de noviembre de 2024

TULIA INÉS GÓMEZ MÁRQUEZ
Decana Escuela de Ingeniería y Arquitectura

ÁNGEL ENRIQUE BAYONA ROJAS
Jefe de Formación Continua

"La Universidad está sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional"

Cobreria

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112

Corriente Alterna Ltda.

CALIDAD ISO 9001:2000
CERTIFICADO No COL02/300
Construcción, Montaje y Consultoría de Obras y Proyectos en el Área Eléctrica, Mecánica y Civil.

SGS

Copia: Hoja de Vida

LA ADMINISTRACION

HACE CONSTAR

DE CONFORMIDAD CON LA OBLIGACION SÉPTIMA (7ª) DEL ARTICULO 57 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO.

Certificamos que el señor JAIME ANDRES MORENO RAMOS, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **1.066.174.440**, presta sus servicios a esta Empresa desempeñando el cargo de: INGENIERO I, con Contrato DE TRABAJO A TERMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO desde el 13 de ABRIL de 2010 a la Fecha, en la ejecución del Contrato No. PC-005-09 para el desarrollo del Proyecto: "SERVICIOS DE MONTAJE DE FACILIDADES ELECTRICAS Y OBRAS ASOCIADAS PARA LAS OPERACIONES DE PETROMINERALES COLOMBIA LTD., SUCURSAL COLOMBIA. SUSCRITO ENTRE CORRIENTE ALTERNA LTDA. Y PETROMINERALES COLOMBIA LTD., SUCURSAL COLOMBIA. "

La presente se expide a los Veintiocho (28) días del mes de Julio del año dos mil diez (2010), en la Ciudad de Barranca De Upia - Meta

Atentamente,

corriente alterna ltda
División Administrativa

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112

DISICO S.A.
INGENIERIA

NIT.860.074.186-9

CERTIFICA
DISICO-ARH/11

Que el Señor **JAIME ANDRES MORENO RAMOS** identificado con la cédula de ciudadanía **No. 1.066.174.440** Labora en nuestra empresa desde el Trece (13) de Agosto de 2010. Actualmente desempeña el cargo de **INGENIERO ELECTRICISTA** en el contrato PC-088-10 "Obras eléctricas para el desarrollo de facilidades en superficies para Petrominerales Limited" con un contrato por obra o labor.

Devengando un salario mensual de **DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000.oo) M/CTE.**

Dada en Villanueva a los Dos (2) días del mes de Diciembre de 2011.

Atentamente,

DISICO S.A.
INGENIERIA

MIREYA GONZALEZ
Jefe de Recursos Humanos
Tel: 2445506

e-mail: *jaimemorenoramos@gmail.com*

Jaime Andrés *Moreno Ramos*
Ingeniero Electricista
Especialista en Gerencia de Proyectos
Dir: Clle 44 No 16A – 102 Montería – Córdoba.
Cel: 312 6152112

CERTIFICACIÓN

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Certificamos que el señor ***JAIME ANDRES MORENO RAMOS,*** *identificado con cédula de ciudadanía número* ***1.066.174.440,*** *laboró para nuestra compañía desempeñándose como* ***INGENIERO RESIDENTE,*** *con contrato por obra o labor determinada desde el 10 de febrero de 2012 hasta el 29 de enero de 2014.*

P. C. MEJIA S.A.
NIT. 811.025.251-5

Cordialmente,

MÓNICA MARÍA SALDARRIAGA
Líder de Recursos Humanos

La presente certificación se expide a solicitud del empleado a los 3 días del mes de febrero de 2014.

Consejo Profesional
Nacional de Ingenierías
Eléctrica, Mecánica
y Profesiones Afines

Referencia: .

EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERíAS ELÉCTRICA, MECÁNICA Y PROFESIONESAFINES, EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 51 DE 1986 Y EL DECRETO 1873 DE 1996

HACE CONSTAR QUE:

1. El Ingeniero **Jaime Andrés MORENO RAMOS**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1066174440** de **Chinú (Córdoba)**, se encuentra registrado ante el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines, como Ingeniero **ELECTRICISTA** con Matrícula No. **CL205-66397** expedida por el Consejo Profesional Seccional de **CALDAS** mediante resolución No. **CL-11 de 2009** el día **19** de **Octubre** de **2009** y confirmada por el Consejo Profesional Nacional según Resolución No. **CPN-65 de 2009**.

2. La matrícula profesional No. **CL205-66397**, del citado ingeniero se encuentra Vigente y no se registran Sanciones a la fecha.

Esta constancia se expide por solicitud del interesado. La vigencia de la presente certificación es de Seis (6) meses a partir de la fecha de expedición.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los Veintitrés (23) días del mes de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025)

Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines
Código de Validación:**999901911594. Vence el 23-Abril-2026**
Entre a www.consejoprofesional.org.co y a la opción 'Validar Certificado' para verificar su validez

HENRY LEÓN GALINDO
Secretario Ejecutivo (E)

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5402034564

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

PÓLIZA No:540 - 47 - 994000037053 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: **MONTERÍA** COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

	DÍA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	23	10	2025
FECHA DE IMPRESIÓN	23	10	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.483.091-7**

DIRECCIÓN: DIAGONAL 57B #31A - 86 CIUDAD: BELLO, ANTIOQUIA TELÉFONO: 3006728927

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BA** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.526.561-7**

BENEFICIARIO: **EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BA** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.526.561-7**

AMPAROS

Giro de Negocio: SERIEDAD DE LA OFERTA

Descripción Amparos Contrato	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada
SERIEDAD DE LA OFERTA	24/10/2025	27/01/2026	71,907,552

BENEFICIARIOS
NIT 901526561 - EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

OBJETO DE LA GARANTIA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE PARA INVITACIÓN PRIVADA 013 DE 2025 RELACIONADA CON ALQUILER, MANTENIMIENTO, MONTAJE E INSTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO, DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE Y LOS CORREGIMIENTOS PUERTO LOPEZ Y PUERTO CLAVER, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA CONTRA EL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL PROPONENTE ESPECIALMENTE LA DE CELEBRAR EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES DE ADJUDICACION

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA	TOTAL A PAGAR:
$*** 71,907,551.70	$*** 86,289.06	$*** 11,000.00	$*** 18,484.92	$*** 115,774.00

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
PEDRO LUIS GUTIERREZ SANCHEZ	10398	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000540203456 4

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA COD. AGENCIA: 540 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000037053** ANEXO: 0

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **SOLUCIONES DE INGENIERIA AGRICOLA Y CIVIL S.A.S** IDENTIFICACIÓN: NIT **900.483.091-7**

ASEGURADO: **EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BA** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.526.561-7**

BENEFICIARIO: **EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL BA** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.526.561-7**

TEXTO ITEM 1

CLIENTE

Invitación privada de Ofertas 013 de 2025

"ALQUILER, MANTENIMIENTO, MONTAJE E INSTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO, DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE Y LOS CORREGIMIENTOS PUERTO LOPEZ Y PUERTO CLAVER, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

Formato de Capacidad Residual. Acreditación de requisitos de Capacidad Residual. Decreto 791 de 2014. Obligatorio su diligenciamiento so pena de rechazo.

Bello,24 de octubre de 2025
Señores
MUNICIPIO DE EL BAGRE
Centro Administrativo Municipal C.A.M.

1. CONTRATOS EN EJECUCIÓN. SCE

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	Valor $	Plazo - Mes es)	Fecha de inicio del contrato (día mes – año)	Fecha de suspension (si el contrato se encuentra suspendido)	Forma de ejecución* (Indicar el % de participación)	Fecha de pres entación de la presente oferta	D las ejecutados del contrato	Días por ejecutar desde la fecha de cierre de la selección
RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES DE LOS BARRIOS LAS FLORES, 12 DE ENERO, DAJER CHADID Y LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE COROZAL, SUCRE	VEOLIA	$ 2.377.284.474	9	5/02/2025		I -100%	24/10/2025	261	12
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO LOS COMODATOS DE ARRIBA EN LA VÍA CRA 41 ENTRE CLL 33 Y FINAL DE PAVIMENTO EXISTENTE (SECTOR BASE MILITAR), CLL 33 ENTRE CRA 41 Y 40, CRA 41 ENTRE CALLE 33 Y ENTRADA AL SENA, EN LA ZONA URBANA DE EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA	EDTB EL BAGRE	$ 3.709.180.792	7	3/04/2025		I -100%	24/10/2025	204	6
CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CIVIL REQUERIDA PARA LA INSTALACION DEL ASCENSOR PANORAMICO DEL BLOQUE 1, ALA NORTE DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA SECCIONAL MONTERIA	UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA	$ 410.513.675	7	20/03/2025		I -100%	24/10/2025	148	6
IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - ANSV, ZONA 5.	PATRIMONIO AUTÓNOMO - FONDO DE SEGURIDAD VIAL FIDUAGRARIA NIT. 830.053.630	$ 6.800.000.000	10	25/04/2025		C - 5%	24/10/2025	182	124
CONTRATAR LA FUMIGACIÓN, CONTROL DE ROEDORES, PLAGAS Y VECTORES DEL CABP Y SEDE LA VITRINA	SENA	$ 78.000.000	6,53	18/06/2025		I -100%	24/10/2025	128	68
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA - CÓRDOBA	ALCALDIA DE PLANETA RICA	$ 740.136.069	6	11/09/2025		I -100%	24/10/2025	43	136
ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA, MUNICIPIO DE PLANETA RICA -CÓRDOBA	ALCALDIA DE PLANETA RICA	$ 340.439.358	2	15/09/2025		I -100%	24/10/2025	39	22
RESTAURACIÓN DE COBERTURA VEGETAL EN LA VEREDA CHIRITA, CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER, MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA" BPIN: 2025052500006	RPG BAJO CAUCA	$ 1.053.347.684,8	12	5/10/2025		I -100%	24/10/2025	19	341
CONSTRUCCIÓN DE UN CANAL DE DRENAJE Y COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS EN LA AVENIDA ALBERTO CELIS, DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR CON BPIN 2025207700005	LP-004-2025	$ 3.508.905.065	5	23/10/2025		I -100%	24/10/2025	1	149
TOTAL SCE		$ 5.586.503.132							

(*) Indicar si está en ejecución (EJ) o suspendido (S)
(**) Para cada contrato se debe indicar si se ejecutó en forma individual (I), en Consorcio (C) o en Unión Temporal (UT)
En caso de contratos ejecutados en consorcios o unión temporal se deberá informar únicamente el va lor facturado corres pondiente a su porcentaje de participación.

2. CAPACIDAD TÉCNICA. CT

Nombre del socio y/o profes ional de la arquitectura, ingeniería o geología	Profesión	N° de matrícula profesional	Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales	Vigencia del contrato
WILSON PACHECO DIAZ	INGENIERO	2268218609	006-2011	INDEFINIDO
VICTOR FABIAN MADERA A	ING CIVIL	520218496	01 2011	PRESTACIO N DE SERVICIO
LEONARDO RIOS GAVIRIA	ING CIVIL	52032100,48	025-2016	PRESTACIO N DE SERVICIO
JAVIER CORONADO G	ING CIVIL	8202159867	112-2022	PRESTACIO N DE SERVICIO
JESUS DAVID PAEZ	ING CIVIL	22202-418616	322-2021	PRESTACIO N DE SERVICIO
YULIANA PATIÑO JARAMILLO	ING CIVIL	ING. CIVIL 22202-286738 COR	003 de 2013	PRESTACIO N DE SERVICIO
JORGE MIZGER BETTIN	ING CIVIL	22268-286348	003-2019	PRESTACIO N DE SERVICIO
ERIKA LUCIA MERCADO PESTANA	ING CIVIL	22202-277304 COR	004 DE 2013	PRESTACIO N DE SERVICIO
MARIA DEL PILAR VALENCIA ROBLEDO	ING CIVIL	05202131896 ANT	005 DE 2015	PRESTACIO N DE SERVICIO

3. CONTRATOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN - SEGMENTO 72 CLASIFICADOR UNSPSC. E

Contra tos relacionados con la actividad de la co n strucción - s egmento 72 Clasificador UNSPSC	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos en ejecución (valor d el contrato ponderado por la participación)
CONSTRUCCION DEL AULA Y RESTAURANTE ESCOLAR EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL DE LA VEREDA MUQUI ABAJO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL DE LA VEREDA CAÑO REQUE DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$ 185.561.789
MEJORAMIENTO DE PARQUE URBANO CONTIGUO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO EL BAGRE DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	100%	$ 53.153.614
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO CLAVER DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	100%	$ 140.408.663
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LA CALLE 60A ENTRE CARRERAS 45A Y 45B DEL BARRIO LA VEGA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	100%	$ 76.257.918
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE TEJO EN EL POLIDEPORTIVO WILLIAN KNIGTH EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$ 87.224.717
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 40 ENTRE CALLES 54 Y 54A DEL BARRIO PORTUGAL EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$ 24.179.415
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	100%	$ 89.174.147
CONSTRUCCIÓN DE POZO SÉPTICO PARA ALIVIAR LA EMERGÊNCIA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 20 DE JULIO, SEDE LOS COMODATOS DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$ 12.713.863
REPOSICIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA CARRERA 44 ENTRE CALLES 65 Y 67 DEL BARRIO LAS DELICIAS DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$ 12.795.200

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA CAÑO CLARO A LA VEREDA VILLA HERMOSA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA.	100%	$	16.500.000
ADECUACIÓN DE LA SALA DE INFORMATICA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL OCURU MEDIO PARA EL PROGRAMA COMPUTADORES PARA EDUCAR . MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	100%	$	12.403.963
MANTENIMIENTO DE LA RED DE VÍAS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	100%	$	16.493.098
CONSTRUCCIÓN DE CANAL REVESTIDO EN CONCRETO, CAJA DE CAPTACIÓN Y TUBERÍA DE DESGUE A LA ALTURA DEL KM 12 DE LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA EL PERICO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	100%	$	16.112.441
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS DE LOS BARRIOS PORTUGAL Y LA FLORESTA DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	100%	$	16.500.000
CONSTRUCCIÓN DE TRANVERSAL EN LA CALLE 22 CON CARRERA 25 DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO LÓPEZ DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	100%	$	16.131.509
CONSTRUCCIÓN DE DESAGUES DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO BIJAO SECTORES EL MALECON Y CARCEL, EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	100%	$	6.220.121
CONSTRUCCION DE VIVIENDA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA.	100%	$	323.453.271
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PARA EL CABILDO INDIGENA LOS ALMENDROS Y EL CONSEJO COMUNITARIO VILLA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$	410.167.414
REPOSICIÓN DE RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 51 ENTRE CARRERAS 40A Y 41; CARRERAS 40A, 40B Y 40C ENTRE CALLES 51 Y 52; CONSTRUCCIÓN DE TRAMO DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 51 ENTRE CARRERAS 40B Y 40C DEL BARRIO PORTUGAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$	21.022.055
CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS EN CONCRETO RIGIDO Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$	67.053.262
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA CASA LUDICA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	100%	$	56.668.120
TERRAZEO Y CONFORMACIÓN DE VÍAS EN EL PREDIO (SECTOR LAS COLINAS) DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE UBICADO EN EL KILOMETRO 1 EN LA VÍA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER - ETAPA 2.	100%	$	83.999.998
ELEVACIÓN DE NIVEL DE 5 PREDIOS AFECTADOS POR ESCORRENTIAS POR EL ALTO NIVEL DE LA CALLE 54 ENTRE CARRERAS 40 Y 41 EN EL BARRIO PORTUGAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ACCIÓN POPULAR CON SENTENCIA No. 089 DE 2013 DEL JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN.	100%	$	137.789.885
TERRAZEO Y CONFORMACIÓN DE VÍAS EN EL PREDIO (SECTOR LOS GALVAN) DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE Y UBICADO EN EL KILOMETRO 1 EN LA VÍA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE ZARAGOZA - PRIMERA ETAPA.	100%	$	49.463.650
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MURO DE BLOQUE DE CONCRETO, PARA EL CENTRO DIA DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO LÓPEZ EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	100%	$	46.992.663
CONSTRUCCIÓN DE DESAGUES PLUVIALES EN LA CALLE 50A ENTRE CARRERA 41 DEL BARRIO 20 DE JULIO Y EN LA CALLE 54 ENTRE CARRERAS 40C Y 41 DEL BARRIO PORTUGAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, CON EL OBJOTO DE DAR SOLUCIÓN A LA ACCIÓN POPULAR CON SENTENCIA No 089 DE 2013 DEL JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN.	100%	$	62.691.050
URGENCIA MANIFIESTA: REMOCIÓN DE DERRUMBES Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS EL BAGRE- PUERTO CLAVER, MATRACASO - LA CORONA DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER MUNCIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$	69.620.206
ADECUACIÓN DE SALA PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN EL ANTIGUO EDIFICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	100%	$	17.194.534
CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$	122.005.109
MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS LOS AGUACATES - VILLA CHICA, PUERTO CLAVER - PRIMAVERA, PUERTO CLAVER - LA JORRA - EL BANCO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	100%	$	245.879.816
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA VEREDA LUIS CANO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	100%	$	43.231.467
CONSTRUCCIÓN DE LA BATERÍA SANITARIA DE LA CASA DE PASO INDÍGENA EN EL BARRIO EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$	20.595.660
EXPANSIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LOS PARQUES LA VEGA, PORTUGAL Y EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$	29.348.088
MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO BARRIO PLAN BONITO (SECTOR CANCHA) Y PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$	46.114.248
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 53 ENTRE CARRERAS 39 Y 40; CARRERA 39B ENTRE CALLES 53 Y 54; CALLE 54 ENTRE CARRERA 39B Y 40 DEL BARRIO PORTUGAL; CARRERA 33 ENTRE LA S CALLES 47 Y 49 BIS EN EL BARRIO EL PORVENIR EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	100%	$	160.276.987
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PREVENCIÓN DE DESASTRE EN EL BARRIO LOS ÁNGELES Y REVESTIMIENTO DE TALUDES EN EL BARRIO LAS BRISAS DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$	135.070.731
URGENCIA MANIFIESTA: RECONSTRUCCIÓN DEL TECHO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 20 DE JULIO SEDE LOS COMODATOS; RECONSTRUCCIÓN DE AULA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL VILLA OCURU; RECONSTRUCCIÓN DE LAS BATERÍAS SANITARIAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES LA SARDINA Y LOS COLONOS (EL PUENTE) EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$	159.730.030
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ATENDER A LOS DAMNIFICADOS DE LOS VENDAVALES Y EL FENÓMENO DEL NIÑO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.	100%	$	17.998.108
SUMINISTRO DE EQUIPO PARA MOLINERA DE ARROZ PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LA VEREDA LA ARENOSA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$	18.000.000
SUMINISTRO DE MATERIALES Y ALIMENTOS PARA LOS DAMNIFICADOS DE LA PRIMERA TEMPORADA DE LLUVIAS DE 2015 EN EL MARCO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$	17.977.740
LIMPIEZA DE LOS CAÑOS PORTUGAL Y PIEDRAS BLANCAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA.	100%	$	17.999.909
MANTENIMIENTO DEL HOGAR GRUPAL LAS IGUANITAS DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$	17.997.720
MANTENIMIENTO DE MODULO NORTE DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA.	100%	$	15.995.621
LIMPIEZA DE LOS CAÑOS DE LOS BARRIOS LA VEGA Y CASA LOMA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$	18.011.976
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL AEROPUERTO MUNICIPAL EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA.	100%	$	18.028.201
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 56 ENTRE LA CARRERA 37 Y 38 DEL BARRIO PORTUGAL (SECTOR PIEDRAS BLANCAS) ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA.	100%	$	28.441.225
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 48AA ENTRE LA CARRERA 38A Y 38; CARRERA 38 ENTRE LAS CALLES 48AA Y 48 C; CARRERA 39 ENTRE LAS CALLES 48 Y 48A DEL BARRIO EL PORVENIR EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA.	100%	$	52.020.024
CONTRUCCION DE LA TERMINAL DE AEROPUERTO MUNICIPAL DEL MUNICPIO DE EL BAGRE.	100%	$	205.640.000
URBANISMO, SEÑALIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA GLORIETA DE ACCESO PRINCIPAL AL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE.	70%	$	522.574.747
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE SOCIAL PARA PARA RECUPERACIÓN DE ESPACIO PUBLICO DEBAJO DEL PUENTE LA LIBERTAD EN EL BARRIO LA VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA	80%	$	515.679.050

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, SEGÚN CONVENIO-AS-200058 CELEBRADO CON EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	80%	$	282.760.659
CONTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO CLAVER DEL MUNICPIO DE EL BAGRE	80%	$	738.400.000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 TARAZA PRÓSPERA, INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA.	100%	$	60.000.000
PRESTA LOS SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTIÓN EN COORDINAR Y ACOMPAÑAR INTEGRALMENTE EL PROCESO DE FORMULACIÓN , ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE CACERES COHERENTE CON LAS REALIDADES TERRITORIALES, FINANCIERAS Y SOCIALES DEL MUNICIPIO, CON PRINCIPIO DE PARTICIIPACIÓN, VISIÓN COLECTIVA DE FUTURO Y CRITERIOS DEL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE CACERES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	100%	$	70.000.000
APOYO EN LA FORMULACION DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR	100%	$	50.000.000
CONSTRUCCION DE DOS CETRAS EN EL MUNICPIO DE CAUCASIA Y EL MUNICPIO DE EL BAGRE ANTIOQUIA	100%	$	579.535.674
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR	100%	$	49.354.831
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MODULO II EN EL MUNICPIO DE ZAMBRANO BOLVAR	50%	$	227.568.000
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE UNAS UNIDADES SANITARIAS TIPO FLUXÓMETRO (ORINALES-LAVAMANOS-INODOROS), Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO, INCLUYE INSUMOS, REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE LOS DIFERENTES SEDES DE LA FGN SECCIONAL MEDELLÍN-ANTIOQUIA	100%	$	19.948.663
Realizar la conetrucción de cancha polideportiva y cerramiento la de I. E. San Francisco de Asis – sede San Pascual del Municipio de Liborina, a todo costo	100%	$	257.275.524
CONSTRUCCIÓN DE COCINA CDI TIERRA SANTA, EN EL BARRIO DIVINO NIÑO, EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	100%	$	74.955.956
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LAS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS INSTALACIONES DE LA I.E. NORMAL SUPERIOR DEL BAJO CAUCA, MUNICPIO DE CAUCASIA - ANTIOQUIA	100%	$	186.951.286
CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS NUEVOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS EL PAJONAL Y CORREA GARZON DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA – ANTIOQUIA	100%	$	134.725.674
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCION Y REPARACION A LAS VICTIMAS DEL BAJO CAUCA "PASO A PASO	100%	$	121.418.362
CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO EN DISTINTAS ZONAS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA – ANTIOQUIA	40%	$	86.615.910
REALIZAR TRABAJOS DE REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS SECTOR EL HUESO MUNICIPIO DE SEGOVIA	100%	$	14.161.331
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, SISTEMA DE SONIDO Y COMPRA DE EQUIPOS CON DESTINO AL CONCEJO MUNICIPAL DE TARAZÁ ANTIOQUIA	100%	$	6.890.000
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ	100%	$	18.896.303
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL FORTALECIMIENTO HABITACIONAL EN EL MUNICIPIO DE TARAZA, ANTIOQUIA	30%	$	7.475.391
SERVICIO DE CONSERVACIÓN CATASTRAL DE LOS PREDIOS LOTEO FINCA EL PELO Y TURISTA N° 2 EN EL MUNICIPIO DE TARAZÁ - ANTIOQUIA	100%	$	15.383.487
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE CONTENCION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS FERNANDO RESTREPO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA ANTIOQUIA	100%	$	36.000.000
INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA QUE COMUNICA A LAS VEREDAS POCUNE ABAJO, LA ARENOSA Y PARAJE CINCO LETRAS ZONA RUAL DEL MUNICPIO DE ZARAGOZA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	100%	$	21.872.964
INTERVENTORÍA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA VIAS TERCIARIAS SAN JUAN DE POPALES AL PUENTE TAMARA, UBICADA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	100%	$	21.872.964
INTERVENTORÍA TECNICA ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS FERNANDO RESTREPO, UBICADA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, ANTIOQUIA	100%	$	21.872.694
CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (PLANIMETRICO Y ALTIMETRICO) DE LAGUNA DE OXIDACIÓN Y MANJOLES QUE COMPONEN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE COLOSO DEPARTAMENTO DE SUCRE	100%	$	21.443.071
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA VEREDA SANTA MARTA DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	100%	$	414.925.130
ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA ESCUELA SANTA TERESITA MUNICIPIO DE REMEDIOS	100%	$	398.637.513
FORMULACCONESTRUCTURACION Y FORMULACION DEL PROYECTO DE CONTRUCCION DE PAVIMENTOS , DE LA VIA QUE CONDUCE AL GUAIMARO DEL MUNICIPIO DE PARAZA ANTIOQUIA	100%	$	20.561.586
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 12 ENTRE DIAGONAL 25B Y CALLE 27 EN EL BARRIO EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA - ANTIOQUIA	100%	$	36.606.431
INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR LOS POZOS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	100%	$	23.131.676
INTERVENTOIRA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA VÍAS TERCIARIAS DESDE EL PARAJE LOS CHIVOS - VEREDA LA 18 - AL CORREGIMIENTO EL PATO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	100%	$	23.051.410
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PARA LA RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO 20 DE JULIO DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS	100%	$	20.008.014
INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE 3.932 KM DE LA VÍA TERCIARIA AQUISI - BOCAS DE MAESTRO ESTEBAN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	100%	$	23.131.676
INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y PLACA HUELLA, SOBRE LA QUEBRADA LA MATURANA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	100%	$	23.180.000
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA	30%	$	192.567.942
CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DEL PARQUE INFANTIL PRINCIPAL DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NECHÍ, ANTIOQUIA	100%	$	230.353.519
MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA DE LA ZONA URBANA Y DEL CORREGIMIENTO DE LA CAUCANA DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ ANTIOQUIA	100%	$	122.772.475
MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS: MARQUETALIA, MONTAÑITA Y 7 DE AGOSTO E INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA	100%	$	143.370.441
CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS EN CONCRETO RÍGIDO Y SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS	100%	$	68.562.458
INSTALACIÓN DE UN BIDON DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN JET A-1, CUMPLIENDO EL DECRETO 283 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA LA NORMA TÉCNICA NTC 5011 (MANEJO DE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN EN CONTENEDORES MÓVILES) Y UNA TRAMA DE GRASAS, PARA CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL; EN EL HELIPUERTO DEL BATALLÓN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA - ANTIOQUIA	100%	$	34.270.203
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL, AREA URBANA MUNICIPIO DE CAUCASIA - ANTIOQUIA	100%	$	147.107.100
CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS NUEVOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ACUEDUCTO EN EL BARRIO PUEBLO NUEVO, CORREA GARZÓN Y PLUVIAL EN EL BARRIO EL PAJONAL MUNICIPIO DE CAUCASIA ANTIOQUIA.	100%	$	226.546.916

ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SEGOVIA ANTIOQUIA	100%	$	138.682.632
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA DESTINADA A LA PREPARACION DE ALIMENTOS	100%	$	6.991.179
REALIZAR ESTUDIO DE SUELOS NECESARIOS PARA EL DESARRROLLO DE PARQUE EN CORREGIMIENTO DE FRAGUAS MUNICIPIO DE SEGOVIA	100%	$	8.732.000
ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CARCEL MUNICIPAL, SEGOVIA - ANTIOQUIA	100%	$	17.350.000
COMPRA DE DIEZ SILLAS ERGONÓMICAS FORRADAS EN CUERO SINTÉTICO PARA EL RECINTO DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO Y UN AIRE ACONDICIONADO PARA LAS BARRAS DE LA CORPORACIÓN.	100%	$	20.950.000
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CARRERA 18ª ENTRE CALLES 7 Y 8, CALLE 7 ENTRE CARRERA18 Y 19, CARRERA 19 ENTRE CALLES 6 Y 7. CARRERA 18 ENTRE CALLE 4 Y 7, EN EL MUNICIPIO DE ZAMBRANO, BOLIVAR.	70%	$	578.743.520
Realizar a todo costo las adecuaciones de la planta de látex de HEVEANCOR, descritas en el memorando de acuerdo COL/K-53 MA 89 de 2018	100%	$	159.898.931
ESTUDIO Y DISEÑOS PARA OBRAS DE PROTECCIÓN DE INUNDACIONES Y EROSIÓN EN EL RÍO TARAZÁ, MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA".	40%	$	240.282.325
CONTRATAR LA CONSULTORIA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA A TODO COSTO PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE LABRIGADA DE I.M. N° 1, UBICADA EN COROZAL SUCRE	100%	$	64.780.000
REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS PARA LA CONEXIÓN INTERNA AL ALCANTARILLADO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL CÓRDOBA DEL INSTITUTO COLOMBIA	100%	$	29.905.516
MANTENIMIENTO, SUMINISTRO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA SEDE PRINCIPAL Y SEGUNDA SEDE DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA- CORDOBA	100%	$	68.695.732
CONFORMACION DE TALUD EN EL PREDIO COLINDANTE AL PROYECTO EN EJECUCION DE LA URBANIZACION FREDDY VILLA EN EL MINICIPIO DE LA APATADA – DEPARTAMENTO DE CORDOBA	100%	$	119.963.077
MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA BALSA SEDE CAMPO ALEGRE EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA CÓRDOBA	100%	$	47.800.218
"AMPLIACIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO ZONA RURAL DEL CORREGIMIENTO LA BALSA, MARGEN DERECHA VÍA MONTELÍBANO EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	100%	$	22.925.493
AMPLIACIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO ZONA RURAL VIA AYAPEL SECTOR CEMENTERIO EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	100%	$	22.863.600
LIMPIEZA DE CANALES PRINCIPALES OBRAS DE DRENAJE Y CIRCULACION DEL AGUA DEL MUNICIPIO DE SAHAGUN PARA LA PREVENCION DE INUNDACIONES DURANTE EL PERIODO DE LLUVIAS 2019	100%	$	37.106.149
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE DIFERENTES CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN	100%	$	36.896.600
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA YE -SEDE PRINCIPAL ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAHAGUN CORDOBA	100%	$	36.886.630
OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTORES DEL BARRIO BUENOS AIRES, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CACERES - ANTIOQUIA	100%	$	867.077.117
INSTALACION DE REDES Y MICROMEDICORES A USUARIOS DE ACUEDUCTO EN LAS RUTAS 360, 300, 100 Y 90 ZONA URBANA DEL MONTELIBANO CORDOBA	100%	$	612.210.649
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS DE LOS CANALES COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS Y PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE CHIMA, CORREGIMIENTO DE SITIO VIEJO, CORREGIMIENTO DE ARACHE, CHIMA - CÓRDOBA	100%	$	23.210.580
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANAL DE DRENAJE PLUVIAL UBICADO ENTRE EL SECTOR LA BOMBA Y EL BARRIO LA CEIBITA DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE.	100%	$	99.346.185
LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA PARA EL PARQUEADERO DE BUSES ESCOLARES EN EL MUNIIPIO DE COLOSÓ – SUCRE	100%	$	24.388.335
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INSTALACIÓN DE MONUMENTO DE IDENTIDAD EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA	100%	$	43.560.974
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PARA ATENDER VIVIENDAS EN RIESGO DE COLAPSO Y COLAPSADAS EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES SUCRE	100%	$	19.890.100
CONTRUCCION DE TRAMO DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE SAN RAFAEL, EL PARAISO Y LA LIBERTAD EN ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE MONTELIBANO CORDOBA	100%	$	194.211.247
SERVICIO DE EXTRACCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE LOS CAÑOS Y BOX COULVERTS CUYA LIMPIEZA ESTA A CARGO DE LA EMPRESA JAGUAZUL S.A. E.S.P	100%	$	189.148.053
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE GESTION DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE EQUIPOS ELECTRICOS – MECANICOS E INTRUMENTACION EN LA PLANTA DE CAPTACION Y TRATAMIENTO DE LA EMPRESA JAGUAZUL S.A. E.S.P	100%	$	24.600.000
RESTACION DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE GESTION DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE EQUIPOS ELECTRICOS – MECANICOS E INTRUMENTACION EN LA PLANTA DE CAPTACION Y TRATAMIENTO DE LA EMPRESA JAGUAZUL S.A. E.S.P.	100%	$	54.938.016
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE GESTION DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE EQUIPOS ELECTRICOS – MECANICOS E INTRUMENTACION EN LA PLANTA DE CAPTACION Y TRATAMIENTO DE LA EMPRESA JAGUAZUL S.A. E.S.P.	100%	$	40.000.000
CONTRATAR MANO DE OBRA PARA MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DEFÚTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA WILLIAM KNIGTH, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ENCERRAMIENTO PERIMETRAL, SISTEMA DE DRENAJE Y SIEMBRA DE GRAMA NATURAL, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE	100%	$	98.474.497
CONTRATAR LA MANO DE OBRA PARA LA CONTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL LA CORONA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE	100%	$	42.153.125
CONSTRUCCIÓN EN MURO EN GAVIÓN PARA ESTABILIZARLAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN EN ALTO RIESGO ENLOS BARRIOS COMODATOS DE ARRIBA SECTOR LASCOLINAS, BARIRO LA VEGA SECTOR SAN GREGORIO, BARRIOLOS ANGELES ENTRE LA CARRERA 36, BARRIO ELPROGRESO SECTOR LA PAZ PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGODE DEBASTRE	100%	$	100.000.000
MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS RURALES LOS ANGELES (VERDA LA PRIMAVERA) Y LA ESPERANZA (VEREDA LA ESPERANZA) EN EL CORREGIMIENTO LA CAUCANA DEL MUNICIPIO DE TARAZA	100%	$	34.002.618
LIMPIEZA DE CAÑO EL MAADERO QUE ATRAVIEZA EL CASCO URBANO DEL CORREGIMIENTO DE LA CAUCANA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO.	100%	$	18.860.951
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA FOMULACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE TARA, ANTIOQUIA	100%	$	17.989.000
LIMPIEZA DE DOS CAÑOS QUE ATRAVIEZAN LOS BARRIOS SAN MARTIN, SAN NICOLAS, EDUARDO CORREA Y NUEVO MILENIO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TARAZA	100%	$	20.730.060
CONTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA VIVIENDAS VULNERABLES EN EL MARCO DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TARAZA, ANTIOQUIA	100%	$	17.756.118
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 3 KILOMETROS DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO HACIA EL CORREGIMEINTO DE LA CAUCANA EN EL MUNICIPIO DE TARAZA ANTIOQUIA	100%	$	23.936.057
REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORMAMIETO DE LAS RONDAS UBICADAS EN EL SECTOR LAS BRISAS COMO ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE DESLIZAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE BRICEÑO ANTIOQUIA	100%	$	23.943.099
ESTUDIOS Y DISEÑOS PRELIMINARES PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO PATIÑO, SEDE ROMUALDO GALLEGO TORO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CÁCERES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	100%	$	24.118.765
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO TIPO MUNICIPAL DE ESCUELAS RURALES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO DE CACERES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	100%	$	96.400.000
LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE CÁCERES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	100%	$	69.906.348

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AURELIO MEJIA SEDE PRIMARIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CÁCERES – ANTIOQUIA.	100%	$	687.594.892
MANTENIMIENTO DE LA VIA GUARUMO - LOS ANAYA - EL JARDIN, EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CACERES - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	100%	$	243.286.017
CONTRATAR MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA COMUNAL, EN LA VEREDA LA LLANA ZONA NORTE DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA	100%	$	47.770.969
CONTRATAR MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO, ILUMINACION Y GRADERIAS DE LA CANCHA DE FUTBIL DE LA VEREDA LAS DANTAS, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE - ANTIOQUIA	100%	$	84.450.000
MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN URBANÍSTICA DEL PARQUE UBICADO EN EL BARRIO LOS ÁNGELES, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE-ANTIOQUIA	100%	$	56.572.073
CONTRATAR MANO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y ALCANTARILLADO EN PUNTOS CRITICOS DE LA VIA TERCIARIA QUE DE LA VEREDA EL PEDRAL CONDUCE AL CONCEJO COMUNITARIO LA CHAPARROSA, EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE.	100%	$	228.055.859
CONSTRUCCION DE TRAMO DE ACUEDUCTO SECTOR PORTAL DE ALCALA, CRRERA 20 SAN GREGORIO, CALLE 11J LA LIBERTAD, CALLE 13 ALTOMIRA, CORINA URIBA, EL PRAISO, PORVENIR, LA FE, EL MIRADOR Y BUENAVENTURA ZONA URBANA DEL MINICIPIO DE MONTELIBANO, CORDOBA	100%	$	752.211.452
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS – MECÁNICOS E INSTRUMENTACIÓN EN LA PLANTA DE CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA EMPRESA JAGUAZUL S.A. E.S.P	100%	$	135.816.179
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE CANALES DE AGUA LLUVIA EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN - DEPARTAMENTO DE CORDOBA	100%	$	392.773.780
AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA INES DE PALITO DEL MUNICIPIO DE SAMPUÉS	100%	$	90.789.414
ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN ONOFRE, SUCRE – FASE 1	100%	$	243.471.863
ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN ONOFRE, SUCRE - FASE 2	100%	$	829.570.636
MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE RESALTOS EN CONCRETO EN LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA. INCLUYE REPARACIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS ADYACENTES DEL PAVIMENTO	100%	$	95.009.975
CONTRATO DE OBRA CIVIL PARA LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO POR TRAMOS EN EL MUNICIPIO DE TARAZA.	100%	$	1.013.098.025
total		$	16.969.383.887

4. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CO)

Dato adicional. Establecer el mejor ingreso operacional teniendo en cuenta lo siguiente:

Años de información financiera	Capacidad de organización (CO)	
Proponentes de Cinco (5) años o más	Mayor ingreso operacional de los ultimos cinco años	X
Proponentes Entre uno (1) y cinco (5)	Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente.	
Menos de un (1) año	USD125.000 - $ 228.842.000	

Mejor Ingreso operacional (Anexar estado deresultados correspondiente debidamente auditado y aprobado por el contador público o revisor fiscal según corresponda y suscrito por el representante legal): $ (CO) 14,174,615,381

La información incluida en estos cuadros será responsabilidad del proponente, so pena de las condiciones legales pertinentes.
En constancia de lo anterior firmo este documento a los días 23 del mes de octubre de 2025.

Firma del proponente:
WILSON LUIS PAHCECO DIAZ - REP LEGAL
C.C. 1068174555