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ESTUDIO DEL SECTOR ECONÓMICO 

 
INTRODUCCIÓN  
 
Siguiendo los lineamientos del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 que establece el deber de las entidades 
estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo, en este documento se presenta el análisis del sector que 
sirve como soporte para la estructuración de la Selección abreviada de menor cuantía,  a través del cual se seleccionará el 

contratista para desarrollar las obras y/o servicios que demande desarrollar el proceso de “OPTIMIZACIÓN DE PLANTAS 
DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO EL RESGUARDO Y URBANO DEL MUNICIPIO 
DE CHITA – DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PARA LA VIGENCIA 2025” 
 
La Entidad Estatal conociendo: (a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras 
y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad, teniendo en cuenta el artículo 
2.2.1.1.1.6.1.del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo 
al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. 
El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratación. La importancia de realizar 
este análisis ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económicos (OCDE) le ha 
formulado al Gobierno Nacional, las cuales constituyen buenas prácticas en materia de promoción de la competencia en la contratación 
pública. 
 
El presente documento hace parte integral de los Estudios Previos del proceso de selección adelantado por la Entidad Estatal con el fin 
de cumplir este mandato al ofrecer herramientas para entender el mercado del bien, obra o servicio que la Entidad Estatal pretende adquirir 
para diseñar el Proceso de Contratación con la información necesaria para alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, 
promoción de la competencia y manejo del Riesgo. La profundidad del estudio del sector depende de la complejidad del Proceso de 
Contratación. 
 
Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 

 
 
 

I. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO  

 
 
1.1  Aspectos económicos  

 
 
1.1.1 Productos incluidos dentro del sector 
 
Acorde a la clasificación UNSPSC,  para el caso del objeto a contratar, los sectores de la infraestructura estarían incluidos los 
siguientes productos: 
 

CLASIFICACIÓN UNSPSC DESCRIPCION 

27 12 17 00 ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA 

30 10 15 00 ÁNGULOS 

30 11 15 00 CONCRETO Y MORTEROS 

30 11 18 00 AGREGADOS 

30 15 20 00 CERCADO 

40 14 17 00 MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS 

40 10 49 00 EQUIPO Y SUMINISTROS DE FILTRADO PARA LABORATORIO 

41 11 25 00 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y OBSERVACIÓN DEL CAUDAL DE FLUIDOS 

47 10 15 00 EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA 

47 10 16 00 CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA 

72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 

72 15 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA 

72 15 15 00  SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 

72 15 19 00 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 

72 15 26 00 SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL 

72 15 27 00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO 

81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 
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83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

 
 
 
1.1.2 Agentes que componen el sector  
 

1.1.2.1 Composición de los subsectores que conforman el sector de la construcción.  

El sector de la construcción se divide en dos grandes subsectores, denominados: i) Edificaciones, que hace referencia a las 
construcciones en altura que se categorizan de acuerdo con la destinación de su uso ocupacional, e ii) Infraestructura, 
dedicada a la construcción de obras civiles, esta última desagregada también, de acuerdo con el uso. Es importante indicar, 
además, que existe un importante número de empresas de sectores que, aunque no corresponden al core del sector de la 
construcción, se relacionan de forma indirecta. Estas hacen parte de la cadena productiva y son requeridas para el desarrollo 
de las actividades del sector constructor. Dentro de ellas, se encuentran los fabricantes de insumos, materiales y terminados, 
así como los proveedores de maquinaria, servicios, entre otros. 
 
 
Gráfico 1. Subsectores del sector de la construcción. 
. 

 
Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL. 
 

A. Subsector edificación.  
 
Para la descripción del subsector edificación correspondiente al sector de la construcción, el  equipo técnico del proyecto, 
tuvo en cuenta la clasificación que se indica en el capítulo K2 del  Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente (NSR-10) (Ministerio de ambiente,  vivienda y desarrollo territorial, República de Colombia, 2010), el cual es 
considerado por el sector  como de máxima relevancia, debido a su función regulatoria en cuanto a las condiciones  
estructurales con las que deben contar las construcciones en Colombia ante la ocurrencia de un  sismo, preservando las 
condiciones de seguridad de los ocupantes.  
 
El subsector de edificaciones se desagrega entonces, según esta clasificación, en dos grandes  categorías asociadas a la 
destinación del uso ocupacional: residencial y no residencial, a saber: 
 
Gráfico 2. Categorías subsector edificación. 
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 Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL, con base en el marco legal o normativo colombiano. 
 
 

B.  Subsector infraestructura. 
 
Para el caso del subsector denominado infraestructura, se contemplan todas las obras civiles promovidas mayormente por el 
Gobierno Nacional y que tienen como objetivo el desarrollo de zonas urbanas y rurales en beneficio de la comunidad. Dentro 
de ellas se contemplan proyectos categorizados por su función. De acuerdo con el Estudio de Caracterización del Sector de 
la Infraestructura de Transporte (Cámara Colombiana de la Infraestructura, SENA, 2016) se realiza la siguiente caracterización 
para el subsector infraestructura: 
 
Gráfico 3. Categorías subsector infraestructura.  
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Fuente: Elaboración propia equipo técnico CAMACOL,  con base en Estudio de Caracterización del Sector de la 
Infraestructura de Transporte, 2016, p. 8. 
 

1.1.2.2 Características representativas del sector a partir de las generalidades y particularidades en cada 
subsector.  

 
Para determinar las características del sector de la construcción y los subsectores que lo componen, se consideraron diversas 
fuentes de consulta, como los estudios de CAMACOL desarrollados de manera independiente, o en alianza con importantes 
entidades como Human Capital y el SENA para el subsector de edificaciones; para el caso de infraestructura se consultaron 
estudios de la CCI. Una vez consideradas estas fuentes, se complementó el análisis con la información suministrada por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Algunas de las variables con mayor representatividad que caracterizan el sector 
se describen a continuación. 2.2.2.1. Consumos del sector de la construcción. La construcción es uno de los sectores con 
mayor influencia en la demanda total de productos de otros sectores económicos, debido a la gran cantidad de insumos 
requeridos en la ejecución de sus actividades (construcción de edificaciones, construcción de obras civiles y servicios 
generales de la construcción). La Figura 4 describe el uso de algunos de los insumos referidos y su participación porcentual 
en el total de la producción del país. Los porcentajes más significativos están representados en los agregados para la 
elaboración del concreto como piedra, arena y arcilla, con un 81%; mismo porcentaje que se observa en los productos de 
vidrio y algunos productos no metálicos. La figura también relaciona otros productos demandados por la construcción con una 
menor proporción, como productos metálicos elaborados, excepto maquinaria y equipo (71%), servicios de construcción 
(68%), maquinaria y aparatos eléctricos (54%), productos de madera, corcho, cestería y espartería (53%), seguidos de 
metales básicos (45%) y productos de la silvicultura y de la explotación forestal con un 43%. De esta forma, es claro que el 
sector de la construcción juega un papel relevante en la economía nacional, dado que tiene encadenamientos importantes 
con el 54% de actividades económicas: actividades extractivas, industriales, de servicios, financieras e inmobiliarias (estas 
últimas no incluidas en el análisis de la gráfico 4). 
 
Gráfico 4. Contribución del consumo de la construcción en la demanda total de productos.  
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Fuente: Presentación suministrada por MinVivienda Dirección Sistema Habitacional (DHS) con base en matriz de utilización 
DANE, 2019 p. 11. 
 

1.1.2.3 Caracterización de la oferta laboral en el sector de la construcción.  
 
Además de los recursos físicos empleados en el proceso constructivo, el sector también se constituye como una fuente 
importante de generación de empleo. Por esta razón se hizo necesario analizar su contribución en términos de empleabilidad 
y vinculación laboral. • 
 
Distribución de ocupados. Los diferentes actores que hacen parte del sector de la construcción se encuentran ubicados 
dentro de la categoría de actores del sector productivo y se desenvuelven de acuerdo con alcances y objetivos particulares, 
asociados con actividades económicas propias del área. De acuerdo con el Estudio de Caracterización Sectorial (Cámara 
Colombiana de la Construcción, Human Capital, 2014), las áreas de trabajo del sector se encuentran claramente identificadas 
de la siguiente manera:  
 
a. Consultores: dentro de este grupo se encuentran actores que se desempeñan en áreas asociadas al diseño 
multidisciplinario, entre los cuales se destacan los consultores para diseños (viales, estructurales, ambientales, sociales, entre 
otros),gerencia de proyectos, interventoría de obras, estudios técnicos y de factibilidad. Su importancia radica en que son la 
base de información previa que permitirá ejecutar el proyecto o en el caso de la interventoría, garantizar la ejecución de los 
proyectos de acuerdo con los diseños aprobados. 
 
Gráfico 5. Distribución interna de personas ocupadas en actividades de consultoría.  

 
Fuente: Equipo técnico CAMACOL – Human Capital 2014 con base en el informe de caracterización sectorial CAMACOL, 
2014, p. 16. 
 
b. Constructores: son personas u organizaciones que se dedica a realizar toda la gestión necesaria para que un proyecto 
de obra se materialice, lo que se logra a través de la ejecución de una obra civil o de una edificación 
 
Gráfico 6. Distribución interna de tipos de proyectos ejecutados por constructores. 
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 Fuente: Equipo técnico CAMACOL – Human Capital 2014 con base en el informe de caracterización sectorial CAMACOL, 
2014 p. 16. 
 
En el gráfico 16, se observa que en el subsector de edificaciones, los proyectos de vivienda y urbanización representan el 
mayor porcentaje de la ejecución de proyectos en la distribución interna para la agrupación del sector de la construcción, 
seguido de los proyectos de carácter comercial, viviendas tipo VIS (Vivienda de Interés Social) y tipo VIP (Vivienda de Interés 
Prioritario). 
 
 c. Contratistas: están representados por empresas o personas naturales que ofrecen sus servicios a constructores para la 
ejecución de procesos de fabricación directa de elementos de obra o servicios según directrices y/o especificaciones dadas. 
Lo más común es encontrar dentro de este grupo actividades relacionadas con el suministro de mano de obra, operación de 
equipos, construcción y mantenimiento de obras, ya sean de edificación o de infraestructura. 
 
Gráfico 7. Distribución interna de tipos de proyectos ejecutados por contratistas.  

 
Fuente: Equipo técnico CAMACOL – Human Capital 2014 con base en el informe de caracterización sectorial CAMACOL, 
2014 p. 16. 
 
Como complemento a lo expuesto anteriormente, se presentan los datos suministrados para este proyecto por parte de 
MinVivienda en el 2019, con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares realizada por el DANE (Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, 2019). 
 
Figura 8. Distribución de ocupados en la construcción y actividades de arquitectura e ingeniería para el año 2018.  
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Fuente: Presentación suministrada por MinVivienda Dirección Sistema Habitacional (DHS) con base en GEIH – DANE, 2019 
p. 17. 
 

1.1.3 Gremios y asociaciones que participan en el sector  
 
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) el 10 de junio de 2003, como resultado de la fusión de cuatro gremios 
tradicionales en el país relacionados con el sector: la Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores (ACIC), la 
Asociación Colombiana de Empresas de Ingeniería y Consultoría (AICO), la Asociación de Consultores de Colombia (ASCOL) 
y la Asociación Colombiana de Concesionarios de Infraestructura y Servicios (CONCESIA), agrupa distintos integrantes en el 
área de ingeniería, incluyendo firmas consultoras en infraestructura. 
 
De la misma forma, la sociedad colombiana de ingenieros cuenta con diversos grupos que representan las diferentes áreas 
de la ingeniería, lo que nos permite en cada campo prestar un servicio integral de asesoría técnica que se ajuste a las 
necesidades específicas de las empresas o entidades. 
 

1.1.4 Cifras totales en ventas  
 

1.1.4.1 Economía mundial1 

 
Las presiones sobre los precios causados por la pandemia, que inicialmente fueron consideradas como transitorias, resultaron 
perdurar en conjunto con la guerra de Rusia en Ucrania, lo que provocó un nuevo aumento en los costos de los alimentos y 
la energía. 
 
Solo en junio, la inflación fue mencionada en más de 250.000 noticias en la Terminal ‘Bloomberg’. 
 
Debido a la lentitud de su respuesta inicial, la Reserva Federal y otros bancos centrales se vieron obligados a ponerse al día, 
lo que llevó a aumentos en las tasas de interés al ritmo más rápido en décadas. 
 
Al final del año, la inflación parecía haber superado su punto máximo, pero las economías se estaban estancando, ya que la 
escasez de dinero comenzó a sentirse. 
Mientras, los aún ajustados mercados laborales han brindado cierto apoyo, los riesgos de recesión están aumentando en 
2023 para algunas de las principales economías del mundo, incluidos EE.UU. y Europa. 
 
Se espera que los próximos meses se observen más aumentos de tasas y un enfriamiento de la inflación, aunque quizás no 
tanto como les gustaría a los bancos centrales. 
 
Es probable que el próximo año sea más difícil para los trabajadores dado que se prevé un aumento del desempleo. 
 
Los siguientes gráficos destacan algunos de los hechos clave en la economía global durante el año pasado. 
 
Choque de precios 
El aumento global de la inflación condujo a incrementos de precios de dos dígitos en algunas economías industriales. 
 

 
1 1 Fondo Monetario Internacional-octubre de 2021 
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Los economistas creen que aquello fue impulsado por una combinación de interrupciones endémicas en las cadenas de 
suministro y los mercados laborales, picos de productos básicos después de la invasión rusa a Ucrania, y estímulos 
gubernamentales que apuntalaron el gasto de los consumidores. 
 
Ajuste monetario Los bancos centrales respondieron a la alta inflación con rápidos aumentos de las tasas de interés para 
enfriar sus economías, poniendo fin a una era de dinero barato en el mundo desarrollado. 
 
La mayoría de los principales bancos dicen que hay más por venir. 
 
"Todavía no estamos en una postura de política monetaria lo suficientemente restrictiva", dijo el presidente de la Reserva 
Federal, Jerome Powell, en su última conferencia de prensa del año. "Mantendremos el rumbo hasta que el trabajo esté 
terminado". 
 
Estancamiento de la recuperación dado que el gasto de los hogares bajo la presión del aumento del costo de vida y debido 
al impacto que empiezan a tener las tasas de interés más altas, las recuperaciones pandémicas perdieron fuerza en 2022, y 
el próximo año probablemente será aún peor. 

El Fondo Monetario Internacional pronosticó un periodo prolongado de crecimiento por debajo del promedio para la economía 
mundial. 

 
Impacto de la guerra 
 
La invasión de Rusia a Ucrania en febrero de este año y las amplias sanciones contra Moscú que siguieron, provocaron un 
aumento en los precios de los productos básicos clave, desde el petróleo hasta el trigo. 
 
Los países pobres que dependen de las importaciones de alimentos y energía -- como Sri Lanka, que se vio obligado a 
incumplir su deuda-- se vieron especialmente afectados. 
Europa, que antes de la guerra dependía de los oleoductos rusos, vio como el costo del gas natural y la electricidad se 
disparaba a niveles récord. 
 
A finales de año, muchos de estos precios habían retrocedido. 
 
Fortaleza del dólar A medida que la Reserva Federal elevó las tasas de interés a un ritmo acelerado, el dólar registró su mayor 
avance en años, aliviando algunas de las presiones inflacionarias en el país, pero agregándole en otros lugares. 
 
Los prestamistas globales estimaron la deuda de más de la mitad del mundo en desarrollo ya se encuentra en zona de riesgo 
o cerca de ella. Mientras los Gobiernos --desde el de Egipto hasta el de Pakistán-- buscaban ayuda, el Fondo Monetario 
Internacional estuvo a punto de superar su récord de préstamos en 2022. 
 
Crisis de suministro 
La crisis mundial de las cadenas de suministro provocada por la pandemia, a medida que las fábricas cerraron y las rutas de 
tránsito sufrieron cuellos de botella, disminuyó significativamente este año. 
 
Eso ofrece la esperanza de mejores condiciones comerciales y menos presiones sobre los precios el próximo año, aunque 
una gran incógnita es la perspectiva para China, potencia manufacturera mundial, después de que abandonó su política cero 
covid. 
 
Fuerza Laboral Una sorpresa ha sido la resiliencia de los mercados laborales en todo el mundo. 
 
Estados Unidos, por ejemplo, registró una tasa de desempleo de solo el 3,7% en noviembre. 
 
Un dolor de cabeza para los banqueros centrales es que esto está impulsando salarios más altos mientras los 
trabajadores buscan incrementos salariales para compensar el aumento de la inflación, lo que a su vez presenta el riesgo de 
una espiral de precios y salarios a medida que las empresas buscan compensar los costos de empleo más altos. 
Las huelgas también son más frecuentes. 
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1.1.4.2 La economía en Colombia  

 
A. Producto Interno Bruto-PIB desde el enfoque de la producción  

 
1.1.4.2.1 Producto Interno Bruto-PIB desde el enfoque de la producción  

 
En el segundo trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,1% respecto al mismo periodo de 
2024pr. 
 

 
 
Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 5,6% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variación 
anual). 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 3,8% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación 
anual). 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de 
atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,8% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación 
anual). 

  
Durante el primer semestre de 2025pr, respecto al mismo periodo del año anterior, el Producto Interno Bruto presenta un 
crecimiento de 2,4%. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 
 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y 
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,8% (contribuye 1,0 puntos porcentuales a la variación 
anual). 

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crece 5,3% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación 
anual). 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares 
individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como 
productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,4% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación 
anual). 

 
En septiembre de 2025 la variación mensual del IPC fue 0,32%, la variación año corrido fue 4,55% y la anual 5,18%. 
En septiembre de 2025 la variación anual del IPC fue 5,18%, es decir, 0,63 puntos porcentuales menor que la reportada en 
el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,81%. 
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El comportamiento mensual del IPC total en septiembre de 2025 (0,32%) se explicó principalmente por la variación mensual 
de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Educación. Las mayores variaciones se 
presentaron en las divisiones Información y comunicación (1,43%) y Educación (1,39%). 
 

 
 

B. Crecimiento Construcción  

 

En el segundo trimestre de 2025 (abril – junio), el PIB a precios constantes aumentó en 2,1% con relación al mismo 
trimestre de 2024. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa un 
decrecimiento en el valor agregado de la construcción de 3,5% en su variación anual, que se explica principalmente 
por la disminución del valor agregado de las edificaciones (-9,7%). Por otro lado, el valor agregado de las obras 
civiles se incrementó en 9,6% y el de las actividades especializadas decreció en 3,9%. 
 

 
 
1.1.3 Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles 

 

Variación mensual según agrupaciones de subclases CPC v2.0 A.C. 
Total nacional. Julio de 2024 
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Fuente. DANE 

 
 

 
En julio de 2024, la variación mensual del ICOCIV fue -0,23%, en comparación con junio de 2024. Tres de las 
cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, se ubicaron por debajo 
del promedio nacional (-0,23%): Construcciones en minas y plantas industriales (-0,39%), Carreteras, calles, vías 
férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (-0,30%) y Construcciones deportivas al aire 
libre y otras obras de ingeniería civil (-0,29%). Por otra parte, la agrupación de: Tuberías para la conducción de 
gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (-
0,04%) y Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (0,25%) se ubicaron 
por encima del promedio nacional. 
 
Por otra parte, la agrupación de: Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas 
y túneles (-0,02%) se ubicó por encima del promedio nacional. Por último, la agrupación Construcciones en minas 
y plantas industriales (-0,09%) presentó la misma variación del promedio nacional. (Tabla 1) 
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1.1.4.2.6 Variación y contribución año corrido del ICOCIV por agrupaciones de subclases CPC V2.0 A.C. 

 

En julio de 2024, la variación mensual del ICOCIV fue -0,23%, en comparación con junio de 2024. Tres de las cinco 
agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, se ubicaron por debajo del promedio 
nacional (-0,23%): Construcciones en minas y plantas industriales (-0,39%), Carreteras, calles, vías férreas y pistas de 
aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (-0,30%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería 
civil (-0,29%). 

 
Por subclases CPC, al comparar julio de 2024 con junio de 2024, las mayores variaciones negativas mensuales se 
evidenciaron en: Puentes y carreteras elevadas (-0,82%), Represas (-0,61%) y Pistas de aterrizaje (-0,48%). Por 
su parte, las variaciones positivas se encontraron en: Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas 
eléctricas (cables) (0,59%), Acueductos y otros conductos de suministro de agua, excepto gasoductos (0,31%) y 
Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones (0,21%). (Tabla 2) 
 

 
Fuente: DANE - ICOCIV. Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice 
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1.1.4.2.7  Variación y contribución anual del ICOCIV por agrupaciones de 
subclases CPC V2.0 A.C. 

 
En julio de 2024, la variación del ICOCIV fue 3,61%, en comparación con diciembre de 2023. Tres de las cinco agrupaciones 
CPC relacionadas con la construcción de obras civiles, presentó una variación del año corrido por encima del promedio 
nacional (3,61%): Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (4,03%), Tuberías para 
la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas 
(3,79%) y Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (3,73%). 

 
 Las demás agrupaciones CPC presentaron variaciones por debajo del promedio nacional: Construcciones en minas y plantas 
industriales (3,08%) y Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de ingeniería civil (2,84%).  

 
 
1.1.4.2.58  Variación y contribución anual según 17 subclases CPC V2.0A.C.  
 
Por subclases CPC y al comparar julio de 2024 con diciembre de 2023, las mayores variaciones se evidenciaron 
en: Tuberías de larga distancia (5,70%), Represas (5,55%), y Obras para la comunicación de larga distancia y las 
líneas eléctricas (cables) (4,92%).  Por su parte, las menores variaciones de precios se encontraron en: Otras obras 
de ingeniería civil (2,69%), Centrales eléctricas (2,59%) y Túneles (0,88%). (Tabla 5) 
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1.1.4.2.9  Variación y contribución anual por tipo de obra (46 obras) 
 
Al comparar julio de 2024 con diciembre de 2023 y según tipología de obra, construcción de oleoductos, gasoductos y 
poliductos presentó la mayor variación del año corrido (5,70%), seguido por embalses (5,55%) y caminos vecinales (5,17%). 
Por su parte, las menores variaciones acumuladas en lo corrido del año, según tipología de obra, se observaron en: 
semaforización electrónica (0,68%), túneles (0,88%) y plantas de tratamiento agua potable (1,97%).4 
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1.1.4.2.10  Variación y contribución anual según grupos de costos 
 
Por grupos de costos, en julio de 2024, las mayores variaciones de precios con respecto al mes de diciembre de 2023 se 
presentaron en: mano de obra (8,66%), equipos (4,43%) y transporte (4,17%) (Tabla 6) 

 

 
 

A. Empleo 

  
Para el mes de agosto de 2025, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,6%, lo que representó una disminución de 
1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (9,7%). La tasa global de participación se ubicó en 63,9% y 
la tasa de ocupación en 58,4%, mientras que en agosto de 2024 fueron 64,5% y 58,3%, respectivamente. 
 

 
 
En agosto de 2025, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 7,8%, lo que representó 
una disminución de 2,2 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior (10,0%). La tasa global de participación 
se ubicó en 66,7% y la tasa de ocupación en 61,5%, mientras que en agosto de 2024 fueron 67,2% y 60,5%, respectivamente. 
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En julio de 2024, Obrero, empleado particular y Trabajador familiar sin remuneración fueron las posiciones ocupacionales que 
más aportaron positivamente a la variación de los ocupados en el total nacional con 1,0 y 0,3 puntos porcentuales, 
respectivamente. 
 

 
 
 

1.1.4.3 Indicadores de oferta 
  

A. Producción de Cemento Gris 
 

B. Producción de Cemento Gris 
 
En julio de 2024, la producción de cemento gris a nivel nacional fue de 1.155,7 miles de toneladas, lo que representó una 
variación de -5,4% con relación al mismo mes de 2023. En el mes de análisis se despacharon al mercado nacional 1.050,5 
miles de toneladas de cemento gris, lo que significó un decrecimiento del 0,1% frente a julio de 2023. 
 

C. Producción de Concreto Premezclado 
 
En el período enero – julio 2024 la producción de cemento gris alcanzó los 7.677,2 miles de toneladas, presentando una 
disminución de 5,3% con relación al mismo periodo del año anterior. Los despachos al mercado nacional acumularon 6.940,2 
miles de toneladas, dando como resultado una variación negativa de 5,6% con respecto al periodo enero - julio 2023. 
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Fuente: DANE, ECG. 
Pr: cifras provisionales 
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en 
el índice. 
 
 
1.1.4 Variables económicas que puedan afectar el abastecimiento o los precios en el sector   
 
La economía colombiana está en desaceleración no es ninguna novedad. Las más recientes cifras de actividad económica lo 
dejaron en evidencia. En febrero la economía creció 3 % frente al mismo mes de 2022; sin embargo, entre frente al enero, la 
caída fue del 1,5 %. 
 
Existen iinfluencias Determinantes en los Precios del Acero en Colombia 
 

1. Demanda del Sector Construcción 
En el panorama de la construcción en Colombia, el acero juega un papel crucial. El concreto reforzado, que incluye elementos 
de acero en su composición, es ampliamente utilizado para edificaciones como puentes, edificios y carreteras. La alta 
demanda de viviendas y estructuras de gran resistencia incrementa la necesidad de acero corrugado y malla electrosoldada, 
lo que a su vez presiona los precios al alza. Además, el acero se emplea en perfiles formados en frío para elementos 
ornamentales en edificaciones, sumando a la demanda del material. 
 

2. Costo de Materias Primas 
 

El proceso de fabricación del acero está intrínsecamente relacionado con las materias primas. La producción de aceros planos 
involucra mineral de hierro y carbono, mientras que los aceros largos se producen a partir de chatarra reciclada en hornos 
eléctricos. Dado que la chatarra es la principal materia prima en Colombia, el precio del acero está vinculado directamente al 
costo de la chatarra, que puede oscilar entre $500 y $1500 por kilo. La importancia de la chatarra es evidente al observar a 
los principales productores de acero largo en el país, como Gerdau Diaco, Sidoc, Ternium, entre otros. 
 

3. Tasa de Cambio e Importaciones 
 

En Colombia, la producción local de acero no logra cubrir la demanda interna, lo que lleva a la importación de productos de 
acero. Esta dependencia de importaciones hace que el mercado del acero en Colombia sea susceptible a los cambios en los 
precios internacionales y en la tasa de cambio del dólar. Las siderúrgicas en Colombia producen principalmente aceros largos, 
dependiendo en gran medida de importaciones de otros países, principalmente de Brasil y México. 
 
Impacto del Aumento de Precios en la Industria y los Consumidores 
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La escalada de los precios del acero tiene repercusiones significativas tanto en la industria como en los consumidores 
colombianos. Estas implicaciones abarcan: 
 

1. Mayor Costo de Producción: Las empresas que utilizan acero como materia prima pueden enfrentar un aumento 
en los costos de producción, lo que potencialmente reduce la rentabilidad y puede resultar en precios más altos 
para los consumidores. 

2. Disminución de la Demanda de Productos: El alza en los precios del acero puede llevar a que los consumidores 
busquen alternativas o pospongan compras, impactando la demanda y reduciendo la producción y el empleo. 

3. Inflación: Los incrementos en los precios del acero pueden contribuir a la inflación general, afectando los precios 
de bienes y servicios en general. 
 
A. Menor Competitividad: Las empresas con dificultades para absorber los mayores costos pueden volverse 

menos competitivas en el mercado, afectando su participación y reduciendo producción y  
 

B. Impuestos municipales  

✓ Retención en la fuente según tablas de la DIAN. 
✓ ICA 1% 
✓ Estampilla pro adulto mayor 4.0% 
✓ Cultura 2% 
✓ Prodeporte 2.5%  
✓ IVA cuando aplique  
✓ Impuesto de seguridad ciudadana (FONSET)  5% (Solo contratos de obra) 
✓ Impuesto justicia familiar 2% 

 
1.2 Aspectos técnicos  

 
1.2.1 Cambios tecnológicos  
 
Para el presente proceso no aplican cambios tecnológicos 
 
1.2.2 condiciones técnicas   
 
La construcción de una obra civil genera grandes expectativas entre los actores involucrados: constructores, comunidad 
vecina, clientes, entes de planeación, autoridades ambientales, entre otros; ya que engloba un concepto general clave 
en el logro universal del desarrollo sostenible como lo es el mejoramiento de la infraestructura vial para garantizar la 
calidad de vida y el desarrollo económico de una comunidad, sin que ello implique deterioro ambiental. Cada uno de 
ellos cumple un papel fundamental en el logro de la meta enunciada con lineamientos técnicos y ambientales; donde 
se busca un máximo aprovechamiento de los recursos naturales con una mínima generación de impactos negativos 
sobre los mismos, respondiendo así a las necesidades de desarrollo social y económico en su área de influencia.  
 
 
1.2.2 Amplitud de la oferta de características de los productos  
 
Las características y especificaciones básicas del servicio a contratar están relacionadas con la resolución precios 
gobernación de Boyaca vigente y sus especificaciones se encuentran en el anexo técnico que hace parte del presente 
documento. 
 
1.3. Aspectos Regulatorios  
 
 
1.3.1 Impuestos  
 

El contratista asumirá todos los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás gravámenes que con lleve la 
celebración, perfeccionamiento, ejecución y liquidación del contrato, observando que todos ellos son de cargo exclusivo del 
contratista. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar todos los impuestos, tasas y contribuciones que 
de cualquier forma o por cualquier motivo resulten aplicables. 
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LAS VARIABLES que se han tenido en cuenta a la hora de valorar el valor estimado del contrato son los gastos que el 
Contratista deberá asumir derivados del contrato, así: 
 

a) Costos para cumplir con las obligaciones tributarias administrativa, contractuales, imprevistos y de utilidad, calculado 
en 30% como AIU. 
 

b) VARIABLES TRIBUTARIAS Y DE LEY: 
 

• Retención en la fuente según tablas de la DIAN. 
• ICA 1% 
• Estampilla pro adulto mayor 4.0% 
• Cultura 2% 
• Prodeporte 2.5%  
• IVA cuando aplique  
• Impuesto de seguridad ciudadana (FONSET)  5% (Solo contratos de obra) 
• Impuesto justicia familiar 2% 

 
1.3.3 DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
En virtud de la Ley 1150, por medio del cual se introducen medidas para la eficiencia y transparencia den la ley 80 de 1993 y 
se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos” y en desarrollo del Decreto 1082 DE 
2015 por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública, los procesos de selección se rigen bajo los 
principios de igualdad, eficacia, celeridad, economía, imparcialidad y publicidad previstos en los artículos 209 y 123 de la 
Constitución Política como reglas deben aplicar las entidades del estado para cumplimiento de la acción administrativa  
 
En ese orden de ideas, la ley señala que la escogencia del contratista se deberá efectuar por las diferentes modalidades de 
selección como son la selección abreviada de menor cuantía, la selección abreviada, el concurso de méritos y la contratación 
directa; siempre y cuando cumplan con las disposiciones contempladas para cada una de ellas. 
 

Tratándose de un proceso de selección pública para contratar la “OPTIMIZACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO 
DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO EL RESGUARDO Y URBANO DEL MUNICIPIO DE CHITA – 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, PARA LA VIGENCIA 2025” y conforme al presupuesto oficial se adecua a la 
modalidad de Selección abreviada de menor cuantía, que se regirá por las disposiciones del siguiente marco normativo: 
Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, y particularmente las disposiciones Título I “Modalidades de 
Selección” Capítulo I “Selección abreviada de menor cuantía” “y demás normas concordantes. 
 
 La Selección Abreviada de Menor Cuantía y el contrato que surja del mismo, se regirán por los principios de la función 
administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución Política y las siguientes normas:  
 

• Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás normas 
complementarias y reglamentarias. 

• Las normas pertinentes establecidas en el Decreto 019 de 2012 Estatuto Antitrámites 

• Las normas pertinentes de la Ley 1474 de 2012 Estatuto Anticorrupción.  

• Normas pertinentes del Código de Comercio, Código Civil, que le sean aplicables. 

• Las reglas previstas en el pliego de condiciones. 

• Las demás disposiciones que por la naturaleza del objeto de este proceso y del contrato le sean aplicables.  
 
Se establece la presente modalidad en el entendido que el alcance contractual planteado por la entidad refiere en 
primera instancia elementos que no son de común utilización que presentan condiciones especiales, sumado a que 
requieren de un componente importante y de vital importancia para su funcionamiento, el cual debe desarrollarse por 
personal competente y con la experiencia requerida. 
 
1.4 otros aspectos  

 
1.4.1  Aplicación criterios Diferenciales 
 

A. El artículo 3 del decreto 1860 de 2021 establece:  
 

http://www.chita-boyaca.gov.co/
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ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de 
compras públicas. En los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos, así 
como en los procesos competitivos que adelanten las Entidades Estatales no sometidas al Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública, las Entidades incluirán condiciones habilitantes para incentivar los emprendimientos y 
empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional. Para el efecto, los Documentos del Proceso deberán incorporar 
requisitos habilitantes diferenciales relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos: 
 
1. Tiempo de experiencia. 
2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia. 
3. Índices de capacidad financiera. 
4. Índices de capacidad organizacional. 
5. Valor de la garantía de seriedad de la oferta. 
 
Los requisitos mencionados deberán fijarse respetando las condiciones habilitantes requeridas para el cumplimiento 
adecuado del contrato, teniendo en cuenta el alcance de las obligaciones. En desarrollo de lo anterior, con la finalidad de 
beneficiar a las empresas y emprendimientos de mujeres, se establecerán condiciones más exigentes respecto a alguno o 
algunos de los criterios de participación antes enunciados frente a los demás proponentes que concurran al procedimiento de 
selección que no sean empresas o emprendimientos de mujeres. 
 
De manera que no se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado del objeto contractual, con excepción de los procedimientos 
donde el menor precio ofrecido sea el único factor de evaluación, las Entidades también otorgarán un puntaje adicional de 
hasta el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o 
documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del presente 
Decreto. 
 
Las Entidades incluirán estos requisitos diferenciales y puntajes adicionales de acuerdo con los resultados del análisis del 
sector, desde la perspectiva del estudio de la oferta de las obras, bienes o servicios que requiere, sin perjuicio de los 
compromisos adquiridos por Colombia en los Acuerdos Comerciales vigentes. 
 
PARÁGRAFO 1. Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicarán 
si por lo menos uno de los integrantes acredita que es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en 
el artículo precedente y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 
 
PARÁGRAFO 2. Los incentivos contractuales para las empresas y emprendimientos de mujeres no excluyen la aplicación de 
los criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas. 
 
Por lo anterior y con el fin de brindar participación, se considera viable la aplicación de criterios en los índices de  capacidad 
financiera.  
 
Por lo anterior y con el fin de brindar participación, se considera viable la aplicación de criterios en los índices de capacidad 
financiera.  

 

B. Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas.  

ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.18.. De acuerdo con el numeral 1 del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, según los resultados del 
análisis del sector, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos establecerán condiciones habilitantes 
diferenciales que promuevan y faciliten la participación en los procedimientos de selección competitivos de las Mipyme 
domiciliadas en Colombia. Para el efecto, en función de los criterios de clasificación empresarial, los Documentos del Proceso 
deberán incorporar requisitos habilitantes diferenciales relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos: 

1. Tiempo de experiencia. 

2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia. 

3. Índices de capacidad financiera. 

http://www.chita-boyaca.gov.co/
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4. Índices de capacidad organizacional. 

5. Valor de la garantía de seriedad de la oferta. 

Los requisitos mencionados deberán fijarse respetando las condiciones habilitantes requeridas para el cumplimiento 
adecuado del contrato, teniendo en cuenta el alcance de las obligaciones. En desarrollo de lo anterior, con la finalidad de 
beneficiar a las Mipyme, se establecerán condiciones más exigentes respecto a alguno o algunos de los criterios de 
participación antes enunciados frente a los demás proponentes que concurran al procedimiento de selección que no sean 
Mipyme. 

Con excepción de los procedimientos de selección abreviada por subasta inversa y de mínima cuantía, las entidades 
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, teniendo en cuenta los criterios de clasificación 
empresarial, podrán establecer puntajes adicionales para Mipyme. En ningún caso, estos podrán superar el cero punto 
veinticinco por ciento (0.25%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones. 

PARÁGRAFO 1. Para los efectos de este artículo, los criterios de clasificación empresarial son los definidos en el 
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, o la norma 
que lo modifique, derogue o sustituya. 

PARÁGRAFO 2. Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicarán 
si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por 
ciento (10%) en el consorcio o la unión temporal. 

PARÁGRAFO 3. Lo previsto en esta norma aplica sin perjuicio de lo dispuesto en los Acuerdos Comerciales suscritos por el 
Estado colombiano, pero no rige en las convocatorias limitadas que se realicen conforme a los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 
2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto." 

La entidad verifica el umbral de mipymes (https://colombiacompra.gov.co/wp-
content/uploads/2024/10/umbral_de_mipymes_2025_oali.pdf ) 
 

 
Por lo anterior y tomando en consideración que el presupuesto oficial se enmarca en el umbral establecido por el MINCIT, el 
proceso de selección de contratista relacionado con el objeto que nos compete aplica el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. 
Convocatorias limitadas a Mípyme y  acorde a lo establecido en el decreto 1860 de 2021, por lo que se deberá verificar 
la puntuación en el pliego definitivo. 
 
Tratándose de una selección abreviada de menor cuantía, se debe tomar en consideración aquellos criterios que permitan  la 
participación  
 
Al respecto se verifica que se puede establecer  diferencia en la experiencia, la capacidad financiera y la capacidad 
organizacional ya que los demás índices establecidos en los artículos referidos anteriormente no aportan mayores ventajas 
en el sector relacionado con el objeto. 
 
Desde la secretaria de Planeación del municipio de Chita concluye que para el presente proceso, la experiencia es el factor 
indicado para permitir la participación de mipymes y emprendimiento de mujeres,  
 
1.4.2 Bienes relevantes  
 
La Entidad debe verificar los bienes relevantes del proceso de contratación  
 

http://www.chita-boyaca.gov.co/
mailto:alcaldia@chita-boyaca.gov.co
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#2.2.1.13.2.2
https://colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/10/umbral_de_mipymes_2025_oali.pdf
https://colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/10/umbral_de_mipymes_2025_oali.pdf


 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHITA 
NIT. 891801962-0 

GESTIÓN PLANEACIÓN 

FORMATO 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
F-GCT-01 Página 22 de 40 

Versión 1  

 ESTUDIOS PREVIOS    

OFICINA DE PLANEACIÓN 

 

Carrera 4 N° 4 - 43 Palacio municipal – Celular: 3102240202  

www.chita-boyaca.gov.co / E-mail: alcaldia@chita-boyaca.gov.co  

Código Postal 151601 

 

 

 

No hay  bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal aplico los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 
1082, sin embargo, se determinó que no aplican los bienes relevantes. 
 
La Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de empleados o 
contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el 40% del personal requerido para el cumplimiento del 
contrato.  

 
 

2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

 
2.1 ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal el bien o servicio? 
 
El Municipio de Chita verifica la demanda que se tiene con respecto al objeto contractual, con el fin de realizar un proceso 
de caracterización cuyo objetivo es entender la necesidad, realizando además un análisis de gasto de la entidad. Acorde a 
esto, el propósito de la consulta es que la entidad pueda ver: cuál ha sido su gasto a lo largo de los años y dentro de las 
plataformas del Sistema Electrónico de Contratación Pública de la ANCP-CCE (SECOP I, SECOP II y TVEC), en qué 
categorías ha gastado, a qué proveedores le ha comprado, de dónde son y bajo qué modalidades de selección ha contratado. 
Así, la entidad tendrá un panorama amplio y completo de su gasto. 
 
 

  
 
 
Se observa que en vigencias anteriores la entidad ha adquirido los servicios y/o suministros afines al objeto contractual, sin 
embargo, para la vigencia 2023 no hay registro que se haya adelantado procesos de contratación con ese objeto. 
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La inversión en los último s cuatro años para adquisición de los servicios  clasificados con el código 40170000 Instalaciones 
de Tubos y entubamientos, asciende a la suma de 30 millones de pesos MLC. 
 

 
 
Los proveedores  son de origen 100% departamentales. 

 

 
 
La modalidad  mas utilizada por la entidad para adquirir los servicios es la mínima cuantía. 

 

 
 

 
Al respecto, se analiza que el componente del gasto histórico del Municipio de Chita relacionado con obras civiles, presenta 
una demanda alta en la modalidad de licitación pública, seguida de la selección abreviada de menor cuantía.  
 
Por lo anterior, se consulta la página www.colombiacompra eficiente, verificando codificando los productos relacionados con 
el objeto contractual; esto es, la construcción de obras civiles relacionadas con el mantenimiento/mejoramiento/construcción 
de bienes culturales la cual no es muy alta como se detalla en la siguiente tabla.. 
 

PROCESO No. 
VIGENCIA 2017 – 2024 

VALOR PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

CH-CMC-044-2017 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

URBANA DEL MUNICIPIO DE CHITA 

BOYACA 

$20,600,000.00 1 Meses 

CH-CMC-061-2018 OBRA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 

ACUEDUCTO RURAL EN EL MUNICIPIO 

DE CHITA-BOYAC 

$ 21,133,528  

15 días 

 

CH-SAMC-018-2019 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE 

ACUEDUCTOS VEREDALES DEL 

MUNICIPIO DE CHITA - BOYACÁ 

 
$160,050,690.00 

 

30 días 

http://www.chita-boyaca.gov.co/
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CH-CMC-070-2019 MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA RED DEL 

ACUEDUCTO RURAL SECTOR LAUREL-

ALTO DE LA CRUZ-LA SALINITA Y 

LAUREL-CHIPA BETEL DEL MUNICIPIO 

DE CHITA - BOYACÁ 

$21,999,200 15 Días 

MCH-LP-003-2020 MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL 

ACUEDUCTO EL RESGUARDO RAMAL 

CENTRAL ETAPA 1 DEL MUNICIPIO DE 

CHITA BOYACÁ 

$426,539,452.84 45 Días 

MCH-LP-003-2021 MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL 

ACUEDUCTO EL RESGUARDO RAMAL 

CENTRAL ETAPA 2 DEL MUNICIPIO DE 

CHITA BOYACÁ 

$771,966,617.00 70 Días 

FUENTE: SECOP I 
 
En sentencia de unificación jurisprudencial, se establece que la Entidad solo puede imponer sanciones durante el plazo de 
ejecución. Para el caso que nos compete el Municipio de Chita ha realizado los respectivos procedimientos acorde a lo 
establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
 
 
2.2 ¿CÓMO ADQUIEREN LAS ENTIDADES ESTATALES Y LAS EMPRESAS PRIVADAS ESTE BIEN? 
 
Una vez Revisados en el SECOP procesos de selección de contratistas cuyo objeto es afín o similar con la necesidad de la 
entidad se acopia información relacionada la cual se relaciona a continuación: 

 
Tabla 5. Demanda de los servicios a contratar en otras entidades  
 

Número de 
Proceso 

Entidad Objeto Cuantía 
Plazo de 
ejecución  

  

SAMC-007-
2020  

BOYACÁ - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 

CAMPOHERMOSO 

CONSTRUCCION DE TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y OBRAS 

COMPLEMENTRIAS PARA EL MEJORAMIENTO 
DEL ACUEDUTO DE LA INSPECCION DE 

VISTAHERMOSA DEL MUNICIPIO DE 
CAMPOHERMOSO, BOYACA 

$  111.804.620,00 1 mes 

SA-MC-006-
2020  

BOYACÁ - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 

MONGUI 

OBRAS DE ADECUACION Y OPTIMIZACION DEL 
ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

MONGUÍ 
$  113.865.641,00   

SAMC-
202001010  

BOYACÁ - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 

QUIPAMA 

MANTENIMIENTO, OPTIMIZACIÓN Y 
ADECUACION ACUEDUCTOS EN DIFERENTES 

VEREDAS DEL MUNICIPIO DE QUIPAMA BOYACA 
2020 

$  235.732.216,00 45 días 

009-2020-
AMG-SAMC 

BOYACÁ - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 

GUAYATÁ 

CONSTRUCCIÓN DEL DESARENADOR PARA EL 
ACUEDUCTO QUEBRADA TENCUA DE LAS 

VEREDAS VOLCÁN, CALICHE ARRIBA, CALICHE 
ABAJO, SÚNUBA, GUAQUIRA, HATO VIEJO, 
BARRO NEGRO Y SOCHAQUIRA ABAJO DEL 

MUNICIPIO DE GUAYATÁ 

$  156.088.856,00 45 días 

SA-MS -004 
DE 2020  

SUCRE - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE SUCRE 

OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE LOS 
MICROACUEDUCTOS DE LOS CORREGIMIENTOS 
DE NARANJAL, LA SOLERA, NARIÑO Y EL CEDRO 
EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SUCRE 

DEPARTAMENTO DE SUCRE 

$  151.684.840,00 45 días  

SAMC-SIF-
003 DE 2020  

ANTIOQUIA - 
ALCALDÍA MUNICIPIO 

DE NECOCLÍ 

MEJORAMIENTO A TODO COSTO DEL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ 

$  219.780.018,00 45 días 

011-2020  

VALLE DEL CAUCA - 
ALCALDÍA MUNICIPIO 
DE LA CUMBRE 

CONTRATAR A TODO COSTO EL 
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL 
ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL RETIRO, 
CORREGIMIENTO DE BITACO DEL MUNICIPIO DE 
LA CUMBRE. 

$  114.445.513,00  45 días 

VC-SG-SA-
MC-015 DE 
2020  

CASANARE - 
ALCALDÍA MUNICIPIO 
DE VILLANUEVA 

MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO SANTA 
HELENA, MUNICIPIO DE VILLANUEVA, 
CASANARE 

$  106.314.086,00  3 meses 
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SAMC - 
202201014 DE 
2022  

BOYACÁ - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
QUIPAMA 

OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO 
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
QUÍPAMA BOYACÁ 2022 

$  77.882.159,00 2 meses  

PLI-SA-SP-
008-2022  

BOYACÁ - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE SANTA 
MARÍA 

CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA 
ALCANTARILLADO RESIDUAL, MANTENIMIENTO, 
OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO SECTOR MOSCU - VEREDA 
CULIMA MUNICIPIO SANTA MARÍA-BOYACÁ. 

$  65.745.806,00 2 meses 

PLI-SA-SP-
002-2021  

BOYACÁ - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE SANTA 
MARÍA 

MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA 
CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y TRATAMIENTO 
DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
SANTA MARIA-BOYACÁ. 

$  215.168.248,00 2 meses  

PS-005-
SAMC-
LMICAY-CAU-
2021  

CAUCA - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE LOPEZ 
DE MICAY 

OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS RURALES 
PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE LÓPEZ DE 
MICAY, PDET PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA 
PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

$  245.498.240,00 2 meses 

A-015  

ANTIOQUIA - 
ALCALDÍA MUNICIPIO 
DE SAN JERÓNIMO 

CONSTRUCCION DE ANDENES, ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS PARA LA CIUDADELA SAN 
MARTIN DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, 
ANTIOQUIA., 

$  269.167.527,00 3 meses 

MS-SAMC-
005-2022  

BOYACÁ - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
SORACÁ 

MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE 
ACUEDUCTOS RURALES Y CONSTRUCCIÓN DE 
PTAP ACUEDUCTO PUENTE HAMACA DEL 
MUNICIPIO DE SORACÁ – BOYACÁ 

$  279.931.007,00 3 meses 

SA 003 2023  

NARIÑO - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
CUMBAL 

OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS PANAN CENTRO 
Y SAN FRANCISCO DEL RESGUARDO INDIGENA 
DE PANAN EN EL MUNICIPIO DE CUMBAL (N). 

$  315.909.747,83 5 meses 

SA 009-2023  

NARIÑO - ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE SANTA 
CRUZ GUACHAVEZ 

“MEJORAMIENTO ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
CHAPUESQUER EN EL MUNICIPIO DE 
SANTACRUZ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO ” 

$  185.912.188,00 2 meses 

Fuente: SECOP I 
 
3 ANÁLISIS DE LA OFERTA  

 
 
3.1  EMPRESARIOS QUE INTERVIENEN EN EL MERCADO COMO VENDEDORES. POSIBLES INTERESADOS EN EL 
PROCESO.    
 
Actividades en que se ocupa el personal en el subsector de infraestructura. En la figura que se presenta a continuación se 
observan las actividades a las que se dedican las empresas del subsector de infraestructura, a través de las cuales se 
desarrollan diversos tipos de obras civiles, y que por lo tanto representan campos ocupacionales para los trabajadores según 
la Encuesta de Percepción Sectorial (Cámara Colombiana de la Infraestructura, 2018). 
 
Gráfico 17. Actividades que desarrollan las empresas del subsector de infraestructura.  

 
Fuente: CCI con base en la encuesta de percepción sectorial, presentación EPS, 2018 p. 5. 
 
El subsector de infraestructura realiza diversos tipos de actividades de acuerdo con el uso y característica de la obra. Las 
obras de infraestructura de transporte son las que cuentan con mayor representación, y mayor cantidad de trabajadores 
ocupados. La segunda actividad que más aporta al empleo es la relacionada con la infraestructura de edificaciones 
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habitacionales, comerciales e industriales. También se destaca que, para el grupo de consultoría, los sectores de energía, 
ambiental e hidrocarburos, son particularmente demandantes de personal con estas habilidades (Cámara Colombiana de la 
Infraestructura, 2018). 
 
El gráfico 20 muestra que la mayoría de las personas ocupadas en el sector, no ha culminado ningún nivel de formación 
formal o no formal, con excepción de los que se desempeñan en actividades profesionales de arquitectura e ingeniería 
(dirección de actividades o de consultoría) 
 
Gráfico 26. Ocupados en construcción por máximo nivel de educación alcanzado.  

 
Fuente: Presentación suministrada por MinVivienda Dirección Siste 
 
 
1.2 Aspectos salariales del sector de la construcción. 
 
 En línea con la mayor escolaridad en actividades de Arquitectura e Ingeniería, los trabajadores dedicados a dichas labores 
reportan mayores ingresos, con un promedio cercano a $ 2,2 millones. Para quienes se desempeñan en servicios 
especializados, el ingreso promedio está alrededor de un millón de pesos (ver Figura 21). 
 
Gráfico 27. Ingreso laboral promedio.  

 
Fuente: Presentación suministrada por MinVivienda Dirección Sistema Habitacional (DHS) con base en GEIH – DANE, 2019 

p. 19 
Es común observar que a nivel nacional, departamental y regional existen empresas y/o personas dedicadas a realizar 
actividades que se encuentran enmarcadas en proyecto: mejoramiento de vivienda. Para ello el Municipio consulto la oferta 
como a continuación se refiere 
 
2.3 Oferta según modelo de abastecimiento estratégico  
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De acuerdo con el análisis realizado, “La oferta de servicios de arquitectura e ingeniería  en Colombia se ha expandido 
gracias al interés que se ha generado por estimular a las Mipymes, ya que estas constituyen el motor que impulsa la 
economía nacional. No obstante, el mercado va al ritmo de la economía en general, que avanza impulsada por la necesidad 
de las empresas de mejorar su posición interna y el interés por entrar al mercado local, o salir a otros mercados como visión 
de las compañías colombianas y algunas multinacionales que tienen a Colombia como plataforma regional.   
  
Sin embargo, las necesidades de estas profesiones en Colombia tanto en empresas públicas como privadas generan retos. 
De hecho, se ha identificado un aumento en la demanda ligeramente inferior al crecimiento registrado por la oferta, aunque 
el mercado de la actividad de ingeniería en Colombia ofrece muchas posibilidades y potencial a mediano plazo, es claro que 
todavía se trata de un mercado cerrado y difícil, pero el sector es consciente que afronta un mercado pequeño, pero con 
amplio potencial puesto que está creciendo de manera continua, a la misma o incluso mayor velocidad a la que lo hacen las 
empresas y sectores más dinámicos de la economía.   
 
3.2 Quienes intervienen en el mercado 
 
Acorde a la verificación realizada en el modelo estratégico, los portales de SECOP I y SECOP II muestran que para los servicios 
que se requieren existen 1.11 millones de personas naturales, jurídicas y proponentes plurales servicios profesionales de 
empresa y servicios administrativos y Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología  

 
3.2.1 Oferta según experiencia específica  
 
Acorde a la consulta realizada en el SECOP I, se analiza que la interventoría para ajustes al esquemas y /o planes de 
ordenamiento territorial los proveen personas y jurídicas.  
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Departamento y Municipio de 
Ejecución 

Contratista  

Boyacá : Campohermoso 
RS & R CONSTRUCCIONES SAS 

RIGOBERTO NUMPAQUE MORALES 

Boyacá : Monguí JEFFER ROBLES GONZALEZ 

Boyacá : Quípama RAFAEL ARTURO SANDOVAL RODRIGUEZ 

Boyacá : Guayatá ALFONSO GOMEZ LEON 

Sucre : Sucre OSWALDO OSPINO DE LA OSSA 

Antioquia : Necoclí ESTANDAR INGENIEROS S.A.S  

Valle del Cauca : La Cumbre 
AB INGENIERIA SAS 

ALVARO VALLEJO BENITEZ 

Casanare : Villanueva 
BOMBAS Y SERVICIOS DE CASANARE SAS 

RAUL SERRANO CABRERA 

Boyacá : Quípama 
GRB CONSTRUCTORES SAS 

LUIS OSVALDO BAUTISTA RODRIGUEZ 

Boyacá : Santa María 
JYP INGENIEROS S.A.S 

r/l PEDRO ARBEY JAIME ROA 

Boyacá : Santa María 
CONSORCIO CIVICON 2021 

IVAN FELIPE LOPEZ 

Cauca : López de Micay HARNOLD FAVIAN RIASCOS RIASCOS 

Antioquia : San Jerónimo 
GINCIVILCO S.A.S 

DANIEL GIRALDO GARCIA 

Boyacá : Soracá 
UNION TEMPORAL PLANTAS SORACA 2022 

SANTIAGO ALBERTO RIVERA LUIS 

Nariño : Cumbal 
CONSORCIO OBRAS COMPLEMENTARIAS 

EDWIN ALEJANDRO ROMERO REINA 

Nariño : Santacruz GUSTAVO BURBANO ROMO 

 
3.3 Oferta a nivel nacional  

 
Es común observar que a nivel nacional, departamental y regional existen empresas y/o personas dedicadas a realizar 
actividades que se encuentran enmarcadas en la consultoría. Para ello el Municipio consulto la oferta a través del SECOP 
y  la pagina web de la supersociedades, en donde se obtuvo una muestra relacionando el código CIIU  7110  en el sector de 
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA   
  
Tabla 5. Oferta en el Departamento de Boyacá-CENTRO Oriente   
   

NIT  RAZON SOCIAL  CIUDAD  DEPARTAMENTO  

830005784  GEOCONSULT CONSULTORIA Y SERVICIOS PETROLEROS Y 
MINEROS LTDA.  

BOGOTA D.C.    BOGOTA D.C.  

830008669  L.R.G. ARQUITECTOS LTDA.  BOGOTA D.C.    BOGOTA D.C.  

830009027  REMS INGENIERIA S.A.  BOGOTA D.C.    BOGOTA D.C.  

830010109  GMC INGENIEROS LTDA.  BOGOTA D.C.    BOGOTA D.C.  

830010175  INAR ASOCIADOS S A   BOGOTA D.C.    BOGOTA D.C.  

830010487  PABLO EMILIO BOCAREJO INGENIEROS CONSULTORES Y CIA 
S EN C.S  

BOGOTA D.C.    BOGOTA D.C.  

830010893  GEOCING SAS  BOGOTA D.C.    BOGOTA D.C.  

830011816  VOZ Y DATOS INGENIERIA LTDA  BOGOTA D.C.    BOGOTA D.C.  

830012194  TNM LIMITED       BOGOTA D.C.    BOGOTA D.C.  

830013009  DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA LTDA BOGOTA D.C.    BOGOTA D.C.  

830013230  MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S A S  BOGOTA D.C.    BOGOTA D.C.  

830014450  INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA. INGYTELCOM 
LTDA.  

BOGOTA D.C.    BOGOTA D.C.  

830018821  TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S A S  BOGOTA D.C.    BOGOTA D.C.  

830020088  ASER ING INGENIERIA S.A.  BOGOTA D.C.    BOGOTA D.C.  

830020109  VARICHEM DE COLOMBIA G ENVIRONMENTAL PROTECCION 
SERVICE S A S  

BOGOTA D.C.    BOGOTA D.C.  

830020274  AEI-ARQUITECTURA E INTERIORES S.A.S.  BOSA     BOGOTA D.C.  

Fuente: Supersociedades  
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4 ESTUDIO DE MERCADO  

 
El valor estimado del contrato resulta de las siguientes variables:  

El valor del presupuesto oficial se estima en la suma de: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS 

TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCO CON 52/100 PESOS MLC ($ 398.534.105,52), de acuerdo con el siguiente 

cuadro de costos estimados. 

• Precios establecidos en la resolución vigente expedida por la Gobernación de Boyacá vigentes y cotizaciones de 

mercado actual. 

ITEM 
ITEM 

GOBERNACIÓ
N 

FUENTE DESCRIPCIÓN 
UNIDA

D 
CANT 

VR 
UNITARIO 

INC. 
DIST

. 

UNITARIO 
CON 

INCREMENT
O 

VR TOTAL 

 PTAP SECTOR EL RESGUARDO   

           

       
1,00  

PRELIMINARES  TIPO  
OBRA 
PÚBLICA 

       
1,01  

4.01.03 
Precios 
Gober. 

LOCALIZACION Y 
REPLANTEO PARA 
RED DE 
ACUEDUCTO. 

ML 160,00 
 $                 
1.391,28  

0% 
 $                  
1.391,28  

 $                      
222.604,80  

       
1,02  

3.01.11 
Precios 
Gober. 

LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO PARA 
PUENTES Y OBRAS 
MAYORES. (NO 
INCLUYE COMISIÓN 
TOPOGRÁFICA). 

M2 14,30 
 $                 
3.650,46  

0% 
 $                  
3.650,46  

 $                        
52.201,58  

        COSTO TOTAL CAPITULO  
 $                      
274.806,38  

           

       
2,00  

R E D E S   D E   A C U E D U C T O  TIPO  
OBRA 
PÚBLICA 

       
2,01  

2.01.70 
Precios 
Gober. 

EXCAVACIÓN 
MANUAL EN 
MATERIAL COMÚN 

M3 89,75 
 $               
70.577,63  

0% 
 $                
70.577,63  

 $                   
6.334.342,29  

       
2,02  

4.01.04 
Precios 
Gober. 

RELLENO EN 
ARENA DE PEÑA 
COMPACTADO CON 
PLANCHA 
VIBRADORA. 

M3 19,20 
 $             
124.268,06  

17% 
 $              
145.393,63  

 $                   
2.791.557,70  

       
2,03  

4.01.07 
Precios 
Gober. 

RELLENO CON 
MATERIAL 
SELECCIÓNADO 
PROVENIENTE DE 
EXCAVACIÓN 
COMPACTADO CON 
PLANCHA 
VIBRADORA 

M3 61,60 
 $               
70.577,63  

0% 
 $                
70.577,63  

 $                   
4.347.582,01  

       
2,04  

4.01.22 
Precios 
Gober. 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
TUBERÍA PVC. D = 
8" RDE 21 / 200 PSI. 
(UNIÓN 
MECÁNICA). 

ML 60,00 
$ 
227.698,53 

17% 
 $              
266.407,28  

 $                 
15.984.436,81  

       
2,05  

ITEM CREADO 
Cotizació
n 

TRANSLADO DE 
TUBERIA DE 8" 

ML 100,00 
 $               
25.000,00  

0% 
 $                
25.000,00  

 $                   
2.500.000,00  

       
2,06  

4.03.04 
Precios 
Gober. 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CODO PVC GRAN 
RADIO 11 1/4° RDE 
21 D=8" 

UND 2,00 
 $             
545.569,57  

17% 
 $              
638.316,40  

 $                   
1.276.632,79  

       
2,07  

2.02.03 
Precios 
Gober. 

CAJAS DE 
INSPECCIÓN EN 
LADRILLO DE 0.80 X 
0.80 X 0.80 M. (NO 
INCLUYE TAPA). 

UND 2,00 
 $             
588.710,31  

17% 
 $              
688.791,06  

 $                   
1.377.582,13  
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2,08  

ITEM CREADO 
Cotizació
n 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TAPAS METALICAS 
CON 
RECUBRIMIENTO 
EN FIBRA DE 
VIDRIO (INCL 
PINTURA Y 
ANCLAJES DE 
FIJACION 1,20 X 
1,20 

UND 2,00 
 $             
480.000,00  

17% 
 $              
561.600,00  

 $                   
1.123.200,00  

       
2,09  

ITEM CREADO 
Cotizació
n 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TAPAS METALICAS 
CON 
RECUBRIMIENTO 
EN FIBRA DE 
VIDRIO (INCL 
PINTURA Y 
ANCLAJES DE 
FIJACION 1,25 X 
1,25 

UND 1,00 
 $             
495.000,00  

17% 
 $              
579.150,00  

 $                      
579.150,00  

       
2,10  

ITEM CREADO 
Cotizació
n 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TAPAS METALICAS 
CON 
RECUBRIMIENTO 
EN FIBRA DE 
VIDRIO (INCL 
PINTURA Y 
ANCLAJES DE 
FIJACION 1,05 X 1, 

UND 1,00 
 $             
375.000,00  

17% 
 $              
438.750,00  

 $                      
438.750,00  

       
2,11  

ITEM CREADO 
Cotizació
n 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TAPAS METALICAS 
CON 
RECUBRIMIENTO 
EN FIBRA DE 
VIDRIO (INCL 
PINTURA Y 
ANCLAJES DE 
FIJACION 2,10 X 
3,10 

UND 1,00 
 $          
2.650.000,0
0  

17% 
 $           
3.100.500,00  

 $                   
3.100.500,00  

       
2,12  

3.12.08 
Precios 
Gober. 

TRANSPORTE DE 
CARGA MULAR (100 
KG) 

CARGA
-KM 

125,00 $ 8.760,44 17% 
 $                
10.249,71  

 $                   
1.281.214,35  

       COSTO TOTAL CAPITULO  
 $                 
41.134.948,08  

           

       
3,00  

C I M E N T A C I O N E S    Y   D E S A G Ü E S  TIPO  
OBRA 
PÚBLICA 

       
3,01  

2.02.11 
Precios 
Gober. 

CONCRETO PARA 
ZAPATAS DE 24.5 
MPa (3500 PSI) + 
FORMALETA 
MADERA 

M3 9,30 
 $             
975.887,92  

17% 
 $           
1.141.788,87  

 $                 
10.618.636,46  

       
3,02  

2.02.35 
Precios 
Gober. 

SUMINISTRO, 
FIGURADA Y 
AMARRE DE 
ACERO DE 420 MPa 
(60000 PSI) 

KG 395,60 
 $                 
7.675,05  

17% 
 $                  
8.979,81  

 $                   
3.552.412,24  

       
3,03  

5.03.01 
Precios 
Gober. 

CONCRETO SIMPLE 
DE 21 MPa - (3000 
PSI) 
IMPERMEABILIZAD
O PARA MUROS 

M3 3,10 
 $          
1.267.906,0
7  

17% 
 $           
1.483.450,10  

 $                   
4.598.695,32  

       
3,04  

3.13.01 
Precios 
Gober. 

ANCLAJE EN ROCA 
DE D = 4" CON 3 
TORONES DE 1/2" 
POSTENSADOS 

ML 65,20 
 $             
726.650,58  

17% 
 $              
850.181,18  

 $                 
55.431.812,84  

        COSTO TOTAL CAPITULO  
 $                 
74.201.556,86  
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4,00  

CUBIERTA  TIPO  
OBRA 
PÚBLICA 

       
4,01  

2.08.33 
Precios 
Gober. 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
PERFILERIA 
METALICA PARA 
ESTRUCTURA DE 
CUBIERTA DE 
EDIFICACIONES. 
DIMENSIONES Y 
CALIBRES SEGÚN 
DISEÑO. 

KG 16,00 
 $               
22.031,72  

17% 
 $                
25.777,11  

 $                      
412.433,80  

       
4,02  

3.13.28 
Precios 
Gober. 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ESMALTE 
SINTÉTICO PARA 
ESTRUCTURA 
METALICA. 
(INCLUYE BASE EN 
ANTICORROSIVO). 

KG 16,00 
 $                 
4.177,57  

17% 
 $                  
4.887,76  

 $                        
78.204,11  

        COSTO TOTAL CAPITULO  
 $                      
490.637,91  

           

       
5,00  

MUROS  TIPO  
OBRA 
PÚBLICA 

       
5,01  

2.04.30 
Precios 
Gober. 

MURO EN 
LADRILLO TOLETE 
COMUN DE E = 0.10 
M. 

M2 21,50 
 $               
88.442,67  

17% 
 $              
103.477,92  

 $                   
2.224.775,36  

       
5,02  

1.05.13 
Precios 
Gober. 

PAÑETE 
IMPERMEABILIZAD
O 1:3 

M2 31,00 
 $               
38.524,31  

17% 
 $                
45.073,44  

 $                   
1.397.276,72  

        COSTO TOTAL CAPITULO  
 $                   
3.622.052,09  

       

       
6,00  

PINTURA  TIPO  
OBRA 
PÚBLICA 

       
6,01  

2.07.02 
Precios 
Gober. 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ESMALTE LÁMINA 
LLENA 3 MANOS 

M2 
                 
295,60  

$ 21.284,69 17% 
 $                
24.903,09  

 $                   
7.361.352,61  

       
6,02  

2.07.14 
Precios 
Gober. 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
VINILO TIPO I 
SOBRE PAÑETE O 
ESTUCO A TRES 
MANOS. 

M2 
                   
49,30  

$ 11.309,63 17% 
 $                
13.232,27  

 $                      
652.350,77  

        COSTO TOTAL CAPITULO  
 $                   
8.013.703,37  

        

       
7,00  

EQUIPOS  TIPO  
OBRA 
PÚBLICA 

       
7,01  

1.16.01 
Precios 
Gober. 

MACROMEDIDOR 8 
" ICL ACCESORIOS 
PARA SU 
INSTALACION Y 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO, 
TRANSMISIÓN 
MAGNETICA (DEBE 
CUMPLIR E  
DIRECTIVA 
2014/32/UE, 
ESTANDARES ISO 
4064: 2017 Y OIML 
R49:2013), 
PRESIÓN DE 
TRABAJO PN 16 230 
PSI)TIPO  DE 
LECTURA: 
SELLADO EN SECO 
SIN CONTACTO 

UND 2,00 
 $          
8.500.000,0
0  

17% 
 $           
9.945.000,00  

 $                 
19.890.000,00  
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CON EL AGUA. 
ADAPTABLE PARA 
LECTURA REMOTA. 

       
7,02  

1.16.12 
Precios 
Gober. 

GUADAÑA 1,5 HP 
(INCL 
ACCESORIOS)  

UND 1,00 
 $          
2.800.000,0
0  

17% 
 $           
3.276.000,00  

 $                   
3.276.000,00  

       
7,03  

1.16.09 
Precios 
Gober. 

SEÑALIZACION 
(TABLEROS 
INFORMATIVOS) 
PTAP 

GBL 1,00 
 $          
1.850.000,0
0  

17% 
 $           
2.164.500,00  

 $                   
2.164.500,00  

        COSTO TOTAL CAPITULO  
 $                 
25.330.500,00  

          

 PTAP ACUEDUCTO URBANO  

           

       
8,00  

MURO DE CONTENCIÓN  TIPO  
OBRA 
PÚBLICA 

       
8,01  

3.01.11 
Precios 
Gober. 

LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO PARA 
PUENTES Y OBRAS 
MAYORES. (NO 
INCLUYE COMISIÓN 
TOPOGRÁFICA). 

M2 6,40 
 $                 
3.650,46  

0% 
 $                  
3.650,46  

 $                        
23.362,94  

       
8,02  

2.01.70 
Precios 
Gober. 

EXCAVACIÓN 
MANUAL EN 
MATERIAL COMÚN 

M3 9,20 
 $               
70.577,63  

0% 
 $                
70.577,63  

 $                      
649.314,20  

       
8,02  

2.02.25 
Precios 
Gober. 

SOLADO EN 
CONCRETO DE 
ESPESOR E = 0.05 
M. 14 MPa (2000 
PSI) 

M2 3,36 $ 33.431,73 17% 
 $                
39.115,12  

 $                      
131.426,82  

       
8,03  

2.02.35 
Precios 
Gober. 

SUMINISTRO, 
FIGURADA Y 
AMARRE DE 
ACERO DE 420 MPa 
(60000 PSI) 

KG 605,50 
 $                 
7.675,05  

17% 
 $                  
8.979,81  

 $                   
5.437.274,05  

       
8,04  

2.02.11 
Precios 
Gober. 

CONCRETO PARA 
ZAPATAS DE 24.5 
MPa (3500 PSI) + 
FORMALETA 
MADERA 

M3 6,50 
 $             
975.887,92  

17% 
 $           
1.141.788,87  

 $                   
7.421.627,63  

       
8,04  

5.03.01 
Precios 
Gober. 

CONCRETO SIMPLE 
DE 21 MPa - (3000 
PSI) 
IMPERMEABILIZAD
O PARA MUROS 

M3 5,58 
 $          
1.267.906,0
7  

17% 
 $           
1.483.450,10  

 $                   
8.277.651,57  

        COSTO TOTAL CAPITULO  
 $                 
21.940.657,20  

           

       
9,00  

IMPERMEABILIZACIÓN  TANQUES DE ALMACENAMIENTO  TIPO  
OBRA 
PÚBLICA 

       
9,01  

2.03.36 
Precios 
Gober. 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ADHERENTE 
EPOXICO PARA 
CONCRETOS. TIPO 
SIKADUR 32 O 
SIMILAR 

M3 397,80 $ 99.965,07 17% 
 $              
116.959,13  

 $                 
46.526.342,67  

       
9,02  

1.16.09 
Precios 
Gober. 

SEÑALIZACION 
(TABLEROS 
INFORMATIVOS) 
PTAP 

GBL 1,00 
 $          
1.850.000,0
0  

17% 
 $           
2.164.500,00  

 $                   
2.164.500,00  

       COSTO TOTAL CAPITULO  
 $                 
48.690.842,67  
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10,0
0  

CUBIERTA  TIPO  
OBRA 
PÚBLICA 

     
10,0
1  

2.08.33 
Precios 
Gober. 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
PERFILERIA 
METALICA PARA 
ESTRUCTURA DE 
CUBIERTA DE 
EDIFICACIONES. 
DIMENSIONES Y 
CALIBRES SEGÚN 
DISEÑO 

KG 
1550,0
0 

 $               
22.031,72  

17% 
 $                
25.777,11  

 $                 
39.954.524,22  

     
10,0
2  

2.08.28 
Precios 
Gober. 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
CUBIERTA TEJA 
ONDULADA 
TERMOACÚSTICA 

M2 178,90 $ 94.742,35 17% 
 $              
110.848,55  

 $                 
19.830.805,51  

     
10,0
3  

3.13.28 
Precios 
Gober. 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ESMALTE 
SINTÉTICO PARA 
ESTRUCTURA 
METALICA. 
(INCLUYE BASE EN 
ANTICORROSIVO). 

KG 
1550,0
0 

 $                 
4.177,57  

17% 
 $                  
4.887,76  

 $                   
7.576.023,20  

        COSTO TOTAL CAPITULO  
 $                 
67.361.352,92  

           

     
11,0
0  

PINTURA  TIPO  
OBRA 
PÚBLICA 

     
11,0
1  

2.07.02 
Precios 
Gober. 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ESMALTE LÁMINA 
LLENA 3 MANOS 

M2 15,30 $ 21.284,69 17% 
 $                
24.903,09  

 $                      
381.017,24  

     
11,0
2  

2.07.14 
Precios 
Gober. 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
VINILO TIPO I 
SOBRE PAÑETE O 
ESTUCO A TRES 
MANOS. 

M2 215,60 $ 11.309,63 17% 
 $                
13.232,27  

 $                   
2.852.876,79  

     
11,0
3  

3.13.28 
Precios 
Gober. 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ESMALTE 
SINTÉTICO PARA 
ESTRUCTURA 
METALICA. 
(INCLUYE BASE EN 
ANTICORROSIVO). 

KG 160,50 
 $                 
4.177,57  

17% 
 $                  
4.887,76  

 $                      
784.484,98  

        COSTO TOTAL CAPITULO  
 $                   
4.018.379,00  

          

     
12,0
0  

EQUIPOS - TRANSPORTE  TIPO  
OBRA 
PÚBLICA 

     
12,0
1  

ITEM CREADO 
Cotizació
n 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
MOTOR 
ELECTRICO 
MONOFASICO, (ICL 
REDUCTOR Y 
SOPORTE) 

UND 1,00 
 $          
3.750.000,0
0  

17% 
 $           
4.387.500,00  

 $                   
4.387.500,00  

     
12,0
2  

ITEM CREADO 
Cotizació
n 

CAMILLA PLASTICA 
PARA PRIMEROS 
AUXILIOS  

UND 2,00 
 $             
750.000,00  

17% 
 $              
877.500,00  

 $                   
1.755.000,00  

     
12,0
3  

ITEM CREADO 
Cotizació
n 

REGLETA DE 
MEDICIÓN EN 
ALUMINIO (INL 
ACCESORIOS DE 
FIJACIÓN ALT 3,30 
MTS) 

UND 4,00 
 $             
835.000,00  

17% 
 $              
976.950,00  

 $                   
3.907.800,00  
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12,0
4  

3.12.08 
Precios 
Gober. 

TRANSPORTE DE 
CARGA MULAR (100 
KG) 

CARGA
-KM 

140,00 $ 8.760,44 17% 
 $                
10.249,71  

 $                   
1.434.960,07  

        COSTO TOTAL CAPITULO  
 $                 
11.485.260,07  

          

          COSTO DIRECTO PROYECTO 
 $               
306.564.696,5
6  

           

      

30% 

 ADMINISTRACIÓN  22% 
 $                 
67.444.233,24  

       IMPREVISTOS  3% 
 $                   
9.196.940,90  

       UTILIDAD  5% 
 $                 
15.328.234,83  

      TOTAL AIU 
 $                 
91.969.408,97  

           

      TOTAL CD+AIU 
 $               
398.534.105,5
2  

           

 
 
NOTA 1: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente 
del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 
 
En desarrollo del estudio de mercado el valor estimado del contrato resulta de las siguientes variables: Los precios 

corresponden a los precios del mercado local, así mismo a los precios establecidos en la resolución vigente expedida por la 

Gobernación de Boyacá. (Resolución 050 de mayo  de 2025).  

El valor comprendido incluye todos los costos directos e indirectos en condiciones normales, que se puedan generar. 
 

El proponente deberá tener en cuenta los descuentos municipales y nacionales que se generan en el pago del presente 
contrato, los cuales se relacionan a continuación: 
 
La Administración Municipal realizará los siguientes descuentos: 
 

• Retención en la fuente según tablas de la DIAN. 
• ICA 1% 
• Estampilla pro adulto mayor 4.0% 
• Cultura 2% 
• Prodeporte 2.5%  
• IVA cuando aplique  
• Impuesto de seguridad ciudadana (FONSET)  5% (Solo contratos de obra) 
• Impuesto justicia familiar 2% 

 
 

5 ANALISIS FINANCIERO 

 
 
En cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 con el objeto de determinar entre otros aspectos los 
requisitos habilitantes de conformidad con el artículo 2.2.1.1.16.1 y con el fin de asegurar que las empresas que presten el 
servicio en calidad de suministro tienen la capacidad para responder a las obligaciones se evaluaron estadísticamente los 
índices de varios contratos ejecutados y reportados ante el SECOP, con objeto similar al que se busca contratar. 
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Es importante señalar que el estudio se realiza acorde a procesos de contratación similares al objeto que en este caso nos 
compete, es decir mantenimiento/optimización de acueductos celebrados en los últimos años, considerando lo establecido en 
el decreto 579 de 2021 que establece la evaluación de la capacidad financiera y organizacional con el mejor año fiscal de los 
últimos tres años. 
 
TABLA 8. Índices financieros y de capacidad organizacional 
 

Número 
de 

Proceso 
Entidad Objeto 

Indices financieros  
Indices de 
capacidad 

organizacional  
  

IL ≥ IE ≤ RC ≥ RP ≥ RA ≥ 

SAMC-
007-2020  

BOYACÁ - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
CAMPOHERMOSO 

CONSTRUCCION DE TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA 

POTABLE Y OBRAS 
COMPLEMENTRIAS PARA EL 

MEJORAMIENTO DEL ACUEDUTO 
DE LA INSPECCION DE 

VISTAHERMOSA DEL MUNICIPIO 
DE CAMPOHERMOSO, BOYACA 

15 0,2 15 0,15 0,15 

SA-MC-
006-2020  

BOYACÁ - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
MONGUI 

OBRAS DE ADECUACION Y 
OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE 
MONGUÍ 

36,4 0,22 26,07 0,33 0,27 

SAMC-
202001010  

BOYACÁ - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
QUIPAMA 

MANTENIMIENTO, OPTIMIZACIÓN 
Y ADECUACION ACUEDUCTOS 
EN DIFERENTES VEREDAS DEL 

MUNICIPIO DE QUIPAMA BOYACA 
2020 

10 0,4 7 0,1 0,08 

009-2020-
AMG-
SAMC 

BOYACÁ - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
GUAYATÁ 

CONSTRUCCIÓN DEL 
DESARENADOR PARA EL 
ACUEDUCTO QUEBRADA 

TENCUA DE LAS VEREDAS 
VOLCÁN, CALICHE ARRIBA, 
CALICHE ABAJO, SÚNUBA, 

GUAQUIRA, HATO VIEJO, BARRO 
NEGRO Y SOCHAQUIRA ABAJO 
DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ 

16 0,3 50 0,1 0,1 

SA-MS -
004 DE 
2020  

SUCRE - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
SUCRE 

OPTIMIZACION DE LOS 
SISTEMAS DE LOS 

MICROACUEDUCTOS DE LOS 
CORREGIMIENTOS DE 

NARANJAL, LA SOLERA, NARIÑO 
Y EL CEDRO EN LA ZONA RURAL 

DEL MUNICIPIO DE SUCRE 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

17 0,05 10 0,04 0,04 

SAMC-
SIF-003 
DE 2020  

ANTIOQUIA - 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
NECOCLÍ 

MEJORAMIENTO A TODO COSTO 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ 

15 0,2 100 0,25 0,25 

011-2020  

VALLE DEL 
CAUCA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE LA 
CUMBRE 

CONTRATAR A TODO COSTO EL 
MEJORAMIENTO Y 
OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO 
DE LA VEREDA EL RETIRO, 
CORREGIMIENTO DE BITACO DEL 
MUNICIPIO DE LA CUMBRE. 

10 0,15 10 0,25 0,23 

VC-SG-
SA-MC-
015 DE 
2020  

CASANARE - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
VILLANUEVA 

MANTENIMIENTO Y 
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL CENTRO 
POBLADO SANTA HELENA, 
MUNICIPIO DE VILLANUEVA, 
CASANARE 

1 0,4 5 0,09 0,05 

SAMC - 
202201014 
DE 2022  

BOYACÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
QUIPAMA 

OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE 
ACUEDUCTO DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE 
QUÍPAMA BOYACÁ 2022 

14 0,65 40 0,15 0,15 

PLI-SA-
SP-008-
2022  

BOYACÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
SANTA MARÍA 

CONSTRUCCIÓN SEGUNDA 
ETAPA ALCANTARILLADO 
RESIDUAL, MANTENIMIENTO, 
OPTIMIZACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 

19,465 0,4 13,97 0,26 0,23 
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DE ACUEDUCTO SECTOR MOSCU 
- VEREDA CULIMA MUNICIPIO 
SANTA MARÍA-BOYACÁ. 

PLI-SA-
SP-002-
2021  

BOYACÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
SANTA MARÍA 

MANTENIMIENTO Y 
OPTIMIZACIÓN SISTEMA 
CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y 
TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE 
SANTA MARIA-BOYACÁ. 

22,22 0,22 38,01 0,1 0,1 

PS-005-
SAMC-
LMICAY-
CAU-2021  

CAUCA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
LOPEZ DE MICAY 

OPTIMIZACIÓN DE LOS 
ACUEDUCTOS RURALES PARTE 
ALTA DEL MUNICIPIO DE LÓPEZ 
DE MICAY, PDET PARA LA 
CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ EN 
EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 

          

A-015  

ANTIOQUIA - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
SAN JERÓNIMO 

CONSTRUCCION DE ANDENES, 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
PARA LA CIUDADELA SAN 
MARTIN DEL MUNICIPIO DE SAN 
JERÓNIMO, ANTIOQUIA., 

10 0,3 50 0,05 0,05 

MS-
SAMC-
005-2022  

BOYACÁ - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
SORACÁ 

MANTENIMIENTO Y 
OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTOS 
RURALES Y CONSTRUCCIÓN DE 
PTAP ACUEDUCTO PUENTE 
HAMACA DEL MUNICIPIO DE 
SORACÁ – BOYACÁ 

21,78 0,34 27,25 0,14 0,11 

SA 003 
2023  

NARIÑO - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
CUMBAL 

OPTIMIZACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE 
LAS VEREDAS PANAN CENTRO Y 
SAN FRANCISCO DEL 
RESGUARDO INDIGENA DE 
PANAN EN EL MUNICIPIO DE 
CUMBAL (N). 

5 o ind 0,3 10 o ind 0 0 

SA 009-
2023  

NARIÑO - 
ALCALDÍA 
MUNICIPIO DE 
SANTA CRUZ 
GUACHAVEZ 

“MEJORAMIENTO ACUEDUCTO 
DE LA VEREDA CHAPUESQUER 
EN EL MUNICIPIO DE 
SANTACRUZ, DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO ” 

10 o ind 0,2 10 o ind 0,1 0,1 

FUENTE SECOP I 
 
5.1 Análisis de la capacidad financiera-Postulados a cumplir   
 
A. Índice de Liquidez 

 
La liquidez es aquella medida que refleja la capacidad de pago de las deudas a corto plazo y resulta del análisis de las cuentas 
corrientes de activos y pasivo. Para fijarlo debe cumplir con el postulado del Manual de requisitos habilitantes expedido por 
Colombia Compra eficiente  
 
POSTULADO A CUMPLIR : : A nivel Nacional se han realizado procesos de  contratación por valores similares al que se 
pretende contratar, , por lo que se sugiere toma el promedio de los resultados encontrados en el SECOP ya que así mismo 
se aplica el postulado a cumplir 
 
B. Índice de endeudamiento  

 
Este indicador señala la proporción de los activos que están financiados por terceros. Recordemos que los activos de una 
empresa son financiados o bien por los socios o bien por terceros (proveedores o acreedores) y se determina dividiendo el 
pasivo total entre el activo total. Para fijarlo debe cumplir con el postulado del Manual de requisitos habilitantes expedido por 
Colombia Compra eficiente  

  
POSTULADO A CUMPLIR : A nivel Nacional se han realizado procesos de  contratación por valores similares al que se 
pretende contratar, por lo que se sugiere toma el promedio de los resultados encontrados en el SECOP ya que así mismo se 
aplica el postulado a cumplir 
 
C. Índice de cobertura de intereses 
 

http://www.chita-boyaca.gov.co/
mailto:alcaldia@chita-boyaca.gov.co
javascript:%20consultaProceso('21-11-11960687')
javascript:%20consultaProceso('21-11-11960687')
javascript:%20consultaProceso('21-11-11960687')
javascript:%20consultaProceso('21-11-12010698')
javascript:%20consultaProceso('21-11-12010698')
javascript:%20consultaProceso('21-11-12010698')
javascript:%20consultaProceso('21-11-12010698')
javascript:%20consultaProceso('22-11-13144199')
javascript:%20consultaProceso('22-11-13248971')
javascript:%20consultaProceso('22-11-13248971')
javascript:%20consultaProceso('22-11-13248971')
javascript:%20consultaProceso('23-11-13595157')
javascript:%20consultaProceso('23-11-13595157')
javascript:%20consultaProceso('23-11-13574175')
javascript:%20consultaProceso('23-11-13574175')


 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHITA 
NIT. 891801962-0 

GESTIÓN PLANEACIÓN 

FORMATO 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
F-GCT-01 Página 37 de 40 

Versión 1  

 ESTUDIOS PREVIOS    

OFICINA DE PLANEACIÓN 

 

Carrera 4 N° 4 - 43 Palacio municipal – Celular: 3102240202  

www.chita-boyaca.gov.co / E-mail: alcaldia@chita-boyaca.gov.co  

Código Postal 151601 

 

 

 

Este indicador mide el apalancamiento financiero de la empresa y proporciona el grado en que los intereses son absorbidos 
por los beneficios antes de intereses e impuestos más la amortización. El pago periódico de intereses es una carga fija para 
la empresa, por lo que se conoce esta proporción evita dificultades. Para fijarlo debe cumplir con el postulado del Manual de 
requisitos habilitantes expedido por Colombia Compra eficiente  

 
POSTULADO A CUMPLIR: : A nivel Nacional se han realizado procesos de  contratación por valores similares al que se 
pretende contratar, , por lo que se sugiere toma el promedio de los resultados encontrados en el SECOP ya que así mismo 
se aplica el postulado a cumplir. 
 

5.2 Análisis de la capacidad Organizacional-Postulados a cumplir   
 

A. Indicador de rentabilidad sobre patrimonio 
 
Para establecerlo se analiza la utilidad operacional/Patrimonio, el cual determina la rentabilidad de patrimonio del proponente, 
es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad 
en el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
 

B. Indicador de rentabilidad sobre activos 
 
Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la 
rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual 
que el de rentabilidad sobre patrimonio.  
 
5.3 5.3 Análisis de capacidad financiera de otros índices 

 
A. Capital de Trabajo 

Teniendo en cuenta que las Entidades Estatales pueden establecer indicadores adicionales a los establecidos en el artículo 
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto  1082 de 2015 con ocasión de la naturaleza  o complejidad  del Proceso de Contratación, el Municipio 
de Chita ha determinado usar este indicador financiero que es el excedente de los activos de corto plazo sobre los pasivos 
de corto plazo porque se requiere analizar la cantidad de recursos corrientes donde se puede obtener una medida de la 
capacidad que tiene una empresa para continuar con el normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo, puesto que el 
presupuesto del Proceso de Contratación es alto, y se debe asegurar la continuidad del proponente en el tiempo. 
 
Las condiciones particulares, técnicas y financieras que enmarcan este proyecto, y que lo califican como uno de alto grado de 
complejidad, demandan que la entidad requiera en los pliegos que nos ocupan, condiciones de capacidad de gestión 
administrativa, técnica y financiera del futuro contratista. 
 

 
 
Por lo anterior, se toma en consideración los datos obtenidos en la tabla 5 y se realiza el análisis estadístico por el método de 
tallos y hojas   
 

INDICE DE LIQUIDEZ INDICE DE ENDEUDAMIENTO  
RAZON DE COBERTURA DE 

INTERESES 
RENTABILIDAD DEL 

PATRIMNIO 
RENTABILIDAD DEL 

ACTIVO 

TALLO HOJA TALLO HOJA TALLO HOJA TALLO HOJA TALLO HOJA 

1. 0 0,0 5 5. 0 0,0 0 4 5 9 0,0 0 4 5 5 9 

5. 0 0,1 5 7. 0 0,1 0 0 0 0 4 5 5 0,1 0 0 0 1 5 5 

1 0 0 0 4 5 5 6 7 9 0,2 0 0 0 2 2  1 0 0 0 0 3 5 0,2 5 5 6 0,2 3 3 5 7 

2 1 2 0,3 0 0 0 4 2 6 7 0,3 3 0,3   

3 6 0,4 0 0 0 3 8 0,4   0,4   

5   0,5   4 0 0,5   0,5   

7   0,6 5 5 0 0  0,6   0,6   
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8   0,7   6   0,7   0,7   

9   0,8   7   0,8   0,8   

10   0,9   10 0 0,9   0,9   

 
Por lo anterior, se toma en consideración los datos obtenidos en la tabla 8 y se realiza el análisis estadístico por el método de 
tallos y hojas   
 Índices financieros  

 IL ≥ IE ≤ RC ≥ RP ≥ RA ≥ 

 1 0,05 5 0 0 

 5 0,15 7 0,04 0,04 

 10 0,2 10 0,05 0,05 

 10 0,2 10 0,09 0,05 

 
10 0,2 10 0,1 0,08 

 10 0,22 10 0,1 0,1 

 14 0,22 13,97 0,1 0,1 

 
15 0,3 15 0,1 0,1 

 15 0,3 26,07 0,14 0,11 

 16 0,3 27,25 0,15 0,15 

 17 0,34 38,01 0,15 0,15 

 19,465 0,4 40 0,25 0,23 

 21,78 0,4 50 0,25 0,23 

 22,22 0,4 50 0,26 0,25 

 36,4 0,65 100 0,33 0,27 

Promedio  14,86 0,29 27,49 0,14 0,13 

Mediana  15,00 0,30 15,00 0,10 0,10 

Varianza 65,18 0,02 601,89 0,01 0,01 

Desviacion 
estandar  8,07 0,14 24,53 0,09 0,08 

 
El gráfico anterior permite a la Entidad Estatal observar la concentración de los datos delimitando los valores más y menos 
frecuentes en cada uno de los indicadores financieros y de capacidad organizacional, en donde se observan índices altos y 
bajos tanto en el extremo superior como en el extremo inferior, arrojando las siguientes medidas  

 
Con los datos obtenidos se concluye  que los datos de liquidez y razón de cobertura de intereses  se encuentran dispersos 
(ver desviación estándar)  con respecto a la media , por lo que se realiza media podada obteniendo los siguientes resultados  
 

INDICE DE LIQUIDEZ INDICE DE ENDEUDAMIENTO  
RAZON DE COBERTURA DE 

INTERESES 
RENTABILIDAD DEL 

PATRIMNIO 
RENTABILIDAD DEL 

ACTIVO 

TALLO HOJA TALLO HOJA TALLO HOJA TALLO HOJA TALLO HOJA 

1.   0,0 5 5.   0,0 0 4 5 9 0,0 0 4 5 5 9 

5. 0 0,1 5 7.   0,1 0 0 0 0 4 5 5 0,1 0 0 0 1 5 5 

1 0 0 0 4 5 5 6 7 9 0,2 0 0 0 2 2  1 0 0 0 0 3 5 0,2 5 5 6 0,2 3 3 5 7 

2 1 2 0,3 0 0 0 4 2 6 7 0,3 3 0,3   

3   0,4 0 0 0 3 8 0,4   0,4   

5   0,5   4 0 0,5   0,5   

7   0,6 5 5   0,6   0,6   

8   0,7   6   0,7   0,7   

9   0,8   7   0,8   0,8   

10   0,9   10   0,9   0,9   

 
De los datos anteriores, se tienen los siguientes resultados  
 

 Indices de capacidad financiera  Indices de capacidad organizacional  

 IL ≥ IE ≤ RC ≥ RP ≥ RA ≥ 

   0,05   0 0 

 5 0,15   0,04 0,04 

 10 0,2 10 0,05 0,05 

 10 0,2 10 0,09 0,05 

 10 0,2 10 0,1 0,08 

 10 0,22 10 0,1 0,1 

 14 0,22 13,97 0,1 0,1 

 15 0,3 15 0,1 0,1 

 15 0,3 26,07 0,14 0,11 

 16 0,3 27,25 0,15 0,15 

 17 0,34 38,01 0,15 0,15 

 19,465 0,4 40 0,25 0,23 
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 21,78 0,4   0,25 0,23 

 22,22 0,4   0,26 0,25 

   0,65   0,33 0,27 

Media podada  14 0,3 20 0,1 0,1 

 
 
CONCLUSIÓN: Tomando en consideración el estudio del sector realizado y atendiendo la naturaleza y valor del contrato, se 
concluyen los siguientes indicadores  
 
RESUMEN DE INDICADORES 
 
Para No Mipymes: 
 

INDICADORES FINANCIEROS DEL SECTOR 
 

INDICADOR VALOR 

LIQUIDEZ Mayor o igual a 14 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Menor o igual a 0,3 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES Mayor o igual a 20 o INDETERMINADO 
Capital de Trabajo  80%  PO  

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO Mayor o igual a 0,10 
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Mayor o igual a 0,10 

 
 
Para Mipymes: 
 

INDICADORES FINANCIEROS DEL SECTOR 
 

INDICADOR VALOR 

LIQUIDEZ Mayor o igual a 5,6 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Menor o igual a 0,42 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES Mayor o igual a 10  o INDETERMINADO 

Capital de Trabajo  40%  PO  

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO Mayor o igual a 0,08 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Mayor o igual a 0,08 

 
 
 DECRETO 579 DE 2021 – Capacidad financiera – Capacidad organizacional – Rup 
 
[…] el artículo 5 del Decreto 399 de 2021 adiciona dos parágrafos transitorios al artículo 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto 1082 de  2015, 
que regula el contenido del certificado del RUP. El primer parágrafo transitorio, que fue posteriormente sustituido por el artículo 2 
del Decreto 579 de 2021, establece que «[…] los requisitos e indicadores de la capacidad financiera y organizacional de que trata 
el literal (b) del artículo 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto 1082 de 2015 corresponderán a los últimos tres (3) años fiscales anteriores a la 
inscripción o renovación, dependiendo de la antigüedad del proponente». 
 
DECRETO 579 DE 2021 – Indicadores – Capacidad financiera – Capacidad organizacional 
 
[...] Para esto, las cámaras de comercio, a partir del 1 de julio de 2021, «certificarán la información de que tratan los parágrafos 
transitorios 1 y 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. de este Decreto». Los requisitos e indicadores de la capacidad financiera consagrados 
en el literal (b) del artículo 2.2.1.1.1.5.6. del Decreto 1082 de 2015 son: i) el índice de liquidez, ii) el índice de endeudamiento y iii) 
la razón de cobertura de intereses. Los requisitos e indicares de capacidad organizacional son: i) la rentabilidad del patrimonio y ii) 
la rentabilidad del activo. El segundo parágrafo transitorio establece que «El proponente con inscripción activa y vigente que reporte 
la información de la capacidad financiera y organizacional, señalada en los parágrafos transitorios 1 y 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.2 
del presente Decreto, deberá presentarla en el formato que las Cámaras de Comercio dispongan unificadamente para tal efecto"». 
 
MEJOR AÑO FISCAL – Interpretación – Capacidad financiera – Capacidad organizacional 
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[…] Por «mejor año fiscal» se interpreta la información relativa al año apreciada en su conjunto, o sea, de manera integral, que 
permita al proponente cumplir los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional. Dicho de otro modo, cuando el 
parágrafo transitorio del artículo 2.2.1.1.1.6.2, adicionado por el artículo 6 del Decreto 399 de 2021 y sustituido por el ar tículo 3 del 
Decreto 579 de 2021, establece que «[…] las Entidades Estatales evaluarán estos indicadores, teniendo en cuenta el mejor año 
fiscal que se refleje en el registro de cada proponente», significa que deben examinar los años certificados en el RUP y escoger 
para ser evaluado el que refleje mejores indicadores de capacidad financiera y organizacional, que permita al proponente cumplir 
los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional 
 

Presentado por,   
 

 
 

Ing. FELIPE HERNANDEZ BARRAGÁN 
Secretario de Planeación y obras publicas 
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Proyectó. Martha Barrera, Profesional de apoyo técnico 
Revisó. Paola León, Asesor externo de contratación 
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