Alcaldia de Medellin

Distrito da
Ciencia, Teenologia e Innovacion

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

MATRIZ NIVEL COMPLEJIDAD TECNICA

CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION

Valoracidon de la complejidad y categorizacion

Criterios Valoraciéon Puntuacién
Valor - PPTO OFICIAL (SMMLV) Entre 1.001 y 13.000 SMMLV 12
Tipo de Obra Const.rfjccién de obras de 20

Estabilizacion
Afectacion a la movilidad Baja 3
Intervencién a redes de servicios publicos  Baja 3
Numero de frentes de obra simultaneos <=2 frentes de obra 3
Calificacion del Riesgo Social Riesgo Medio 11
Categorizacion ambiental del proyecto Impacto Medio 1
Total 63
Nivel de Complejidad Técnica Rango Puntaje
Baja - Media <=60 Puntos
Alta > 60 Puntos
Categoria Profesionales Rango Ptintaje (Valorac.it’m .d’e la Iixp Ge’nf_‘ral E):p Esp’etr.l’fica

complejidad y categorizacion) (afios minimos)  (afios minimos)

Categoria 1 Mayor o igual a 95 Puntos 12 5
Categoria 2 Entre 90y 94 Puntos 10 4
Categoria 3 Entre 80y 89 Puntos 8 3
Categoria 4 Entre 50 y 79 Puntos 6 2
Categoria 5 Entre 35y 49 Puntos 4 2
Categoria 6 Entre 25y 34 Puntos 2 1
Categoria 7 < 25 Puntos 2 0
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CRITERIOS DE VALORACION Puntos
Valor - PPTO OFICIAL
<100 SMMLV 0
Entre 100 y 1.000 SMMLV 8
Entre 1.001 y 13.000 SMMLV 12
Entre 13.001 y 23.000 SMMLV 17
Entre 23.001 y 40.000 SMMLV 18
Mayor o igual a 40.001 SMMLV 20
Tipo de Obra
Mantenimiento de Vias 15
Construccion de Vias 20
Mantenimiento de espacio publico 10
Construccidn de espacio publico 15
20

Construccién de obras de Estabilizacion

Mantenimiento de tuneles, Puentes y/o

viaductos 15
Construccion de tuneles, Puentes y/o

viaductos 20
Afectacion a la movilidad

Sin afectacion 0
Baja 3
Media 7
Alta 10
Intervencion a redes de servicios publicos

Sin intervencién 0
Baja 3
Media 7
Alta 10
Numero de frentes de obra simultaneos

<=2 frentes de obra 3
Entre 3y 5 frentes 5
Entre 6y 10 frentes 8
Mayor o igual a 11 frentes 10
Calificacion del Riesgo Social

Riesgo Bajo 6
Riesgo Medio 11
Riesgo Alto 15
Categorizacion ambiental del proyecto

Impacto Bajo 6
Impacto Medio 11

Impacto Alto 15




