
CÓDIGO MS-GP-FR-05

VERSIÓN 1

FECHA 25/02/2025

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL

1

EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A

MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA

DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

M3 16,51       $  65.346,00 $  1.078.862,46

2 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) M3 61,14       $  772.437,00 $  47.226.798,18

3
CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN

PARA BASES
M3 55,58       $  538.844,00 $  29.948.949,52

4
CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN

EL LUGAR 
M3 35,67       $  621.039,00 $  22.152.461,13

5
SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE

REFUERZO 60000 PSI
KG 5.687,17    $  7.971,00 $  45.332.432,07

$  145.739.503,36

33% $  48.094.036,11

$  48.094.036,11

$  193.833.539,47

$  0,53

$  193.833.540,00

Vo. Bo.   ING. SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ

Subdirectora Técnica

Subdirección de Infraestructura Vial-ICCU

ING. FABIO LEONARDO ARDILA GONZALEZ

Profesional Especializado- ICCU

TOTAL APORTE ICCU

COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

SUBTOTAL

AI          

AJUSTE 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUDE DEL CENTRO POBLADO LA CAPILLA A LA VEREDA LAGUNA VERDE SECTOR GUADUALITO EN EL MUNICIPIO DE 

ZIPACÓN, CUNDINAMARCA

FORMATO   

GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PRESUPUESTO DE OBRA 

CANTIDADES DE OBRA APROXIMADAS, PRECIOS UNITARIOS Y VALOR TOTAL 
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