Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8487303
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(23/10/2025 10:56:49 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0039-DRNR-2025
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURA CON DESTINO A LA REGIONAL NORORIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	4 horas de tiempo transcurrido *(28/10/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28 días para terminar *(25/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	28 días para terminar *(26/11/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	26/05/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SERVINTEBA SAS

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 900921684

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SERVINTEBA SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	30200003440

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CATHERINE BALLEN VILLAREAL* ***Fecha de aprobación:*** *24/10/2025 6:55:52 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *GERMÁN ALBERTO CANO MONTAÑO* ***Fecha de aprobación:*** *24/10/2025 8:37:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8487303_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 30,00 — Fecha de vigencia (desde) — 1 día de tiempo transcurrido *(27/10/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 25/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato — 30,00 — Fecha de vigencia (desde) — 1 día de tiempo transcurrido *(27/10/2025 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 25/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(24/10/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 22 horas de tiempo transcurrido *(27/10/2025 1:33:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.18241653	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	19.578.420,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	25/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	32.630.700,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8487303

Proveedor SERVINTEBA SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 45 # 1- 51

Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga

País COLOMBIA

Departamento Santander

Municipio Bucaramanga

Dirección CALLE 45 # 1- 51

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 45 No. 1-51, Barrio Campo Hermoso, Teléfono 607-6854966 Ext. 40007	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

1 CO1.PCCNTR.8487303

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
42.907.994,00	32.630.700,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	46182306	Amés multipropósito dieléctrico tipo X de cuerpo entero de 5.000 libras (22,2 kilo newtons - 2.272 kg), de resistencia 4 argollas en D para detención de caídas. Todas las Argollas deben tener recubrimiento dieléctrico con una resistencia de 9000 voltios. Hebillas de cierre por traslape o eslabón. Cumplir con la Norma ANSI Z359.11 - 2021	3,00	UN	374.577,00	357.000,00	1.123.731,00	1.071.000,00
2	46181704	Casco tipo II dieléstrico, fabricado en polietileno de alta densidad, conformado por casquete plástico rígido, suspensión para retener el casco, casquete interno en poliestireno expandido para protección de impactos laterales y un barbuquejo de tres puntos dos laterales y uno posterior. Calidad certificada ANSI Z89.1 o EN 397.	3,00	UN	91.800,00	65.000,00	275.400,00	195.000,00
3	46182314	Eslinga en "Y" dielectrica de doble terminal para detención de caidas, con absorbedor de impacto, con dos (2) ganchos en el extremo de cada terminal de 2 1/4" o 2 1/2" de apertura y con doble seguro, Longitud 1,8 m. Debe	3,00	UN	987.909,00	820.000,00	2.963.727,00	2.460.000,00

		cumplir, Norma ANSI Z359.2021.							
4	46182314	Eslinga de posicionamiento o eslinga de restricción dieléctrica, en reata de poliester plana 1 pulgada, con una resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kilo newtons - 2.272 kg), de ganchos dieléctricos o conectores en sus extremos. Con norma ANSI Z359.3 - 2019	3,00	UN	762.756,00	570.000,00	2.288.268,00	1.710.000,00
5	46161701	Línea de vida, Cuerda estática en polyester de 11 a 13 mm, longitud de 10 metros con gancho grande y ponchado en la parte superior, con contrapeso y maleta de almacenamiento, debe cumplir la norma ANSI Z359,2014	3,00	UN	357.796,00	307.000,00	1.073.388,00	921.000,00
6	46161701	Línea de vida, Cuerda estática en polyester de 11 a 13 mm. resistencia 5000 lbs, longitud de 30 metros con gancho grande y ponchado en la parte superior, con contrapeso y maleta de almacenamiento, debe cumplir la norma ANSI Z359,2014	3,00	UN	566.859,00	430.000,00	1.700.577,00	1.290.000,00
7	46182304	Tie off o conector de anclaje dieléctrico en reata poliéster con una resistencia de 5000 libras, largo de 90 cm, con 2 argolla recubiertas, con certificado en ANSI Z359.18 - 2017	3,00	UN	125.831,00	95.200,00	377.493,00	285.600,00
8	46182304	Arrestador de caidas o freno en acero para cuerda de 11 a 13 mm automático ANSI Z359.1:2024 o EN 353-2	3,00	UN	313.687,00	267.700,00	941.061,00	803.100,00
9	46182304	Par de Ascendedor tipo jumar (derecho e izquierdo) para cuerda de hasta 11 a 13 mm de compatibilidad para cuerda, con las normas CE EN 567, CE EN 12841 type B.	3,00	UN	549.734,00	446.000,00	1.649.202,00	1.338.000,00
10	46182304	Mosquetón o gancho de seguridad, dieléctrico, específico para trabajo en alturas, de 22 a 23 Kn, seguro automático, Cumplimiento norma UNE EN 362 o ANSI Z359.12:2019	3,00	UN	282.748,00	282.000,00	848.244,00	846.000,00
11	46182304	Descendedor Autofrenante Con freno antipánico para cuerda de hasta 11 a 13 mm. cumpliendo con las normas, EN 341 -2011	3,00	UN	1.943.273,00	1.600.000,00	5.829.819,00	4.800.000,00
12	30191501	Escaleras dieléctricas portátiles de 2 cuerpos, de 20 pasos, fabricadas en PRFV. Capacidad de carga de mas de 300lb (Tipo IA). Peldaños tipo D en aluminio corrugado antideslizante y ergonómico. Zapatas antideslizantes adaptables a múltiple ángulos. Incluye soga y sistema de bloqueo de altura. Debe cumplir con la Norma Técnica: ANSI-ASC A14.5.	1,00	UN	2.336.609,00	1.830.000,00	2.336.609,00	1.830.000,00
13	30191501	Escaleras dieléctricas portátiles de 2 cuerpos, de 24 Pasos, fabricadas en PRFV. Capacidad de carga de mas de 300lb (Tipo IA). Peldaños tipo D en aluminio corrugado antideslizante y ergonómico. Zapatas antideslizantes adaptables a múltiple ángulos. Incluye soga y sistema de bloqueo de altura. Debe cumplir con la Norma Técnica: ANSI-ASC A14.5.	2,00	UN	2.677.171,00	1.837.000,00	5.354.342,00	3.674.000,00
14	30191501	Escalera tipo Tijera de 05 pasos con rieles fabricados en PRFV/FRP (Plástico Reforzado en Fibra de Vidrio), material no conductor de electricidad, zapata antideslizantes y bandeja plástica último peldaño. Capacidad Carga mínima: 136 kg / 300 lbs . Debe cumplir con la Norma Técnica: ANSI-ASC A14.5.	5,00	UN	943.087,00	630.000,00	4.715.435,00	3.150.000,00
15	30191501	Escalera tipo Tijera de 07 pasos. con rieles fabricados en PRFV/FRP (Plástico Reforzado en Fibra de Vidrio), material no conductor de electricidad, zapata antideslizantes y bandeja plástica último peldaño. Capacidad Carga mínima: 136 kg / 300 lbs. Debe cumplir con la Norma Técnica: ANSI-ASC A14.5.	7,00	UN	1.244.046,00	947.000,00	8.708.322,00	6.629.000,00
16	30191501	Escalera tipo Tijera en aluminio, de 03 pasos, tipo 1, uso industrial, diseño plegable, zapatas antideslizantes y bandeja plástica último peldaño. Peldaños: en aluminio antideslizante, Capacidad de carga: Mínimo 113 Kgs/ 250 Lbs. Debe cumplir con la Norma Técnica: ANSI-ASC 14.2.	4,00	UN	680.594,00	407.000,00	2.722.376,00	1.628.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 3 días de tiempo transcurrido *(24/10/2025 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ESTUDIOS PREVIOS - MiC-0030-DRNR-2025.pdf	ESTUDIOS PREVIOS - MiC-0030-DRNR-2025.pdf	(detalle)
ADENDA 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRONOGRAMA.pdf	ADENDA 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRONOGRAMA.pdf	(detalle)
ADENDA 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRONOGRAMA.pdf	ADENDA 3 - ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CRONOGRAMA.pdf	(detalle)
1.4_RUT_SERVINTEBA.pdf	1.4_RUT_SERVINTEBA.pdf	(detalle)
1.2_ANEXO 2 - FORMATO INFORMACION TRIBUTARIA.pdf	1.2_ANEXO 2 - FORMATO INFORMACION TRIBUTARIA.pdf	(detalle)
CLAUSULADO COMPLEMENTARIO - CONTRATO 0039-DRNR-2025.pdf	CLAUSULADO COMPLEMENTARIO - CONTRATO 0039-DRNR-2025.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	32.630.700
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y	☐ Sí ☑ No *	

Gobernaciones)		
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	32.630.700

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	29-02-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	209825	CDP	Generado	42.907.994 COP	42.907.994 COP	29-02-00-000	Validado	Editar

Saldo de CDP	42.907.994 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	42.907.994 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	2/10/2025 7:48 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	737425	Presupuestal (CDP)	24/10/2025 12:00 AM	Generado	32.630.700 COP	32.630.700 COP	0 COP	A-02-02-01-002-007 A-02-02-01-003-006 A-02-02-01-004-002	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	32.630.700 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	32.630.700 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	28/10/2025 12:03 PM