## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.8478212 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 7 días de tiempo transcurrido *(21/10/2025 12:08:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | SAG-CD-CVI-171-2025 |
| **Objeto del contrato** | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARÍA DEL AGROCAMPESINADO Y EL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS PANELERAS |
| **Tipo de Contrato** | Otro |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 55 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 4 días de tiempo transcurrido *(24/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 15/12/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 16/12/2025 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 16/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA**

COLOMBIA, Quebradanegra
Número de documento 899999432

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *WILFAN MEDINA GUTIERREZ* ***Fecha de aprobación:*** *21/10/2025 2:24:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Marcos Alberto Barreto García* ***Fecha de aprobación:*** *22/10/2025 1:15:20 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_8478212_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | |
|---|---|
| **Contrato asociado a las** | |

| | | |
|---|---|---|
| **órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** Como acordado previamente

**El contrato puede ser prorrogado** ☑Sí ☐No

**Fecha de notificación de prorrogación** 5/12/2025 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Giro

**Plazo de pago de la factura** 15 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.8478212

**Proveedor** MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA

**Creado por**

**Agregado en** -

**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CALLE 26 51-53 TORRE CENTRAL PISO 4

**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá

**País** COLOMBIA

**Departamento** Distrito Capital de Bogotá

**Municipio** Bogotá

**Dirección** CALLE 26 51-53 TORRE CENTRAL PISO 4

**Código postal** 111321

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | MUNICIPIO | COLOMBIA > Cundinamarca > Quebradanegra |

| 1 | CO1.PCCNTR.8478212 |
|---|---|
| 1.1 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |

| | | | | | | | | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 125.000.000,00 |
| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| 1 | | 80101600 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SECRETARÍA DEL AGROCAMPESINADO Y EL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS PANELERAS | 1,00 | UN | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| CDP 7100071270 Dpto Qnegra.pdf | CDP 7100071270 Dpto Qnegra.pdf | (detalle) |
| ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACION DE CONTRATACION DIRECTA.pdf | ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACION DE CONTRATACION DIRECTA.pdf | (detalle) |
| DOCUMENTO CONTRATO .zip | DOCUMENTO CONTRATO .zip | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Marcos Alberto Barreto | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 79399201 | Guardar y notificar |
| Supervisor | DIANA CAROLINA FALL | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 1117322750 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | Marcos Alberto Barreto | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 79399201 | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Marcos Alberto Barreto García | 5 días de tiempo transcurrido *(22/10/2025 1:15:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Marcos Alberto Barreto García |
| Supervisor | DIANA CAROLINA FALLA LEAL | 5 días de tiempo transcurrido *(22/10/2025 1:15:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Marcos Alberto Barreto García |
| Ordenador del pago | Marcos Alberto Barreto García | 5 días de tiempo transcurrido *(22/10/2025 1:15:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Marcos Alberto Barreto García |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

| **Fuente de los recursos:** | | **Valor** |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☑ Sí ☐ No * | 125.000.000 |
| **Recursos de Crédito** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐ Sí ☑ No * | |
| **Total** | | 125.000.000 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2024004250064 | 2025 | Validado |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Código BPIN | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐ Sí ☑ No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 7100071270 | CDP | No se ha iniciado | | 100.000.000 COP | 00-00-000-0000 | - | Editar |

**Saldo de CDP** 0 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 0 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 4600032306 | Presupuestal (CDP) | - | No se ha iniciado | 100.000.000 COP | 100.000.000 COP | - | - | SIIF | Detalle | Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 100.000.000 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 100.000.000 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -