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Resolucion 262
(28 de octubre de 2025)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE JUSTIFICA UNA CONTRATACION DIRECTA
CON LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RENOVACION
MUNICIPAL DE BURITICA-EDEREM”

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BURITICA — ANTIOQUIA, en uso de las facultades
legales y constitucionales, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, 1150 de
2007, reglamentada por el Decreto Nacional 1082 de 2015 y demas normas
complementarias.

CONSIDERANDO

1. Que acorde con lo establecido en la Ley 80 de 1993, en su articulo 25, numerales 7
y 12 y en concordancia con lo descrito en el Decreto 1082 de 2015, en su articulo
2.2.1.1.2.1.1., la Secretaria de Planeacion, adelanté los correspondientes estudios
previos para adelantar proceso de contratacion, cuyo objeto es: Contrato
Interadministrativo de mandato sin representacién para la realizacién de los
estudios y disefios técnicos del Coliseo Urbano del Municipio de Buritica.

2. Que la referida necesidad de contrataciéon se encuentra alineada con el Plan de
Desarrollo Del Municipio de Buritica.

3. Que la Ley 1150 de 2007, establece en su articulo 2 las modalidades para la seleccion
de contratistas, encontrando en el numeral 4, la Contratacion Directa y en el literal c,
de la norma, se establece la causal de contratacion directa denominada: “Contratos
interadministrativos.”

4. Que igualmente el Decreto 1082 de 2015, en su articulo 2.2.1.2.1.4.4. dispone
‘Convenios o contratos interadministrativos. L.a modalidad de seleccién para la
contratacion entre Entidades Estatales es la contratacion directa; y en consecuencia,

le es aplicable lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto.”

5. Que, la Secretaria Planeacion del Municipio de Buritica, encuentra y justifica la
necesidad de celebrar contrato interadministrativo de mandato sin representacién con
LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RENOVACION MUNICIPAL DE
BURITICA-EDEREM, Entidad Industrial y Comercial adscrita al Municipio de Buritica,
Antioquia, creada mediante Decreto No. 077 del 29 de octubre de 2021 “POR MEDIO
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DEL CUAL SE CREA LA EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION‘
MUNICIPAL DE BURITICA — EDEREM BURITICA”

6. Que LA EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION MUNICIPAL DE BURITICA
- EDEREM BURITICA, cuenta con capacidad juridica e idoneidad para celebrar el
contrato.

7. En atencién a lo anterior, el contratista debera cumplir con las siguientes

obligaciones y las demas consignadas en los demas documentos del proceso de
contratacion:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LA ENTIDAD MANDATARIA

1) Cumplir con el alcance del objeto del contrato, en los términos y condiciones
establecidos, en los estudios previos, propuesta presentada y los demas documentos que
hacen parte del proceso de contratacion a través del gerenciamiento del proyecto.

2) EI CONTRATISTA se obliga para con el Municipio, a entregar las actividades requeridas,
cumpliendo con todas las especificaciones técnicas que se relacionan en el estudio previo,
contrato, propuesta, y demas documentos que hacen parte integral del contrato.

3) Exigir a los subcontratistas, que eventualmente tengan, la Constitucion de las polizas de
manera diligente y oportuna y por la vigencia y suficiencia exigida en el contrato,
garantizando que el Municipio de Buritica tenga la calidad de beneficiario y hacer entrega
de ellas de manera diligente al Municipio.

4) Exigir a los subcontratistas la ampliacion del plazo y/o monto de las garantias cuando se
requiera debido a la prérroga, adiciéon o modificacion del contrato.

5) Destinar los recursos aportados por el Municipio exclusivamente para el desarrollo del
objeto del presente contrato.

6) Estructurar y adelantar los procesos de seleccion de contratistas para la ejecucién de las
actividades necesarias para el cumplimiento del alcance, las adiciones, los ajustes y
cumplimientos y demas complementos que sean necesarios, si asi lo requieren.

7) Informar al Supervisor del Contrato Interadministrativo, el avance de las diferentes etapas
de los procesos de seleccion que eventualmente surjan con ocasion del presente contrato.
8) Presentar informes mensuales sobre el avance del objeto del contrato.

9) Llevar en forma clara, correcta y precisa el manejo de los recursos a administrar del
Contrato Interadministrativo, y entregar mensualmente al supervisor designado una relacion
de la ejecucion de los recursos, desde el inicio del contrato en el SECOP I, acompanado
de todos los comprobantes que justifiquen los gastos que se realicen, hasta la liqguidacion
de este. La EMPRESA, debera detallar la distribucion de los recursos que de cuenta
inequivoca de su inversion.

10) Realizar seguimiento a cada uno de los procesos de ejecucion, velando por la correcta
entrega los estudios, disefios, y deméas documentos que surjan en el desarrollo del objeto
contractual con base a los criterios de calidad exigibles y las especificaciones técnicas y
normativas de construccion.

11) Verificacién, seguimiento, con base a la programacién y control al flujo de caja.

12) Velar por la mejor calidad en los procesos.

13) Acatar y hacer cumplir las directrices respecto a las descripciones y alcances que no
cumplan con las especificaciones tecnicas.
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14) Mantener registros fotograficos y documentos de todas sus actividades.
15) Hacer recibos parciales y totales de las actividades mediante actas de pago, entrega y
recibo, para su validez requiere el visto bueno del Municipio.
16) Conservar de manera independiente centralizada y segura todos los documentos
relacionados con los aspectos juridicos, contables que se generen en desarrollo del
contrato sujetandose en lo pertinente a las normas vigentes aplicables.
17) Presentar informe final técnico y financiero de ejecucion y demas documentos
requeridos para la liquidacion.
18) Poner en conocimiento a la entidad contratante la necesidad de prérroga o el
vencimiento de los contratos; lo anterior con previa justificacion de los hechos y quedando
a juicio del Municipio la determinacion final.
19) Solicitar la suspensién de las labores cuando no se cumplan las caracteristicas,
especificaciones y controles o cuando existan causas que determinen conducente dicha
decision.
20) Acatar las recomendaciones emanadas de los informes de interventoria y/o supervisiéon
e implementar inmediatamente los planes de accion y de mejoramiento que se requieran.
21) Informar oportunamente al Contratante cuando exista o sobrevenga alguna de las
causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés previstas en la Constitucion
Politica de Colombia o en la Ley.
22) Estar disponible para atender los requerimientos que sobre el objeto contractual
determine la entidad contratante o la Interventoria designada, dentro del plazo del contrato.
23) Suministrar los equipos, herramientas, materiales y mano de obra necesarios para la
ejecucién de las actividades descritas en el Contrato.
24) Hacer cumplir las buenas practicas de la ingenieria
25) Velar porque el servicio objeto de este contrato sea de 6ptima calidad y que cumplen
con todas las caracteristicas y especificaciones consignadas en los documentos del
proceso, en la propuesta de trabajo, normas técnicas y demas requerimientos del Municipio.
26) tAsumir bajo su costo y riesgo todos los costos en que incurra para la ejecucion del
contrato.
27) Abstenerse de divulgar la informacion que pueda llegar a conocer con ocasion de la

ejecucion de este contrato, a personal no autorizado por el MUNICIPIO y a terceros en
general.

28) Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato.
29) Levantamiento de Informacion:

Estudio de suelos

Levantamiento topografico

30) Disefios:

Arquitectonico (Incluye renders del proyecto)
Eléctrico e lluminacion.

Disefio Hidrosanitario

Disefio del Coliseo Cubierto y la piscina
Disefio Estructural

31) Estructuracion del proyecto:

MGA, Incluye documento técnico de soporte
Documento Diagnostico

Andlisis de Riesgo

Plan de Manejo Ambiental

Proceso Constructivo

Especificaciones técnicas de construccion.
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Presupuesto general (Memorias de cantidades, Andlisis de precios unitarios, Cronograma

ge S[)bra, Flujo de Fondos, AlU, y Presupuesto de Interventoria (Presupuesto general y
actor

Multiplicador)

32) Dos (2) copias fisicas de todos los planos, estudios, memorias y demas documentos

generados en el proceso de los disefios y una copia digital de toda la informacién que surge

en el proceso de estudios y disefios. Todo debidamente firmado.

Se debera adjuntar copia de matricula profesional y de aquellos documentos que dan

cuenta de la idoneidad de cada una de las profesiones requeridos segln los entregables y

memorial de responsabilidad suscrito por cada uno de estos expertos.

33) El Alcance de las Especificaciones describen el trabajo que debera realizarse para la

ejecucion del Proyecto.

. NSR - 10

. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas — RETIE

. Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico - RAS
OTRAS NORMAS:

. Norma Técnica Colombiana - NTC

. Guia Técnica de Construccién 223

. Las demas que sean aplicables a las actividades desarrolladas en marco del
proyecto.

. Los materiales deben ser de primera calidad y deben contar con la certificacion ISO

del lugar donde fueron fabricados.

34) CUMPLIMIENTO DE PERMISOS AMBIENTALES Y NORMATIVOS: El oferente debera
evidenciar el cumplimiento de las normas ambientales que le apliquen segun la naturaleza
de los servicios y productos.

35) La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RENOVACION MUNICIPAL DE
BURITICA-EDEREM debe garantizar que los estudios y disefios se realicen bajo la norma
ISO 14000 y la I1SO 45001 de seguridad y salud ocupacional y por las disposiciones en
materia ambiental impartidas por la autoridad ambiental competente. Las demas normas
que regulen cualquier tipo de materia, aplicable a la ejecucion contractual, expedidas por
cualquier autoridad competente, incluyendo las relacionadas con temas sanitarios y de
salud.

36) Gerenciar el proyecto, poniendo a disposicion toda la capacidad humana, técnica,
logistica y operativa.

37) Gestionar las actividades correspondientes a los estudios y disefios del proyecto
mejoramiento y construccion del coliseo urbano del Municipio de Buriticd acorde a las
especificaciones técnicas.

38) Realizar las contrataciones necesarias para el cabal cumplimiento del objeto
contractual, acorde con las normas pertinentes y aplicables, y colaborar con el Municipio,
en cualquier requerimiento que se haga en tal virtud.

39) Gestionar las diferentes actividades conexas a las anteriores, y demas necesarias para
dar cumplimiento al objeto contractual.

40) Liquidar en conjunto con el Municipio el contrato

8. Que el VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL: El valor del presupuesto oficial
establecido para el contrato a celebrar es la siguiente suma EL VALOR TOTAL DEL
PRESENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ES DE CIENTO CINCUENTA
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MILLONES DE PESOS M/L ($150.000.000)

DISCRIMINADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:
- RECURSO A ADMINISTRAR ES DE CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($142.500.000).

- ADMINISTRACION DELEGADA CON INCLUIDO IMPUESTOS Y TASAS DEL ORDEN
NACIONAL Y MUNICIPAL A QUE HAYA LUGAR ES DE SIETE MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($7.500.000).

levantamiento topografico: realizar el
levantamiento topografico Y| UND 1 $9.500.000 | $9.500.000
1.1.1 | planimétrico del

lote.

Estudios de suelo: Estudios
geotécnicos para caracterizaciéon del
tipo de suelo con el fin de realizar un
disefic mas adaptado a las
1.1.2 | condiciones particulares del predio,
incluye extraccion de muestras in sitio
por medio de ensayo de penetracién| UND 1 $9.723.650 | $9.723.650
estandar SPT, transporte, analisis de
laboratorio, estratigrafia y
propiedades fisico mecanicas del
subsuelo explorado, disefio
geotécnico de la cimentacion,
recomendaciones para =]
conformacién de la estructura de
cimentacion e informe final con
recomendaciones y conclusiones.
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1.2.1 | Disefio arquitectdnico: Disefio, M2 1710,55 $14.500 | $24.803.000
arquitectdnico, cortes y fachadas-.

1.2.2 | Disefio estructural: Los disefios se
realizaran de acuerdo al reglamento
colombiano de construccién sismo M2

resistente  NSR-10  para  los 1710,55 | $7.000 | $29.079.350
elementos que le sea aplicable,
incluye calculo y disefio estructural
de los elementos ambientales vy
vehiculares, memorias de calculo,
especificaciones técnicas y los
materiales a utilizar.

Disefio Eléctrico: disefio eléctrico de
sistema de circulacion normal,
1.2.3 | regulado RETIE, iluminacion | UND 1 $ $23.500.000
RETILAP, cableado estructurado, 23.500.000
estudio de riesgo atmosférico para
apantallamiento y malla puesta a
tierra.

Disefio Hidrosanitario: Disefio de
redes internas de abasto, aguas
residuales, aguas lluvias, ventilacion
hasta empalme con la caja o MH de

124 a4 externa. Los disefios se WS L $21.000.000| $21.000.000
realizaran de acuerdo al

RAS2017

1.3 |FORMULACION 24.894.000

PMA: Informe detallado con las
actividades, producto de una
1.3.1 lvaluacién ambiental, orientadas a
prevenir, mitigar, corregir o compensar UND 1
los impactos y efectos ambientales que
se causen por el desarrollo de la obra
Especificaciones técnicas de
1.3.2 | construccion: informe técnico que
defina la normas, exigencias y| UND 1 $6.894.000 | $6.894.000
procedimientos a ser empleados vy
aplicados en todo el proceso
constructivo de la obra, respecto a
cada uno de los sistemas
relacionados en la presente ficha
técnica.

$9.000.000 [$9.000.000
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Presupuesto: Relacién de
1.3.3 presupuesto de obra (disefios

arquitectonicos, estructurales, UND

recomendaciones de estudios de 1 $9.000.000 | $9.000.000

suelo, hidrosanitarios, eléctricos, etc.)

incluye  memorias de calculo,

cantidades de obra, APUs,

cronograma.

$ 142.500.000
VALOR TOTAL

Nota: para establecer y determinar los valores de cada uno de los items de |a ficha
técnica, se realizaron tres cotizaciones

9. Que los estudios y documentos previos se pueden consultar en la Secretaria de
Planeacion del Municipio de Buritica y en la plataforma SECOP II.

En mérito de lo expuesto:

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ORDENESE la contratacion directa, entre el MUNICIPIO DE
BURITICA y EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RENOVACION MUNICIPAL
DE BURITICA-EDEREM, identificada con NIT. 901.545.990-4, para celebrar contrato
cuyo objeto es: Contrato Interadministrativo de mandato sin representacioén para la
realizacién de los estudios y disefios técnicos del Coliseo Urbano del Municipio
de Buritica, por valor de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS MI/L
($150.000.000) IMPUESTOS INCLUIDOS, contados a partir del inicio del contrato en el
SECORP Il y sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2025.

ARTICULO SEGUNDO: Las condiciones que se exigen del contratista estan descritas
en la parte motiva de este acto administrativo y en los estudios y documentos previos.

ARTICULO TERCERO: Publicar la presente Resolucién en el Portal del Sistema
Electronico de Contratacion Publica — SECOP || www.colombiacompra.gov.co

ARTICULO CUARTO: Contra la presente Resolucion no procede ningln recurso, de
conformidad con lo establecido en el articulo 75 de la Ley 1437 de 2011 — Cédigo de

Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo, y rige a partir de la
fecha de expedicion.
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Dada en el Municipio de Buritica, a los Veintiocho (28) dias del mes de

octubre de 2025.
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JO UIS RODRIGUEZ USUGA

Alcalde Buritica — Antioquia.

Nombres y apellidos

Cargo

Firma

Proyectd

W. Felipe Alzate Diez

Apoyo Juridico Oficina de Contratacion

K

Revisd

Leidy Mesa

Asesora Juridica Contratista

Aprobo

Emanuel Londofio Yepes

Secretario de Planeacién y Desarrollo
Territorial

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones
legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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