Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8474334
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(20/10/2025 3:50:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC-006-2025
Objeto del contrato	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO Y ENTRENAMIENTO FISICO DEL GIMNASIO DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELLO - INDERBELLO. EN EL MARCO DEL CONTRATO "CTO-0254-2025 ENTRE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELLO - INDER BELLO Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BELLO
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	70 Días
Fecha de inicio de contrato	1 hora de tiempo transcurrido *(28/10/2025 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	31/12/2025 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INDERBELLO

COLOMBIA, Bello

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

NEW PERSONAL TRAINING S.A.S

COLOMBIA, Bello
Número de documento 901470247

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
NEW PERSONAL TRAINING S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARTIN JULIAN CARMONA MORENO* ***Fecha de aprobación:*** *20/10/2025 7:07:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Diana Cristina Quiceno Upegui* ***Fecha de aprobación:*** *21/10/2025 11:06:24 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8474334_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	25/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas

Seriedad de la oferta ☐ Sí ☑ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato

☑ % del valor del contrato — 15,00 — Fecha de vigencia (desde) — 13 días de tiempo transcurrido *(15/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 30/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑ % del valor del contrato — 15,00 — Fecha de vigencia (desde) — 13 días de tiempo transcurrido *(15/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐ Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 30/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(22/10/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(25/10/2025 12:15:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18231522	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	11.957.400,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	30/06/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8474334
Proveedor NEW PERSONAL TRAINING S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Aceptacin de oferta firmada.pdf	Aceptacin de oferta firmada.pdf	Descargar Detalle
☐	RP 970 MTO EQUIPOS GIMNASIO.pdf	RP 970 MTO EQUIPOS GIMNASIO.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA 42 a 49 - 20
Ubicación CO-ANT-05088 - Bello
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Bello
Dirección AVENIDA 42 a 49 - 20
Código postal 051053

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AVENIDA 42 a 49 - 20	COLOMBIA > Antioquia > Bello

1 CO1.PCCNTR.8474334

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							36.581.226,00	39.858.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	49201500	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO Y ENTRENAMIENTO FISICO DEL GIMNASIO DEL INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELLO - INDERBELLO. EN EL MARCO DEL CONTRATO "CTO-0254-2025 ENTRE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELLO - INDER BELLO Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BELLO	1,00	UN	36.581.226,00	39.858.000,00	36.581.226,00	39.858.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RP 970 MTO EQUIPOS GIMNASIO.pdf	RP 970 MTO EQUIPOS GIMNASIO.pdf	(detalle)
Aceptacin de oferta firmada.pdf	Aceptacin de oferta firmada.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Diana Cristina Quiceno Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1020417120 Guardar y notificar

Supervisor	Sebastian Vasquez Cori	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1020466817	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Diana Cristina Quiceno	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1020417120	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Diana Cristina Quiceno Upegui	7 días de tiempo transcurrido *(21/10/2025 11:06:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Diana Cristina Quiceno Upegui
Supervisor	Sebastian Vasquez Correa	7 días de tiempo transcurrido *(21/10/2025 11:06:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Diana Cristina Quiceno Upegui
Ordenador del pago	Diana Cristina Quiceno Upegui	7 días de tiempo transcurrido *(21/10/2025 11:06:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Diana Cristina Quiceno Upegui

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	39.858.000
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	39.858.000
Deporte y recreación	☑Sí ☐No *	39.858.000
Cultura	☐Sí ☑No *	
Propósito general Libre inversión	☐Sí ☑No *	
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☐Sí ☑No *	
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		39.858.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024050880042	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	144	CDP	No se ha iniciado		39.858.000 COP		-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	970	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	39.858.000 COP	39.858.000 COP	- -			Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 39.858.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 39.858.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -