Contract Identification

Contract Unique Identifier	CO1.PCCNTR.8160968
Contract Version	1
Contract State	InExecution
Contract State Date	8 days ago *(4/08/2025 11:08:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Contract reference	CO1.PCCNTR.8160968
Contract description:	ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LA ESPECIALIDAD DE SOLDADURA, MANTENIMIENTO MECÁNICO Y MECANIZADO DE CENTRO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DEL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE LA REGIONAL CALDAS (REGULAR, ARTICULACIÓN Y PRODUCCIÓN DE CENTROS) LOTE 3. LUBRICANTES Y LOTE 5. FERRETERIA
Type of contract	Trading
Associated to Other Contract?	☐Yes ☑No
Expected Duration of Contract	30 Day(s)
Contract Start	6 days ago *(6/08/2025 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Contract End	23 days left *(4/09/2025 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Extended days	0 days
Liquidation	☐Yes ☑No *
Environment Obligation	☐Yes ☑No *
Post Consumption Obligation	☐Yes ☑No *
Reversion	☐Yes ☑No *

Contracting Company Identification

SENA REGIONAL CALDAS - CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN (OFICIAL)

COLOMBIA, Manizales

0 Recommendation(s)

Supplier Company Identification

SOLUMECASER

Automation control devices and components and accessories

COLOMBIA, Manizales

Fiscal Id: 900613285

Supplier Bank Account

Supplier	Bank Name	Account Type	Account Number
SOLUCIONES MECATRONICAS Y SERVICIOS SAS	BANCOLOMBIA	Savings	62396841750

Contract Approval Intervenients

Approval by supplier

Approved by: *SAUL ENRIQUE GARCIA* ***Approval Date:*** *4/08/2025 4:25:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Approval by buyer

Approved by: *DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ* ***Approval Date:*** *4/08/2025 5:19:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contract Confirmed: CO1_PCCNTR_8160968_Confirmed
Contract In Execution:

Documents Type

Documents Type:	No	Documents type adopted by the ANCP-CCE under Law 2022 of 2020

Decree 248 of 2021

Does it comply with the minimum 30% of food purchased from small farmers and local peasant, family and community agriculture producers? (Decree 248 of 2021)?	☐Yes ☑No	Decree 248 of 2021, obliges entities that manage public resources to acquire food purchased from small farmers and/or local peasant, family or community agriculture producers and their organizations, at least 30% of the budget allocated to the purchase of food.

Sentencia T-302 de 2017

Process associated with the orders issued by the Constitutional Court in Sentence T-302 of 2017	☐Yes ☑No	Process associated with the orders issued by the Constitutional Court in Sentence T-302 of 2017

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	To be arranged
Renewable Contract?	☐Yes ☐No

Financial Settings - General

Registration authorization is

needed? ☐Yes ☑No

Financial Settings - Warranties

Define Warranties? ☑Yes ☐No

Warranties by lots, groups or stages ☐Yes ☑No

Seriousness of the offer ☐Yes ☑No

Compliance ☑Yes ☐No

☑ Contract Compliance

☑% of contract value	10,00	Warranty Start Date	6 days ago *(5/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Value of the warranty		Warranty End Date	4/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Quality and proper working of goods

☑% of contract value	10,00	Warranty Start Date	6 days ago *(5/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Value of the warranty		Warranty End Date	4/09/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Extra-contractual civil liability ☐Yes ☑No

Due date to deliver Warranties: 6 days ago *(5/08/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Warranties Delivery Date:** 6 days ago *(6/08/2025 9:27:15 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Supplier Warranties:

Warranty ID	Purpose	Warranty type	Value	Issuer	End date	State
CO1.WRT.17631053	Compliance - Contract Compliance ⚠	Insurance Contract	3.495.315,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	4/09/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Approved Detail

Financial Settings - Advanced Payments

Define Payment Plan? ☐Yes ☑No

Payment Conditions

Payment Method

Invoice Payment Deadline

Contract Comments

Contract Ref. CO1.PCCNTR.8160968
Group Of Companies SOLUCIONES MECATRONICAS Y SERVICIOS SAS
Added By:
Added On: -
Comment:

Contract Attachments

Description	Name
No items found...	

Contract Location

Main site or location of works, place of delivery or performance: KM 10 VIA AL MAGDALENA
Location CO-CAL-17001 - Manizales
Country COLOMBIA
State/City Caldas
Province Manizales
Address KM 10 VIA AL MAGDALENA
ZIP Code

	Degrees (º)	Minutes (')	Seconds ('')
Latitude:			
Longitude:			

Additional Locations

X-Ref	Address	Location
1	Los elementos deben ser entregados en el almacén del Centro de Procesos Industriales y Construcción del SENA Regional Caldas, ubicado en el Kilómetro 10 Vía al Magdalena de la ciudad de Manizales	COLOMBIA > Caldas > Manizales

1	CO1.PCCNTR.8160968

1.1	Lot 3	(To the prices, add the VAT at the statutory rate in force.)

Ceiling Price Total	Ceiling Price Total (To the prices, add the VAT at the statutory rate in force.)
5.082.907,00	4.483.920,00

Reference	Category	Description	Qty	Unit	Ceiling Price	Price per Unit	Ceiling Price Total	Ceiling Price Total (To the prices, add the VAT at the statutory rate in force.)
3	39121700	LOTE 3. LUBRICANTES	1,00	UN	5.082.907,00	4.483.920,00	5.082.907,00	4.483.920,00

1.2	Lot 5	(To the prices, add the VAT at the statutory rate in force.)

Ceiling Price Total	Ceiling Price Total (To the prices, add the VAT at the statutory rate in force.)
13.925.730,00	12.992.658,00

Reference	Category	Description	Qty	Unit	Ceiling Price	Price per Unit	Ceiling Price Total	Ceiling Price Total (To the prices, add the VAT at the statutory rate in force.)
5	39121700	LOTE 5 FERRETERIA	1,00	UN	13.925.730,00	12.992.658,00	13.925.730,00	12.992.658,00

Contract Document Template

Description	Document Name	Detail
1. CARTA DE PRESENTACION PROPUESTA.pdf	1. CARTA DE PRESENTACION PROPUESTA.pdf	(detail)
2.PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA LOTE 3. LUBRICA.xlsx	2.PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA LOTE 3. LUBRICA.xlsx	(detail)
2.PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA LOTE 5 FERRETERIA.xlsx	2.PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA LOTE 5 FERRETERIA.xlsx	(detail)
3.EstudiosPreviosV03 Ultimo materiales.pdf	3.EstudiosPreviosV03 Ultimo materiales.pdf	(detail)
4.ADICIÓN CDP 5025 922014 MATERIALES DE FORMACION.pdf	4.ADICIÓN CDP 5025 922014 MATERIALES DE FORMACION.pdf	(detail)
5.BANCOLOMBIA SM 19-06-25.pdf	5.BANCOLOMBIA SM 19-06-25.pdf	(detail)
6.CAMARA 19-06-25.pdf	6.CAMARA 19-06-25.pdf	(detail)
7.CED SAUL.pdf	7.CED SAUL.pdf	(detail)
8.RUT SM 24-04-25.pdf	8.RUT SM 24-04-25.pdf	(detail)
10. SS PARAFISCALES.pdf	10. SS PARAFISCALES.pdf	(detail)
11. ANTECEDENTES SOLUMECAR.pdf	11. ANTECEDENTES SOLUMECAR.pdf	(detail)
9. AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 SOLUMECA.pdf	9. AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 SOLUMECA.pdf	(detail)

Follow up Responsibilities

Expenditure Approver	DIEGO ANDRES SERNA	Type of Document	Cédula de Ciudadanía	Document Number	75096299	Update and notify
Supervisor	Diego Alexander Grajale	Type of Document	Cédula de Ciudadanía	Document Number	75096903	Update and notify

Responsibles For Payment Authorization

Responsible For Payment Authorization	DIEGO ANDRES SERNA	Type of Document	Cédula de Ciudadanía	Document Number	75096299	Update and notify

Add user

Assignation History

Position	Name	Follow up Date	Changed by
Responsible For Payment Authorization	DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ	7 days ago *(4/08/2025 5:19:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ
Supervisor	Diego Alexander Grajales Perez	7 days ago *(4/08/2025 5:19:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ
Expenditure Approver	DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ	7 days ago *(4/08/2025 5:19:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ

Budget Settings

Framework Agreement projected related to the Peace Treaty implementation ☐Yes ☑No * Post-conflict expense, like the one related with the Implementation Framework Agreement (CONPES 3932) generated by the interventions regarding the agreement execution.

Expense Type Investment

Budget Origin:

		Value
General National Budget - GNB	☑Yes ☐No *	17.476.578
General System of Participations - GSP	☐Yes ☑No *	
General Royalty System - GRS	☐Yes ☑No *	
Own resources (Alcaldías, Gobernaciones y Resguardos Indígenas)	☐Yes ☑No *	
Credit Resources	☐Yes ☑No *	
Own Resources	☐Yes ☑No *	
Total		17.476.578

Validación Código BPIN

	BPIN Code	Year	State
☐	202300000000050	2025	Validated

Codigo BPIN perteneciente al contrato

	BPIN Code	Year	State
☐	202300000000050	2025	Validated

General System of Royalties CDP (Remember that it is necessary to add at least one CDP if applicable)

CDP Code	BPIN Code	Type	CDP State	Total Value	Balance	Value to use	Integration State	State
No items found...								

Company registered in SIIF? ☑Yes ☐No

Authorization Code

PCI Code 36-02-00-017-922010

CDP/Vigencias Futuras

	Code	Type	State	Balance	Used Value	PCI Code	State	
☐	5025	CDP	With Commitment	486.391.892 COP	17.476.578 COP	36-02-00-017-922010	-	Edit

CDP Balance 486.391.892 COP

Vigencia Futura Balance 0 COP

Total Balance 17.476.578 COP

SIIF Integration State Exito

SIIF Integration Date 4/08/2025 11:50 AM

Budget Commitment Data

	Code	Type	Commitment Date	Commitment State	Commitment Value	Value to Consume	Value to Release	Commitment Position Code	SIIF Execution
☐	142925	CurrentBudget	5/08/2025 12:00 AM	Generated	17.476.578 COP	17.476.578 COP	0 COP	C-3603-1300-20-20305C-3603025-02	SIIF View Edit

Current Commited Funds Balance 17.476.578 COP

Future Commited Funds Balance 0 COP

Total Commitment Balance 17.476.578 COP

SIIF Integration State Exito

SIIF Integration Date 6/08/2025 11:14 AM

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	


PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8160968 DE 2025


1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DEL SENA REGIONAL CALDAS
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8160968 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	4 DE AGOSTO DE 2025
OBJETO	ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LA ESPECIALIDAD DE SOLDADURA, MANTENIMIENTO MECÁNICO Y MECANIZADO DE CENTRO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DEL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE LA REGIONAL CALDAS (REGULAR, ARTICULACIÓN Y PRODUCCIÓN DE CENTROS) LOTE 3. LUBRICANTES Y LOTE 5. FERRETERIA
CONTRATISTA	SOLUCIONES MECATRONICAS Y SERVICIOS S.A.S.
CC o NIT	900613285-8
LUGAR DE EJECUCIÓN	KILÓMETRO 10 VÍA AL MAGDALENA DE LA CIUDAD DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	06/08/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	30 DÍAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$17.476.578
PRÓRROGA NRO.	NA
FECHA DE TERMINACIÓN	4/09/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$17.476.578
FORMA DE PAGO	UN (1) SOLO PAGO.100% El SENA pagará al contratista en un (1) solo pago, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura por parte del contratista (cuando esta se deba expedir de acuerdo a la Ley), previa recepción a satisfacción de los bienes por parte de la supervisión (contra entrega). Parala realización del(los) pago(s) el contratista, cuando sea persona jurídica o natural deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de los aportes o impuestos cuyo recaudo sea a favor del SENA, cuando legalmente le corresponda, y cuando el contratista corresponda a personal natural (trabajador independiente) deberá allegar el pago de los aportes a Seguridad Social de conformidad con la ley 100 de 1993, la ley 1122 de 2007 y el Decreto 4982de 2007// Si la(s) factura(s) no ha(n) sido bien elaborada(s) o no se acompaña(n) de los documentos que la respalde(n), los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.// Todas las demoras que se presente por estos conceptos serán de responsabilidad del PROVEEDOR, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. // El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. NOTA: El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad del PAC. Recuerden que se debe cargar la factura e informes solicitados, con los correspondientes soportes en la plataforma SECOP II.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	N. 1
PERIODO DEL INFORME	Desde el 06/08/2025 al 04/09/2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto y ofrecimientos de la propuesta.	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de los elementos de formación requeridos	Los elementos de formación entregados se encuentran a disposición de los instructores, en el ambiente de mantenimiento mecánico.
2.Cumplir con las obligaciones y hacer entrega de manera oportuna de acuerdo con la solicitud realizada por la entidad a través del Supervisor, en las cantidades y calidades requeridas.	El contratista cumplió con los tiempos de entrega pactados en el contrato.	Los elementos fueron recibidos 01/09/2025 – 2:30 pm   
3.Garantizar la calidad de los elementos suministrados a la entidad.	Los elementos de formación entregados por el contratista son de buena calidad.	Los elementos entregados cumplen con las especificaciones técnicas y calidad descritas en la solicitud.
4.Asumir todos los gastos relacionados con el transporte y entrega de los elementos descritos en las especificaciones técnicas en los sitios señalados por la supervisión	El contratista cumplió con el transporte de los materiales de formación – Suministrados desde la ciudad de Manizales.	El contratista entregó los materiales en el ambiente solicitado – Mantenimiento mecánico, en las fechas y horarios concertados.
5. Entregar elementos nuevos y originales de conformidad a las condiciones de calidad exigida, garantizando su funcionamiento y/o normal utilización.	Los materiales de formación son nuevos y se entregan en empaques sellados	 

6.Si los elementos presentan fallas, problemas de calidad o de condiciones técnicas exigidas, el contratista deberá reponer dentro de dos (02) días calendario, a expensas del contratista, los bienes que no satisfagan las condiciones técnicas o de calidad requeridas.	Los elementos de formación no presentan fallas.	Los elementos de formación entregados se encuentran a disposición de los instructores, en el ambiente de mantenimiento mecánico.
7.Conforme a los numerales anteriores, si las fallas, calidad, caducidad o falta de cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, generan devolución o necesidad de ajuste y/o reparación de manera reiterada, y/o su reposición o reparación no es acorde al plazo dado para ello, la entidad no recibirá dichos bienes, y procederá a tomar las medidas contractuales y administrativas.	No se presentan devoluciones sobre los materiales entregados	Los elementos de formación entregados se encuentran a disposición de los instructores, en el ambiente de mantenimiento mecánico.
8.Mantener los precios presentados en la propuesta durante la vigencia o plazo de ejecución del contrato y/o en término que dure la garantía de los productos y la póliza de cumplimiento.	Los precios presentados de los materiales de formación, desde la propuesta, durante la vigencia y hasta la ejecución del contrato se mantuvieron sin modificación.	Listados de facturación en el SECOP
9.Garantizar la entrega de productos amigables con el medio ambiente, según lo establecido en el numeral 4 del Manual de Contratación administrativa del SENA.	Los productos suministrados por el contratista contienen etiquetas informando que sus productos son amigables con el medio ambiente.	
10.La fecha y lugar de entrega se concertarán entre el contratista y el supervisor del contrato con la debida antelación.	Mediante correo electrónico se acordó con el contratista la fecha de entrega de materiales de formación.	

11.El contratista debe cumplir con los requisitos tanto ambientales como de seguridad y salud en el trabajo establecidos en el presente estudio previo y fichas técnicas para cada programa durante la ejecución del contrato.	El contratista cumplió con lo requerido en temas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.	El contratista envió fichas de seguridad para los item descritos a continuación y la planilla de pago para el mes de agosto. **Lote lubricantes** 1. Aceite para engranajes ISO 32 2. Aceite para engranajes ISO VG 68 3. Aceite para engranajes ISO 100 4. Aceite para engranajes ISO VG 220 5. Aceite para engranajes ISO VG 320 6. Aceite soluble **Lote Ferretería** 14. Cilindro De Gas Acetileno Industrial De 4.5 Kg 15. Cilindro De Oxígeno Industrial De 6.5 M3 23. Disolvente Tinner - Densidad 800 Kg/M3 25. Lubricante Penetrante Multipropósito 30. Soldadura AWS E6013 31. Soldadura AWS E7018
12.El proponente deberá cumplir con el alcance del objeto y todas las especificaciones técnicas descritas en los estudios previos e invitación.	El contratista cumple con el alcance y especificaciones de los elementos entregados.	Los elementos de formación entregados se encuentran a disposición de los instructores, en el ambiente de mantenimiento mecánico.
13.Condiciones de entrega: El Contratista se obliga a entregar los bienes solicitados conforme la oferta presentada y la invitación a participar. Los que no cumplan con las especificaciones técnicas serán devueltos al contratista y deberán ser entregados nuevamente en un término no mayor a 5 días calendario. Nota: En caso de incumplimiento parcial o total de una entrega, se dejará constancia de esta en un acta y se aplicarán las multas y sanciones establecidas en el contrato.	El contratista cumplió con los tiempos de entrega pactados en el contrato. No hubo incumplimiento por parte del contratista	Los elementos de formación entregados se encuentran a disposición de los instructores, en el ambiente de mantenimiento mecánico.
14.El riesgo y propiedad de los bienes: será asumido por parte del CONTRATISTA hasta que se realice la entrega total a satisfacción del SUPERVISOR en el lugar indicado.	El contratista asumió los riesgos de entrega de los elementos de formación al contar con transporte propio o contratado por él.	No Aplica
15. Los precios de la propuesta serán invariables durante el término del estudio, trámite, perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato.	Los precios presentados de los materiales de formación, desde la propuesta, durante la vigencia y hasta la ejecución del contrato se mantuvieron sin alteraciones.	Listados de facturación en el SECOP.
16. El contratista debe pagar todos los derechos, impuestos, tasas, contribuciones y similares que se causen por razón de perfeccionamiento del contrato y aquellos que se deriven de su ejecución, de conformidad con las leyes colombianas.	El contratista asumió el pago de la póliza de cumplimiento.	

17. El proponente debe de haber estudiado los costos y riesgos tributarios durante la etapa previa de preparación de la propuesta y que en consecuencia estén incorporados en el precio ofrecido.	El contratista hizo ejecución del contrato.	No Aplica
18. El contratista se compromete a entregar todos y cada uno de los elementos solicitados con las características descritas, tanto en calidad como en cantidad, dentro de los tiempos establecidos, estos deberán ser entregados en el Centro de Procesos Industriales y Construcción del Sena regional Caldas, en la ciudad de Manizales.	El contratista cumplió con la entrega, calidad y oportunidad, todos los elementos de formación solicitados y pactados en el contrato.	  
19. El oferente es responsable de la calidad del producto ofertado y adjudicado	El contratista cumplió con la entrega, calidad y oportunidad, todos los elementos de formación solicitados y pactados en el contrato	Los materiales de formación cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas.
20. Área de mantenimiento mecánico - Entregar las fichas de datos de seguridad suministrada por el fabricante, comercializador o importador acorde con lo definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Nota: Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años)	El contratista envió la ficha de seguridad para los item: **Lote lubricantes** 1. Aceite para engranajes ISO 32 2. Aceite para engranajes ISO VG 68 3. Aceite para engranajes ISO 100 4. Aceite para engranajes ISO VG 220 5. Aceite para engranajes ISO VG 320 6. Aceite soluble **Lote Ferretería** 14. Cilindro De Gas Acetileno Industrial 15. Cilindro De Oxígeno Industrial 23. Disolvente Tinner Densidad 800 Kg/M3 25. Lubricante Penetrante Multipropósito 30. Soldadura AWS E6013 31. Soldadura AWS E7018	Anexos 
21. Entregar los productos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos	No Aplica	No Aplica

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

Se dio cumplimiento de las políticas de la entidad: ambientales, seguridad y salud en el trabajo, energéticas y demás según formato "GCCON-AN-001 Anexo de verificación criterios de contratación, el cual se encuentra cargado en el punto 7 del contrato.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
30/09/2025	**SM1117**	**$17.476.578°°**	**$17.476.578°°**	**0°°**	**100%**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado Agosto	Planilla nro. 34436581 del 2025-08-19

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN: No aplica

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
NRO. DE PÓLIZA	42-46-101032013		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	5 DE AGOSTO DE 2025		
FECHA APROBACIÓN	6 DE AGOSTO DE 2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	05/08/2025	04/01/2026	$ 1,747,657.80
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	05/08/2025	04/09/2026	$ 1,747,657.80

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 Solicitud de modificación

No Aplica

6. CERTIFICACIÓN


Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por

parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

7. OBSERVACIONES

- SE CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD.
- SE ANEXA REGISTRO FOTOGRÁFICO
- LOS ELEMENTOS FUERON DESPCHADOS DESDE MANIZALES

Para constancia se firma el 30 de septiembre de 2025



Diego Alexander Grajales Perez
Supervisor del contrato

Elaboró: Diego Alexander Grajales Pérez – Instructor Mantenimiento mecánico CPIC - SUPERVISOR

	Versión: 08
	Código: GIL-F-010

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

		Acta N°	1
FECHA:	17/09/2025	CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES
COD REGIONAL:	17	REGIONAL	CALDAS
CENTRO DE COSTO:	CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN		
COD CENTRO DE COSTO:	9220		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	CONTRATO	TIPO DE ENTREGA:	UNICA ENTREGA
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	CO1.PCCNTR.8160968 DE 2025	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	4 DE AGOSTO DE 2025
RUBRO PRESUPUESTAL	922045-C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 $17.476.578,00		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	SOLUCIONES MECATRONICAS Y SERVICIOS S.A.S.		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	900613285-8		
VALOR TOTAL:	$17.476.578		
FECHA DE VENCIMIENTO:	09/04/2025		

OBJETO DEL CONTRATO:


ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LA ESPECIALIDAD DE SOLDADURA, MANTENIMIENTO MECÁNICO Y MECANIZADO DE CENTRO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DEL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE LA REGIONAL CALDAS (REGULAR, ARTICULACIÓN Y PRODUCCIÓN DE CENTROS) LOTE 3. LUBRICANTES Y LOTE 5. FERRETERIA

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS	0	CANTIDAD BIENES DE CONSUM	629

RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

OBSERVACIONES

FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE COMPLETO	Diego Alexander Grajales Pérez		
N° DE IDENTIFICACIÓN	75096903		
CORREO INSTITUCIONAL	dagrajales@sena.edu.co		
CARGO	Instructor G-20	N° DE CONTACTO	3158368667

	Versión: 03
	Código: GRF-F-087

PROCESO
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
NOMBRE DEL FORMATO
FORMATO DE RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN PARA PAGO DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

FORMATO DE RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACÉN PARA PAGO DE CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA

		FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	1-Oct-2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA			
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA No.	CO1.PCCNTR.8160968 DE 2025	FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	4-Aug-2025
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	CALDAS Centro De Procesos Industriales Y Construccion - Caldas	POSICIÓN CATÁLOGO INSITUCIONAL (PCI) REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	36-02-00-017-922010
CONTRATISTA	SOLUCIONES MECATRONICAS Y SERVICIOS S.A.S.	NIT o CÉDULA	900613285-8
OBJETO CONTRACTUAL	ADQUIRIR MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LA ESPECIALIDAD DE SOLDADURA, MANTENIMIENTO MECÁNICO Y MECANIZADO DE CENTRO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DEL CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN		
No. FACTURA OBJETO DE PAGO	SM1117	FECHA DE LA FACTURA	15/09/2025
ORDENADOR DEL GASTO	DIEGO ANDRES SERNA VELASQUEZ	CARGO	SUBDIRECTOR

RELACIÓN DE NOTAS DE ENTRADA DE ALMACEN PRODUCTO DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

ÍTEM	REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE LA NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	CODIGO PCI	COD. TIPO DE MOVIMIENTO	NOMBRE TIPO DE MOVIMIENTO	No. NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN	FECHA	VALOR NOTA DE ENTRADA DE ALMACÉN
1	CALDAS Centro De Procesos Industriales Y Construccion - Caldas	36-02-00-017-922010	102	Nota de entrada elementos de consumo	41559	25/09/2025	14686200,00

OBSERVACIONES:	SUBTOTAL	**14686200,00**
	IVA	2790378,00
	TOTAL	**17.476.578**

Nota: Con el diligenciamiento de este formato por parte del Supervisor, se da por entendido que avala la informacion que en este reposa y que coincide con lo consignado en el informe de supervision que se anexa para el Trámite del pago

DATOS SUPERVISOR			
NOMBRE	Diego Alexander Grajales Perez	CARGO	INSTRUCTOR
No. CÉDULA	75096903		
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	dagrajales@sena.edu.co		

*Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del SENA y a la ley 1581 de 2012.