
Nº COSTOS ADMINISTRATIVOS UNID. CANTIDAD  VALOR MENSUAL  
FACTOR 

PRESTACIONAL 
DEDICACIÓN 
MENSUAL % 

MESES  VALOR PARCIAL  
%SOBRE COSTOS 

DIRECTOS 

1 PERSONAL PROFESIONAL  $                 55.294.470,00 4,100%

1,1 UND 1  $                      5.341.000,00 1,5800 50% 3,00 12.658.170,00$                      0,939%

1,2 UND 1  $                      4.985.000,00 1,5800 100% 3,00 23.628.900,00$                      1,752%

1,3 UND 1  $                      4.510.000,00 1,5800 50% 3,00 10.688.700,00$                      0,793%

1,4 UND 1  $                      3.510.000,00 1,5800 50% 3,00 8.318.700,00$                        0,617%

2 PERSONAL ADMINISTRATIVOS  $                   8.746.920,00 0,649%

2,1 UND 1  $                      2.730.000,00 1,7800 60% 3,00 8.746.920,00$                        0,649%

3 GASTOS DE OFICINA, PAPELRIA Y OTROS  $                   6.212.201,56 0,461%

3,1 MES 1  $                      1.500.000,00 3,00 4.500.000,00$                        0,334%

3,2 MES 1  $                         570.733,85 3,00 1.712.201,56$                        0,127%

4 ISNTLACIONES PROVISIONALES  $                   1.800.000,00 0,133%

4,1 UND 1  $                         300.000,00 3,00 900.000,00$                           0,067%

4,2 UND 1  $                         200.000,00 3,00 600.000,00$                           0,044%

4,3 UND 1  $                         100.000,00 3,00 300.000,00$                           0,022%

5 ALQUILER DE EQIPOS  $                   9.000.000,00 0,667%

5,1 UND 1  $                      3.000.000,00 100% 3,00 9.000.000,00$                        0,667%

6 CALIDAD DE OBRA  $                   5.400.000,00 0,400%

6,1 UND 1  $                      1.800.000,00 3,00 5.400.000,00$                        0,400%

7 VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO  $                   2.500.000,00 0,185%

7,1 UND 1  $                      2.500.000,00 1,00 2.500.000,00$                        0,185%

8 GASTOS DE LEGALIZACIÓN CON BASE AL COSTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA  $               248.213.547,58 18,404%

8,1 % 5% 70.918.156,45$                      5,258%

8,2 % 4% 56.734.525,16$                      4,207%

8,3 % 2% 28.367.262,58$                      2,103%

8,4 % 1% 14.183.631,29$                      1,052%

8,5 % 2% 28.367.262,58$                      2,103%

8,6 % 2% 28.367.262,58$                      2,103%

8,7 % 1% 14.183.631,29$                      1,052%

8,8 % 0,50% 7.091.815,65$                        0,526%

A 337.167.139,00$               25%

I -$                                   0%

U 67.433.428,00$                 5%

AIU 404.600.567,00$               30%

Residente Ambiental

Residente Social

UTILIDAD

TOTAL COSTO INDIRECTOS 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

MUNICIPIO DE VALENCIA 

Contribución especial de seguridad 

Arriendo de oficina y servicios públicos (incluye comunicaciones)

Papelería, tinta, fotocopias y otros

Alquiler de equipo de topografía incluye estación,

nivel y elementos complementarios

Ensayos de laboratorio de control de calidad

Suministro, transporte e instalación de valla de

3.0m X 2.0m, incluye desmonte al final de la obra

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL BARRIO NAZARETH, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA - CÓRDOBA

Servicios de acueductos 

Secretaria 

Impuesto de Timbre Departamental

Estampilla Pro Universidades Publicas

Garantias y Pólizas 

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

AIU ACUMULADO 30%

Retencion por ica 

Estampilla Pro - Adulto Mayor

Estampilla Pro - Cultura 

DESGLOSE GENERAL DEL A.I.U. 

VALOR DE LOS COSTOS DIRECTOS $ 1.348.668.554,00

DURACIÓN DE LA EJECUSION DE LA OBRA 3

Campamentos (Incluye arrendamiento de enseres) 

Servicios de Energis 

Director de obra 

Residente de obra 

Tasa Pro - Deporte y Recreacion 


